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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-UMON-0OB-LP-230-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ.
CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD DENOMINADA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ACRE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ||}

! I '\ SU CARACTER DE APODEADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMO QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo
previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXIl y XXVII, de la Constitucidn Politica del Estado de
Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1 fracciéon X y 26 de la
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en la Av. Alcalde No. 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo dispuesto
por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones XI y XVI y articulo 33 fraccidn XVIIl del Reglamento Interno de La
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo
acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le es otorgado el nombramiento y
toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual extendié a su favor el Ing. Enrique
Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra estipulada
en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy
sus Municipios en sus articulos 9 numeral 1, 14 numeral 1 fracciéon |, 15 numeral 1 fraccién lll, 43 numeral 1
fraccidn | y numeral 2 fraccion Ill, el presente contrato fue adjudicado mediante Licitacion Publica Estatal, con
numero de asignacién SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019.

/ 1.5.- En términos por lo dispuesto por el articulo 41 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y de sus
J Municipios, y el 77 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, “La Secretaria”
[ se compromete a incluir en su Presupuestos de Egresos subsecuentes, dentro de la vigencia del presente
contrato, la suficiencia presupuestal para cubrir el pago al que se refiere la cldusula segunda.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucidn de los trabajos, mismos

que serdn solventados con el monto que se destina en la partida obra publica multianual de conformided con la

Modificacidn al Presupuesto de Egresos del Estado de todas las Secretarias y Dependencias del ej @{iv,o de
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acuerdo al mecanismo de adecuaciones presupuestarias, previsto en el articulo quinto transitorio del decreto
27225/1X11/2018 aprobado por el Congreso del Estado, bajo el nombre “Presupuesto de Egresos del Estado de
Jalisco para el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del afio 2019, sus Anexos y la Plantilla
del Personal”, en el presupuesto autorizado, mismo que se menciona en la declaracién 1.10, de acuerdo con los
actos relativos al procedimiento de contratacién de Licitacién Pablica Estatal, para tal efecto se celebré el acto
de presentacién y apertura de proposiciones de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios en su articulo 70, y articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 22 de agosto de 2019, y el
acto donde “La Secretaria” hizo saber el fallo de la licitacion se realizé el dia 04 de septiembre de 2019, en el
que se adjudicé a “El Contratista” el presente contrato.

I.7.- Que el presente contrato cuenta con Orden de Trabajo NUmero LP-230-2019.

1.8.- Que la Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la Direccién General de
Infraestructura Carretera de “La Secretaria”.

1.9.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representd las mejores condiciones de contratacién para “La Secretaria”, en sus
aspectos legal, técnico y econdmico, ademas dicha propuesta, reunid las condiciones necesarias que garantizan
el cumplimiento del contrato y la ejecucidn satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo y el empleo de
materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se considerd que la empresa contara con la
capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de
las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

1.10.- Que el presente contrato sera cubierto con la partida presupuestal 6151, asignada al programa
Construccion de carreteras puentes y similares, a ejercer por “La Secretaria”.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Su representada es una persona moral denominada Construcciones y Desarrollos Acre, S.A. de C.V., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita las
facultades de la sociedad con la copia certificada de la escritura pulblica nimero 46,949, de fecha 18 de
diciembre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado José Maria Morera Gonzalez, Notario Publico nimero
102, del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo
la boleta de inscripcion con el folio mercantil electrénico nimero 375617, de fecha 25 de abril de 2019.

1 4
I.2.- €| . c uicn se identifica con la cedula profesional nimero I misma

que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboracidn del
presente contrato, acredita su cardcter de Apoderado legal, con la copia certificada de la escritura publica
numero 46,949, de fecha 18 de diciembre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado José Maria Morera
| Gonzilez, Notario Plblico nimero 102, del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil electrénico nimero 375617, de
fecha 25 de abril de 2019, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento po I€ ha
sido modificado ni revocado. "
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1.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en la calle La Merced, No. 215, Colonia La Providencia, C.P.
45400, en el Municipio de Tonala, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen cualquier tipo de citas o
notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para tados los fines y efectos de este contrato.

11.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y dispone de la arganizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ellg, con
clave de Registro Federal de Contribuyentes CDA0712183R0.

11.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndase a la ejecucién de este
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes
para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.6.- Se encuentra registrada en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado
de Jalisco bajo el nimero de registro C-1145 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de hoy.

I.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en el precio alzado, tales como
la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo al programa,
obras de proteccion y seflalamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, manao de obra, materiales y
magquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que dichos
precios incluyan por razon del costo directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos
y que el pago sera por unidad de obra terminada a satisfaccion de “La Secretaria”.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido de los documentos que integran su propuesta
y aquellos anexos y demas documentos que forman parte de las bases de licitacion. Que ha presentado el
programa de obra por partidas, asi como también el presupuesto total de los trabajos y el Anexo 5 Modelo
Financiero.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe establecido en la clausula segunda. Si existiera retraso
en la ejecucion de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o ineficiente
operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicardn cambio alguno en el precio
alzado cotizado.

1.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los supuestos
del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 88 de su

Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato. Ak
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11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinidn sobre el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion.

11.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad mexicana
respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, hajo pena de perder en beneficio de la nacidon mexicana los derechos derivados de este contrato.

I1l.- “Las Partes” declaran:

111.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco,
normatividad supletoria a la materia segun |o dispuesto por el articulo 16 numeral 1, de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos, programas de obras, planos y detalles
de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y su Reglamento, asi como
las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanaos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar
la obra de reconstruccidon y conservacién multianual a precic alzado denominada: Rehabilitacion de imagen
urbana de los nodos viales, limpieza de periférico, sus laterales y vialidades a cargo del Estado, sefialética y
alumbrado complementario; mantenimiento de sefalética horizontal, vertical, alumbrado existente,
rehabilitacién de bocas de tormenta e iluminacion arquitectdnica del Puente Atirantado Matute Remus, bajo
su costo, riesgo, responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, apegandose estrictamente
al Programa general de ejecucion de los trabajos, Memorias descriptivas y proyectos, Programa de ejecucion
general de los trabajos, Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, Red de actividades y los
anexos: 1 Término de Referencia, 2 Indicadores de Desempefio, 3 Mecanismo de Pago, 4 Procedimiento de
Estimacion y Pagos, 5 Modelo Financiero, 6 Seguros, 7 Procedimiento de Entrega, 8 Acta de Cumplimiento de
Estandares, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Las Actividades que debera llevar a cabo “El Contratista” para dar cumplimiento al objeto de este contrato
incluyen todos los trabajos que necesite ejecutar para poder cumplir con los Indicadores de Desempefio
detallados en el Anexo 1 “Termino de Referencia” y en el Anexo 2 del Contrato “Indicadores de Desempefia”, o
con cualquier otro requerimiento del Contrato. A
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Las actividades que realizard “El Contratista” estan programadas en cuatro etapas bdsicas conforme a lo
estipulado en el Anexo 1 “Término de Referencia”.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo total de la obra, en esquema multianual cbjeto de este contrato
a precio alzado es por la cantidad de $341'715,182.64 (trescientos cuarenta y un millones, setecientos quince
mil, ciento ochenta y dos pesos 64/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. Dicha cantidad es fija,
no estd sujeta a ajuste alguno, a excepcion de las deducciones por no alcanzar los indicadores de servicio durante
la etapa de Conservacion Rutinaria detalladas en el Anexo 3 “Mecanismo de pago” y cubre todas las actividades
descritas en la planeacion integral de “El Contratista” y necesarias para realizar los trabajos en apego a la
normatividad vigente, misma que forma parte de los anexos del presente contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
especificaciones que la “La Secretaria” senale.

El pago del monto contratado, objeto del presente contrata, se realizara de la siguiente forma:

1. Pago Unico en el ejercicio 2019, en el mes de noviembre, por un total de $15’000,000 (quince millones de
pesos 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual serd aplicado a obra ejecutada de la Etapa
de Limpieza, Imagen Urbana y Mantenimiento de Infraestructura.

2. Pago mensual correspondiente a la etapa de Limpieza, Imagen Urbana y Mantenimiento de Infraestructura a
las que se refiere la clausula tercera del presente contrato.

3. Pago mensual correspondiente a la etapa de Mantenimiento y Conservacion Rutinaria, el cual es susceptible
a deducciones en caso de no alcanzar los valores requeridos en los indicadores de desempefio.

2 2.1.- PAGO MENSUAL POR LIMPIEZA, IMAGEN URBANA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

-EI pago mensual a realizarse es por la cantidad resultante conforme al anexo 3 “Mecanismo de Pagos” que es de
$1’681,318.00 (un millén, seiscientos ochenta y un mil, trescientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) Impuesto al
Valor Agregado (IVA) incluido. El cual contempla ademas de los costos de las acciones en cada vialidad, nodo,
viaducto, puente, paso a desnivel y retorno vial para la Limpieza, Imagen Urbana y Mantenimiento de
Infraestructura, los gastos y accesorios financieros necesarios para implementar la Obra Publica Multianual, asi
como los intereses de la misma.

2.2.- PAGO MENSUAL POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTINARIA.

El monto a pagar por este concepto es la cantidad resultante por esta etapa de acuerdo a lo sefialado en el anexo
3 “Mecanismo de pagos” que es de $4'258,958.00 (cuatro millones, doscientos cincuenta y ocho mil,
novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. El cual contempla
{ ademas de los costos de las acciones en cada vialidad, nodo, viaducto, puente, paso a desnivel y retorno vial para
el Mantenimiento y Conservacidn Rutinaria, para cumplir con los Indicadores de desempefio, el ajuste
inflacionario de los costos de operacion e insumos que se utilizaran en esta etapa. Dicho monto es susceptible a
deducciones en caso de no alcanzar los valores requeridos en los indicadores de desempenio. s
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2.3.- DEDUCCIONES EN LOS PAGOS.

2.3.1.- EN LA LIMPIEZA, IMAGEN URBANA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
Los pagos mensuales por este concepto, no serdn sujetos a deduccidn alguna.

2.3.2.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTINARIA.

Los pagos mensuales por este concepto, estaran sujetos a deducciones en el caso de no alcanzar los valores
minimos de los indicadores de desempeiio contemplados en el Anexo 1 “Términos de Referencia” y el Anexo 2
“Indicadores de Desempeiio”, dicha deduccién se calculara conforme al Anexo 3 “Mecanismo de pagos”.

2.4.- PERIODO DE PAGO.

El periodo de pago de la etapa de Limpieza, Imagen Urbana y Mantenimiento de Infraestructura, sera de forma
mensual ininterrumpida a partir del mes de enero de 2020 y hasta el mes de julio de 2024, de acuerdo a la obra
estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 4 “Procedimiento de estimacion y pagos”. No
obstante, “La Secretaria” realizard un pago unico en el ejercicio 2019, en el mes de noviembre, por un total de
$15’000,000 (quince millones de pesos 00/100 m.n.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera
aplicado a obra ejecutada de la etapa de Limpieza, Imagen Urbana y Mantenimiento de Infraestructura,

El periodo de pago del Mantenimiento y Conservacion Rutinaria, sera a partir del mes inmediato posterior a la
emision del Acta de Cumplimiento de Estandares, conforme al Anexo 8 “Acta de Cumplimiento de Estandares” y
el Anexo 4 “Procedimiento de Estimacidn y Pagos”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto
del presente contrato en un plazo de 1780 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos objeto de este contrato
el dia 20 de septiembre de 20189, y concluirla el dia 03 de agosto de 2024, conforme al calendario de obra
entregado para la realizaciéon de la obra.

La ejecucién de los trabajos, objeto de este contrato se realizarad en cuatro etapas, como a continuacion se
describen:

1. ETAPA PREPARATORIA, esta etapa, tendra una duracion de 07 dias calendario, con fecha de inicio 20 de
septiembre de 2019 y fecha de terminacién 26 de septiembre de 2019.

2. ETAPA DE LIMPIEZA, IMAGEN URBANA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, que comprende un
periodo de 60 dias calendario, con fecha de inicio 27 de septiembre de 2019 y fecha de terminacién 25 de
noviembre de 2019. Concluyendo con la emisidn del Acta de Cumplimiento de Estandares por la supervision
externa.

3. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTINARIA, que inicia al dia siguiente de la terminacién de
la Etapa de Limpieza, Imagen Urbana y Mantenimiento de Infraestructura y hasta el inicio de la etapa de
devolucidn. 5
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4. ETAPA DE DEVOLUCION, esta etapa tendra una duracion de 15 dias naturales a partir de la conclusién de la
etapa de Mantenimiento y Conservacion Rutinaria y hasta concluir el contrato.

La ejecucion de los trabajos de las cuatro etapas debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el
programa general de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Para cumplir con los tiempos de la obra objeto de este contrato, el contratista tendra la obligacién de planear y
mantener los frentes de trabajo necesarios para realizar de forma simultdnea en las distintas vialidades, nodos,
viaductos, puentes, pasos a desnivel y retornos viales que comprenden el presente contrato, de cada uno de
los cuadrantes, asi como cumplir con los requerimientos del Anexo 1 “Termino de Referencia” y Anexo 2
“Indicadores de Desempefio” durante toda la vigencia del contrato, deberd considerar también los turnos y
horarios de trabajo necesarios para el cumplimiento del contrato.

CUARTA. - PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS. - Fl plazo para la conclusién de la ejecucién
de los trabajos del presente contrato no podra ser modificado.

Los plazos a los que se refiere la etapa preparatoria, Limpieza, Imagen Urbana y Mantenimiento de
Infraestructura y Mantenimiento y Conservacidn Rutinaria, podran ser prorrogadas, sin que por ello se
modifique el plazo de ejecucién del presente contrato, adecuando el programa de ejecucion, Unicamente
cuando ocurran los siguientes eventos:

A) Si ocurre algun acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de
terminacion del plazo de ejecucion de la etapa preparatoria y/o de limpieza, imagen urbana y mantenimiento
de infraestructura, serd prorrogada por un periodo de tiempo igual al de la suspension producida por el mismo,
siempre y cuando se realice una anotacion en la bitacora y “El Contratista” presente a “La Secretaria” su
solicitud por escrito de prérroga junto con la documentacion scporte correspondiente, misma que debera
hacerse de manera previa a la fecha de terminacidn de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por “El
Contratista” y no se realiza dicha anotacién no se concedera prdrroga alguna. En caso de que proceda la
prérroga, deberd formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecucion
actualizado;

-2
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B) Silos trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier acto
u omision de “La Secretaria”, o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate de “El Contratista” o
cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminacidn del plazo de ejecucién sera prorrogada por el periodo
de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean asi suspendidos, siempre y cuando se realice una
anotacion en la bitacora y “El Contratista” presente a “La Secretaria” su solicitud por escrito de prérroga junto
con la documentacion soporte correspondiente, misma que debera de hacerse de manera previa a la fecha de
terminacion de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por “El Contratista” y no se realiza dicha
anotacion no se concedera prérroga alguna. En caso de que proceda la prorroga, se debera levantar mediante
el acta circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y quedar establecido el programa
de ejecucidn actualizado; y

C) Encaso de que “La Secretaria” ordene la suspension de los trabajos, se procedera de conformidad con la
cldusula trigésima tercera “SUSPENSION DE LA OBRA”. ™

"
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Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias hdbiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a “La Secretaria”, ésta tendrd un
plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no
ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada
extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

QUINTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos
fendmenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenas a la voluntad de cualquiera de “Las Partes” y que se
producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que
previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad
con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como
huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines,
cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles,
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) tormentas y sismos.

En caso de suspension de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estard a lo dispuesto en las
cldusulas cuarta “PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS” y clausula trigésima tercera
“SUSPENSION DE LA OBRA” de este contrato.

En caso de terminacion anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estard a lo
dispuesto en la clausula trigésima sexta “TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO” de este contrato.

SEXTA. - REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES. - “El Contratista” debera asegurar que los vialidades, nodos,
viaductos, puentes, pasos a desnivel y retornos viales de cada uno de los cuadrantes estén en todo momento,
abierto a la circulacion vehicular y libre de interrupciones. Sélo se admitird la interrupcién del transito en los
casos de emergencia inherentes, bien por causas de Fuerza Mayor (entre otras, declaracion de Desastre
Natural).

Cualquier actuacién que afecte a uno o mas de los vialidades, nodos, viaductos, puentes, pasos a desnivel y
retornos viales de cada uno de los cuadrantes y que requiera de la realizacidon de desvios y/o cierres de viales,
exigird de la elaboracidn de un estudio de soluciones alternativas para el manejo del trdnsito, el cual, debera ser
presentado al Supervisor para su revision y en su caso, validacion y posterior aprobacion de “La Secretaria”. El
incumplimiento de lo establecido en el estudio aprobado dara lugar a Penas Convencionales e, incluso, a la
paralizacion de la actuacion de “El Contratista” por parte de “La Secretaria”, si el residente de obra asi lo
considera, hasta restaurar las condiciones requeridas.

Todo el personal de “El Contratista” y de los subcontratistas, en su caso, que circulen por los vialidades, nodos,
viaductos, puentes, pasos a desnivel y retornos viales de cada uno de los cuadrantes para efectuar sus trabajos
o actividades diarias, estaran capacitados para vigilary atender cualquier incidente que afecte a la disponibilidad
o seguridad de los mismos.

Los requisitos y normas que “El Contratista” deberd de observar y cumplir durante el desarrollo de los trabajos
y durante todo el contrato se definen en el Anexo 1 “Términos de Referencia”.

s
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Los requisitos y actividades que “El Contratista” debera llevar a cabo se definen en el Anexo 1 “Términos de
Referencia” y Anexo 2 “Indicadores de Desempefio”.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” no otorgara anticipo para la ejecucion de esta obra.

OCTAVA. - GARANTIAS: “El Contratista” deberd otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

8.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato “El Contratista” otorgard dentro de los cinco dias habiles siguientes a la suscripcion
del presente contrato, fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe de los trabajos contratados en los términos
del articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios la péliza de fianza deberd contener las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y continuard
vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la sustanciacién de
todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede
firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza
requerida, el procedimiento de ejecucion serd el previsto en el articulo 282 de la citada Ley, debiéndose atender
para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

“El Contratista” manifiesta expresamente:

A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra “La Secretaria”, de renunciar al derecho a
compensar que le concede la legislacion sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso
para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga
efectiva la garantia otorgada, asi como cualquier otro saldo a favor de “La Secretaria”.

B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de
recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

C) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante
la substanciacion de todos los procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales y los respectivos recur§os
que se interpongan con relacion al contrato, hasta que sea dictada resolucién definitiva que cause ejecutoria
por parte de la autoridad o tribunal competente. . ¢
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D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamacion, y con fundamento
en la facultad que le concede el articulo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que la excepcion
de subjudicidad, se tendra por justificada Unicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el
que conste que en el ejercicio de la accion principal, el fiado sefala como documento fundatorio de dicha accidn,
este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la
improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepcion que se pudiera dar a la
excepcion de subjudicidad o exigibilidad de la péliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa
entre las partes de este contrato; asi como a que en este supuesto, la institucién de fianzas entere el pago de la
cantidad procedente en el dia habil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta dias naturales
que le concede el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para resolver sobre la
pracedencia del reclamo.

E) Su aceptacidn para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas
hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfaccion de “La Secretaria”, en la inteligencia que la conformidad
para la liberacion debera ser otorgada mediante escrito suscrito por “La Secretaria”.

F) Suconformidad para que la afianzadora liquide a “La Secretaria”, el 50% del importe garantizado en la fianza
en caso de que no entregue la garantia contra defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en
términos de lo previsto en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el presente contrato.

G) Su conformidad en que la reclamacién que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato,
quedara debidamente integrada con la siguiente documentacion:

1.- Reclamacion por escrito a la institucién de fianzas.

2.- Copia de la pdliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.

4.- Copia del documento de notificacion al fiado de su incumplimiento.

5.- Cuantificacion del incumplimiento.

H) Su conformidad para que la afianzadora liquide a “La Secretaria” el limite méximo garantizado en caso de
que los trabajos objeto del presente contrato no sean Utiles o aprovechables por “La Secretaria” y no obstante
que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier
excepcion derivada de la inversion y/o aplicacién parcial o total del pago de estimaciones carecera de validez
para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto
de este contrato, la obligacion de invertir y/o aplicar el pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por
objeto una ejecucion que Unicamente siendo satisfecha por entero puede ser Util o aprovechable para “La
Secretaria”, en consecuencia, toda aquella aplicacion y/o inversidn parcial o total del pago de estimaciones
recibido por “El Contratista” que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente
contrato, un trabajo Util y aprovechable para “La Secretaria” serd ineficaz para fundar cualquier excepcion que
pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

1) Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no
ser utiles o aprovechables, cuando asi se lo requiera “La Secretaria”,

En el caso de cualquier modificacion al presente contrato y/o sus anexos, “El Contratista” se obliga a entregar a
“La Secretaria” previo a la formalizacion del instrumento legal respectivo, 0 a mds tardar en el momento de su
formalizacion; el documento modificatorio de la garantia otorgada originalmente conforme a los tér;ninoé
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establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato. En el caso de que “El
Contratista” no cumpla con dicha entrega, “La Secretaria”, podra determinar la rescisién administrativa del
contrato. El documento modificatorio deberda contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e
inseparable de la fianza inicialmente presentada por “El Contratista”.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la modificacién
correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y una vez
cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincidon de derechos y obligaciones,
o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente de
conformidad can el articulo 119 fraccidn Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

8.2.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “El Contratista”, a su
eleccién, deberd constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los

-abajos. Esta garantia se liberara una vez transcurridos 12(doce) meses, contados a partir de la fecha del acta
de recepcidn fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a
cargo de “El Contratista”.

Cuando la garantia de calidad se constituya mediante pdliza de fianza, deberd ser emitida por Institucion
afianzadora autorizada, y deberd emitirse en estricto apego al formato presentado en el “Modelo de fianza de
vicios ocultos” al presente contrato.

Si la garantia contra defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida
mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la péliza de fianza que se otorgue en los términos la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedardn a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta cldusula. |
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8.3.- ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecucién en tiempo y forma, el Licitante deberd
demostrar a “La Secretaria” en un plazo de hasta 60 dias naturales a partir de la firma del presente contrato,
que cuenta con al menos el 70% del monto total propuesto para la Etapa de Limpieza, Imagen Urbana y
Mantenimiento de Infraestructura, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dicha disponibilidad podra ser demostrada por diferentes instrumentos dependiendo del origen de los recursos
(ya sean recursos propios y/o provenientes de fondeo institucional), siendo de manera enunciativa como: lineas
de crédito autorizadas y firmadas, cartas de crédito, fideicomisos, cuentas bancarias mandatadas u otros
instrumentos que garanticen que dichos recursos tienen como fin la ejecucion de los trabajos del contrato de
Obra Puablica Multianual.

No obstante, lo anterior, el licitante debera iniciar los trabajos de la Etapa de Limpieza, Imagen Urbana y
Mantenimiento de Infraestrucura en la fecha comprometida en su programa de ejecucion de los trabajos. Ante
el incumplimiento de esta condicién “La Secretaria” podré iniciar el proceso de rescision del contrato.

En tanto “El Contratista” no otorgue la fianza de cumplimiento, no se perfeccionara el contrato y no surtira
efecto alguno.

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y
DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera
apegarse a lo establecido en las bases referente a los permisos y licencias de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales
se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental,

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la Obra Publica a
ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por lo que el residente de obra en conjunto con el supervisar delimitaran las acciones
de inicio de obra y seran los Unicos responsables por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputables a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos en
tiempo, dard derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo establecido
en el presente contrato.

DECIMA. - FORMA DE PAGO. - “Las partes” del presente contrato acuerdan que el monto total del mismo sera
cubierto por La Secretaria de la Hacienda Plblica a “El Contratista”, conforme al Anexo 4 “Procedimiento de
estimacion y pagos”.

DECIMA PRIMERA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista” no podra transferir los derechos y
obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona
fisica 0 moral, con excepcién de los derechos de cobro por trabajos ejecutados, en cuyo caso “El Contratista”
deberd solicitar por escrito a “La Secretaria”, su consentimiento, quien resolvera lo procedente, en un término
de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su presentacion. “La Secretaria” no podra rechazar la

autorizacion de la cesion de derechos sin causa o razoén justificada. %
;
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Si con motive de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por “El Contratista” se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

DECIMA SEGUNDA. - PAGOS EN EXCESO. - Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”,
éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Secretaria”,
conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

DECIMA TERCERA. — TRABAJOS NO CONSIDERADOQS EN ESTE CONTRATO. - Excepcionalmente “La Secretaria”
podra reconocer la contratacidn y pago de trabajos no considerados en los alcances de este contrato de obra
celebrado a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios requeridos por una necesidad de
incrementar a los originalmente contratados, que se consideren necesarios para su seguimiento y conclusion,
siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:

1. Se trate de trabajos que sean provocados por factores ajenos a “La Secretaria” o “El Contratista”; por cambios
motivados por avances tecnolégicos que incidan sustancialmente en la operacion de las obras e instalaciones o
por incrementar la eficacia o seguridad de las mismas.

2. Se trate de trabajos que no estén incluidos en los alcances del contrato a precio alzado, ni tengan por objeto
modificar o subsanar omisiones o errores del contratista en el proyecto ejecutivo contratado a incumplimientos

de éste,

3. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los vollimenes, cantidades, costos y alcances de los
mismos.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los

2 trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,

previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el responsable de

-obra designado por “La Secretaria” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este

contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a

nombre y por cuenta de “La Secretaria”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su Reglamento.

DECIMA QUINTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el
Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El
Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en
su contra o contra “La Secretaria” en relacion con los trabajos objeta del presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd ajena a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco,
aplicados de manera supletaria segun lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. <
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DECIMA SEXTA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos objeto del
presente contrato. Asi mismo, para fortalecer la economia local, debera dar preferencia a la contratacién de
mano de obra que resida en la zona.

DECIMA SEPTIMA. - POLIZA DE SEGURO. - De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizara la seguridad social y las prestaciones en materia de
seguridad social del personal encargado de la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, en los términos de
las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presentod su registro patronal vigente.

Asi mismo "“El Contratista” para responder por los dafios que se pudieran ocasionar a terceros durante la
ejecucién de la obra, presentard la péliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la suscripcién del presente contrato, misma que debera permanecer vigente
durante la ejecucién de la obra y hasta que esta sea recibida por “La Secretaria”. En el supuesto de que “El
Contratista” ocasione algin dafio y este exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha péliza, seguird
siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

Las coberturas minimas solicitadas se encuentran descritas en el Anexo 6 “Seguros”.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacién permanente correra por cuenta de “El Contratista”,
en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

Entre tanto la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros
de cualquier tipo durante su ejecucion correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” sera el Ginico responsable de los dafios y perjuicios
que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceras, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las viclaciones a las Leyes y Reglamentos
aplicables.

2

-"EI Contratista” serd el Unico responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia por parte del contratista serdn a cargo de este, de canformidad con el articulo
103 numeral 4 de la Ley de QObra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte de
“La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa para la ejecucion
de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma obra o adquiera
materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 dias de anticipacién a “La
/‘ Secretaria” acompafando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo
responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de
aquél, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. 7 =

4 [
—
"

La presente hoja corresponde al contrato de Obra Pablica Multianual a Precio Alzado que celebran por una parte “La Secretaria” y pg;' otro lado la yociedad
Construcciones y Desarrollos Acre, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-UMON-0B-LP-230-2019, asignadd bajo la mod lidad de
Licitacién Publica Estatal. mn ) /b |

O L// / Pagina ‘_h de 29



Infraoestructure SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
v Obra Pablica SIOP-E-UMON-0B-LP-230-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO

VIGESIMA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este
contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension
parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad con el articulo 167 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA PRIMERA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la inspeccién
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA SEGUNDA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas
a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora
de “El Contratista”.

VIGESIMA TERCERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos
presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacidn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos seialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de |a realizacion y operacidn de la obra publica
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales
previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al medio ambiente,
por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediacion, restauracion y
compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades
ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones generadas por la Direccién General de Proyectos
de Ingenierfa de “La Secretaria”, a través de su coordinacion ambiental.

Asimismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-007/2008,
respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos solidos urbanos, residucs de manejo especial y
residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los
criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacion, clasificacion, valorizacion
y destino de los residuos de la construccidon y demolicién que se generen por la obra pUblica a ejecutar.

VIGESIMA QUINTA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio
siguiente a la fecha de su recepcidn, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios ordenara su reparacién o

reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El
7 S
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Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La Secretaria” , podra, con cargo
a "El Contratista” encomendar |los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y remitira las actuaciones
respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, exime a “El
Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados vy, por lo tanto, “La
Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente
y remitir las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo la fianza otorgada para tal
efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias anteriores
al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obray no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacidn de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continta encargado de la conservacién de la obra de conformidad con el articulo 164 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

ado que este contrato tiene dentro de su alcance el Mantenimiento y Conservacion Rutinaria, la emision de la
mencionada garantia de vicios ocultos, tendra inicio al concluir la etapa de Devolucidn de los cuadrantes, por un
plazo de 12 meses, segln se detalla en la clausula 8.2.

VIGESIMA SEXTA. — RESIDENTE DE OBRA.- “La Secretaria” designara al Residente de Obra en la fecha de inicio
de los trabajos, que serd un servidor publico, quien fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos.

Las funciones de la Residencia de Obra seran las siguientes: Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos;
tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos, debiendo
resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente “El Contratista” con
relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; de comun acuerdo por las
partes; vigilar, dar apertura a la bitdcora la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar instrucciones

pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule “El Contratista”. 1

Fd

La presente hoja corresponde al contrato de Obra Publica Multianual a Precio Alzado que celebran por una parte “La Secretaria” y pgr otro Ia?&\[a ociedad
Construcciones y Desarrallos Acre, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019, asign bajo la modalidad de
Licitacidn Puiblica Estatal. |

/ Péginjﬁﬁ de 29



Infraestructurc SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Obra Publica SIOP-E-UMON-0B-LP-230-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO

Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas
de ejecucidén de los trabajos de acuerdo con los avances pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera
de cambios estructurales, arquitectédnicos, funcionales, de proceso, entre otros, debera recabar por escrito las
instrucciones o autorizaciones de los responsables de las dreas correspondientes.

Vigilar que previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos, especificaciones generales y
particulares de construccién, que el presupuesto total de los trabajos considere las actividades principales a
precio alzado, programas de ejecucion y suministros o utilizacidn.

Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad
y caracteristicas pactadas en el contrato.

Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con el soporte que las respalden, asi como actividades
principales de precio alzado.

Coordinar con los servicios publicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y
cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar con “La Secretaria” para su
formalizacion.

Rendir informes periddicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos
legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos;

Autorizar y firmar el finiquito del contrato, verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que
los tramos viales estén en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a la construccidn final, asi
como los certificados de garantia de calidad.

Presentar cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a “La
Secretaria” el problema a efecto de analizar las alternativas de solucién, y determinar la factibilidad, costo,
tiempo de ejecucidn y necesidad de prorrogar o modificar el contrato; y las demas que sefiale “La Secretaria”,
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electronica, caso en el cual se denominara Bitdcora electrénica, u otros medios autorizados en los
términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo caso se
denominara Bitdcora convencional.

El uso en la bitdcora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma
que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracion, control y seguimiento se hara
por medios remotos de comunicacién electrénica o de forma convencional de conformidad y en apego a lo
dispuesto por los articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
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VIGESIMA OCTAVA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, y
conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance y la calidad de las
obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA NOVENA. - SUPERVISION EXTERNA (CONTROL DE CALIDAD).-De conformidad a lo establecido en el
punto 2.3 de las Bases de Licitacién Puablica, con la finalidad de garantizar la calidad de los trabajos de obra "El
Contratista" deberd contar con un dicho servicio dentro de los 7 dias naturales siguientes al inicio de la vigencia
del contrato bajo su costo; para cumplir con el objeto del contrato, "La Secretaria" propondra quien realizara
las funciones de supervisién, control y seguimiento, mismo que deberd entregar los reportes mensuales de los
trabajos que en su caso requieran.

TRIGESIMA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran por atraso en
la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y seran determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion total
de las obras.

Asi mismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa
de ejecucién de “El Contratista”, aplicara retenciones econémicas con cargo a las estimaciones de avance que
se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serén calculadas en funcién de
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones de
avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de aplicar por atrasos
en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento
en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversidn contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard
una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El
Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversién contratada.

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el impuesto al
valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucién de los trabajos. - “La Secretaria” podra
verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de
acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparara mes a mes el avance
contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.
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Si como resultado de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos
es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “EL Contratista”, “La Secretaria” procederd a
hacer las retenciones economicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso en las fechas en
las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x (IAP-I1AE).

IAP = Importe acumulado programado.
IAE = Importe acumulado ejecutado.

Las retenciones realizadas a “El Contratista” como resultado de la aplicacion de la férmula anterior, podréan ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea imputable a “El
Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Estas retenciones y penas convencionales se aplicaran a las estimaciones de avance, exclusivamente en la etapa
de Limpieza, Imagen Urbana y Mantenimiento de Infraestructura.

TRIGESIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - El presente contrato no podré ser modificado ni en
monto ni en plazo, salvo lo previsto en el numeral 7 del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEGUNDA. - AJUSTES DE COSTOS.- El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos, salvo en
aquellos casos previstos en el punto 1.5 “Contrato a precio alzado” de las bases de licitacion.

TRIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “La Secretaria” posteriormente al desahogo del
procedimiento que alude el articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus
numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6, podra suspender con causa justificada temporalmente la ejecucién de la obra objeto
de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que
se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista”; debiendo informar “La Secretaria” a “El Contratista”
la duracién aproximada de la suspensién y el programa de ejecucién se modificarad por el plazo correspondiente;
no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada que refiere el numeral 6, del
ordenamiento legal en cita, de acuerdo a lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. , )

P
{

\
La presente hoja corresponde al contrato de Obra Piblica Multianual a Precio Alzado que celebran por una parte “La Secretari}u" y por otro Iado}a\ sociedad
Construcciones y Desarrollos Acre, S.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019, asignado bajo la mod‘a)fdad de
.".’ )

Licitacién Publica Estatal, 7
i

ri Pagina \Sde 23
g



Llctura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
el SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el articulo 108
numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar
la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serda necesario dar por terminado
anticipadamente el contrato conforme a los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del articulo 108, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y le sera aplicable lo dispuesto en la cladusula Trigésima
Sexta del presente contrato.

Cuando “La Secretaria” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, limitandose a los conceptos que
establece la fraccién IX, del numeral 6, del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el que podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El
Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacidn, asi como los trabajos ejecutados pendientes de estimar, anticipos otorgados
a proveedores y materiales puestos en obra asi como todos los gastos comprobables y de mercado que el
“Contratista” haya erogado al momento de la suspension y que deberdn ser reconocidos y plasmados por La
Secretarfa en el Certificado de Avance correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el presente
contrato podrd ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “La Secretaria”
el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su Reglamento; si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

Causas de Rescisién. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

|. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de los
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

II. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer alguna
parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

lIl. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acate las 6rdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo
de construccion y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado;

Iy : : ,
/ ( V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacion por esctito

de “La Secretaria”; &
'l'\ hY
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VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autecrizacion por escrito de “La
Secretaria”;

VIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccidn de su gobierno en relacion con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcicnada por “La Secretaria”
para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

Xll. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme al numeral 5 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el
procedimiento de rescision de confarmidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy
una vez notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda;

Una vez emitida la resolucion del procedimiento de rescision “La Secretaria” debera otorgar el finiquito que
proceda, dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha resolucién.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por “El
Contratista hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la
obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean
susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar, a través de una acta
circunstanciada y serdn reconocidos en un Certificado de Avance de Obra de Acuerdo al Anexo 4.

En caso de rescision de contrato por causas imputables a “El Contratista”, mediante resolucion fundada y
motivada, “La Secretaria” podra otorgar el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el
procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden, siempre que
la diferencia de precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea
superior al diez por ciento.

TRIGESIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total.g"'parcial

La presente hoja corresponde al contrato de Obra Pidblica Multianual a Precio Alzado que celebran por una parte “La Secretarig” y por otro lado Asopiedad
Construcciones y Desarrollos Acre, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-UMON-OB-LP-230.2019, as'i rrado bajo la moddll)‘dad de

Licitacion Publica Estatal. i V z
/ / Péginal 1lde29



structura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ublica SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO

a los actos que dieron arigen al contrato can motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion
de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y cuando sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Estos
trabajos y gastos no recuperables deberdn de ser incluidos en Certificados de Avance y seran pagados junto con
el resto de los Certificados de Avance emitidos a la fecha, de acuerdo a los calendarios de pago establecidos en
los mismos certificados, en base al Anexo 4 del Contrato.

En cualquier caso, de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacidon anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procederd a tomar
inmediata posesiéon de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se hara constar como minimo
lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Consideraciones por la naturaleza del contrato: si la terminacion anticipada se da durante la Etapa de Limpieza,
Imagen Urbana y Mantenimiento de Infraestructura, se cuantificaran los trabajos realizados segln el
procedimiento anteriormente descrito y se determinaréd el monto de la inversion que ejecutd y se estimard un
monto de pago de acuerdo a los calculos en el Anexo 5 “Modelo Financiero”.

Si la terminacién anticipada se da durante la Etapa de Mantenimiento y Conservacion Rutinaria, el componente
del pago derivado de la Etapa de Limpieza, Imagen Urbana y Mantenimiento de Infraestructura permanecera
vigente hasta la terminacion del estado de pago.

En caso de terminacidn anticipada de contrato por causa imputables a “El Contratista”, mediante resolucion
fundada y motivada, “La Secretaria” podra otorgar el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en
el procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden, siempre
que la diferencia de precio con respecto a la proposicion gue inicialmente hubiere resultado ganadora no sea
superior al diez por ciento.

TRIGESIMA SEPTIMA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar

mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener lugar

| cuando no concurra alguna causa de rescision imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de
/ interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

/ TRIGESIMA OCTAVA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley de
// Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este contrato
/
f

hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la conclusién de los
|l trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de obra, dentro del plazo
maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”, dentro del término que no podra
ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacién de los mismos confarme a las condmlqnes
establecidas en el contrato. \

La presente hoja corresponde al contrato de Obra Publica Multianual a Precio Alzado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Iadé la sociedad
Construcciones y Desarrollos Acre, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidén nimero SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019, ast%n,zido bajo lam ﬂalldad de

Licitacion Publica Estatal. |
' C_/ Pa ina 22 de 29



Infracstiruet SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
v Obra Public: SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO

Al finalizar la verificacidon de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion correspondiente,
quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del hecho
mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Asimismo, las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y
puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”.

B) De comUn acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a
lo establecido en este contrato.

C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcion
parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la
resolucion respectiva.

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 50 dias naturales, elaboraran el finiquito
de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo
159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

e

\
\
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La Secretaria”
para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 dias naturales
siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendrd el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liquidarlos dentro
del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe de estos se
deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes,
se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de prorroga, para el pago de
créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se
calcularédn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales desde
que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La
Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La Secretaria” podrad hacer efectivas las garantias que encuentre
vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como
minimo los requisitos sefalados por Ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente una
manifestacion de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran
por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no
ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato.

CUADRAGESIMA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. - “La Secretaria” y “El Contratista” resolverdn
entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas
especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja alglin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con lainterpretacion
o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y motivos que le dieron
origen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizard por escrito ante el residente
de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo
en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de
que se trate.

| “El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los términos
de esta clausula. K
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos y/o
documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10 (diez)
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden de
cambio vy, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el reclamo
se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo,
ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podra agregar peticiones
adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo

original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente manera:

“E| Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra, indicando
los temas en discrepancia, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que “El Contratista”
hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de caracter
técnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendrd como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacidn clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y
legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e
identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya sido
hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al darea que considere pertinente, en cuyo caso
comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en tiempo
y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en su caso, el area

designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendra
g P 4 4
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un plazo de 10 (diez) dias hdbiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no
hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el area designada procederd a analizar
y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El Contratista”, dentro de un plazo de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la presentacion de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, las partes se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada debera
comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La Secretaria”,
o en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira la orden de cambio
que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo, concluyendo asi el
procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o administrativo con efectos
juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada “RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS”, o bien, respecto de asuntos que no constituyan
una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cldusula, las partes
podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento
del contrato.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas y su
cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus
derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. - CONTINUACION DE LOS TRABAJOS. - Salvo disposicién en contrario contenida en
este contrato u orden escrita emitida por “La Secretaria”, “El Contratista” deberd continuar con los trabajos y
dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que se hubiese(n) conciliaciones de
cardcter técnico o administrativo conforme al presente contrato.

CUADRAGESIMA TERCERA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las cbras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La Secretaria”, a
cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a ser cubiertas por trabajos
ejecutados, dichas deductivas seran aplicadas a las estimaciones de avance que en su caso estuvieran
pendientes de autorizacién por parte de “La Secretaria” previo a la emision del Certificado de Avance
correspondiente y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El
Contratista” en el entendido que los Certificados de Avance no podran ser afectados por deduccion alguna.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra serad con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “La
Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

CUADRAGESIMA CUARTA. -VIGENCIA. - El presente contrato tendra vigencia a partir de la fecha de su firma y

hasta que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones

de las partes en el contrato, de conformidad con el articulo 112 numeral 5 de la Ley de Obra Pablica del Estadp

de Jalisco y sus Municipios y los articulos 156 y 161 de su Reglamento. \
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CUADRAGESIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. - Todos los dibujos, planos,
especificaciones, disefios, datos, reportes, estudios u otros documentos o informacidn de cualquier naturaleza,
en cualquier forma, desarrollada por “El Contratista” o por cualquier subcontratista del mismo, o
proporcionados a “El Contratista” por “La Secretaria”, en relacion con la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato, serd propiedad exclusiva de “La Secretaria”.

“El Contratista” le otorga a “La Secretaria”, una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de
derechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de
autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, calculos, mapas, borradores, notas,
informes, datos, modelos, muestras, planos, disefios y software) e informacién propiedad del “El Contratista”,
una vez iniciada la ejecucion de los trabajos establecidos en este contrato y usada por “El Contratista” o
proporcionada o entregada a “La Secretaria”, por “El Contratista” durante la ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de proteccién o protegido por
derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, calculos, mapas, borradores,
notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, disefios y software) o informacién propiedad exclusiva de
“La Secretaria” que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la practica por primera vez por “El
Contratista” o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato,
serd propiedad “La Secretaria” una vez creado, tanto si fue entregada o no a “La Secretaria”, en el momento de
la creacion, debiendo, en su caso, ser entregada a “La Secretaria”, cuando éste lo requiera.

Si “La Secretaria”, asi lo solicita por escrito, “El Contratista” deberd hacer todo aquello que sea necesario, a
favor de “La Secretaria”, y en la forma en que ésta le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre
cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos
de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que
resulte del presente contrato se constituirdn invariablemente a favor de “La Secretaria”.

“El Contratista” deberd considerar y mantener como confidencial la informacién propiedad exclusiva de “La
Secretaria”, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el
presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de “La Secretaria”.

“El Contratista” garantiza que dicha informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que
necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a
cualquier miembro del pdblico, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya
obtenido el previo consentimiento por escrito de “La Secretaria”.

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, “El Contratista” conviene en tomar todas las medidas
necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacién en la mas estricta confidencialidad,
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con “La

1
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Secretaria”, para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas necesarias
para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion no
autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracién de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

No obstante, lo anterior, esta obligaciéon de confidencialidad no se aplicard a la informacién que haya sido
conocida previamente por “El Contratista” sin ese caracter o haya estado a disposicion del mismo sobre bases
no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposicion general del publico de una manera diferente
a la diseminacion errdnea por parte del personal de “El Contratista”.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
(técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se
haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacién o durante
el desarrollo de los trabajos, asi como aquella informacién o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cldusula continuaran en efecto por un periodo de 10
anos contados a partir de la fecha de terminacidn o rescision del mismo.

CUADRAGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES. - Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacidn
que se genere con motivo del cumplimiento y ejecucién del presente contrate, conforme a lo siguiente:

Las comunicaciones de indole legal o administrativo podréan ser entregadas en forma personal al representante
legal de “El Contratista”, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajeria que asegure su recepcion,
a la direccion sefialada en el numeral 1.3 del apartado de declaraciones de este contrato.

CUADRAGESIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas.

CUADRAGESIMA OCTAVA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a
“La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacidn de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por
parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

CUADRAGESIMA NOVENA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las partes” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la interpretacion, ejecucién y
cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las partes” se someten a la jurisdiccion del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o
futuro pudiera corresponderles.
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Lefdo el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 19 de septiembre de 2019. /

POR “LA SEchﬂ/ ia”

]

MTRO. DAVID MIG éL ZAMORA BUENO

. (._./

ARQ. CAR/ o/s’ EQGABD,Q”MAUAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

APODERADO LEGAL
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ACRE, S.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
/thﬁf ,}

Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




