











Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal y el resultante
del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectde
este a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en |a entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” |la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en |a
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacion final,

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

1, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
umeral 6, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
2 los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
1z0 de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
I plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
370 de ejecucion establecido en el presente contrato.

30 DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
le se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
tbiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica

ponde al Contrato de Cbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celetiran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
et ton] Contratista” Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccidn Obra Civil, S.A. de C.V., correspandiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023,
Jalisco  asignadabajo lamodalidad de Licitacién Pablica Estatal.
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Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda PUblica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus aobligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de |a Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentauon que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
“"acion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias hébiles a su presentacion,
se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento

Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementaos no
resupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
unitarios pactados originatlmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconacidos, de
1 con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

1 la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
10 O sea necesaria la autorizacidn de presupuesto adicional, ef acuerdo para su realizacidn se
i la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra

rrespande al Contrato de Obra Pblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “El
, Desarrollos Arguitectdnicos y Construccion Obra Civil, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacion numero SIDP-E-FINERUC-QB-LP-081-2023,
JQ'.I.S CO asignada bajo la medalidad de Licitacidn Pablica Estatal.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose praceder para su cdlcule conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la . ,ecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimacicnes
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrédn ser
recuperadas por este, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de QObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
fit == m=-=-<" acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
diciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articuto 102 de la Ley
blica del Estado de Jalisco y suts Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,

26 y 127 de su Reglamento.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
2 presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
le hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
1 un aumento © reduccion de los costos, podrdn ser revisados para su ajuste, a solicitud de
de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Estado de lalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
lo por “La Secretaria”.

.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
icada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
it estade en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en

orresponde ai Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
cunuuuswe  wund, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numerc SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-081-2023,
asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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