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GOBIER O DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE NFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y O bra Pública LICI ACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- -FINEDUC-OB-LP-335-2023 / 

ACTA DE JUN DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

/ 
Acta que se formula con motivo de la cele ración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Ob a Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ~ste acto, la 
Secretaría dio a conoce r el fallo de la Lici ación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023, para 

la contratación de obra pública: Mejoram ento de infraestructura en la Escuela Primaria Ma. Refugio Rojas 
de Torres 688 CCT 14EPR0103V, en el mu icipio de Atoyac, Jalisco / 

/ / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sien o las 12:50 horas, del día 22 de mayo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la ecretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 

1351, Ed ificio "B", Colonia Miraflores, uadalaja ra, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y repres ntación figuran al fina l de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 01 de a ril /e 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-3 5-2023, fe inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 
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Construcciones Lamarsa, S. . de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. · 

Galjack Arquitectos y Constr cciones, S.A. de C. v: 
Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Jof, S.A. 

Lagus Grupo Constructor, S . . de C.V. 

Medgar Construcciones, S.A de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. ,, 

Rey Manager, S. de R.L. de .V. 

Proyectos y Construcciones fela, S.A. de C.V( 

Construcción y Supervisión ica, S.A. de C.V. / 

Porpasa Construcciones, S.A de C.V. / 

Codecam Construcciones, S .. de c.v/ 
lnfaravit, S.A. de C.V. 

Edificaciones Jova, S.A. de C V. 

Mario Alberto Flores Bonilla 

Neoingeniería, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S A. de C.V. 

Estudios, Proyectos y Constr cciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor lnnoblac , S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de ~ .V. 

Proarka Edificaciones, S.A. d~ C.V. 
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GOBIER O DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE NFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICI ACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- -FINEDUC-OB-LP-33S-2023 

ACTA DE JUN DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

VATN Mexicana, S.A. de C.V / 

Vialitek Grupo Constructor, . . A. de C.V. / 

Axioma Proyectos e lngenielía, S.A. de C.V. / 

ITJAV Construcciones y Man enimientos, S. de R.L. de C.V. / 

Kelia Constructora y Comerc alizadora, S.A. de C.V. 

Soluciones Integrales en Pav:imentos de Guadalajara, S.A. de C.V./ 

Parábola Estudios, S.A. de C . 

Rencoist Construcciones, S. 

A3 Ideas Constructivas, S. d 

Constructora Copur, S.A. de 

. de C.V. / / 

R.L. de C.V. 

.v. / 
Obras y Proyectos Santa Cla a, S.A. de c.v(' 
Aminoconstruccion, S.A. de .V. / 

Constructora C2A, S.A. de C. / 

Firmitas Constructa, S.A. de .V. / 

Hecco Construcciones de Gu dalajara, S.A. de C.V. / 

/ Mayar Corporativo de lngen erías, S.A. de C.V. 

Murverk Constructora, S.A. ele C.V. / 

Mantilla & Delgado Asociad I s, S. de R.L. de C.V. / 

Grupo Constructor Nuevo P greso, S.A. de C.V. / 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de c.✓ 
GSS Construcciones, S.A. de .V. / 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de c.v. / 
/ / 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Con fecha del día 08 de mayo de 2023, a as 14:30 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 
propuest as t écnicas y económicas canfor e a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Est ado de Jalisco y sus Municipios y los rt ículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de esta secretaria, con omici lio en Avenida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio 
" B" , Colonia Miraflo res, Guadalajara, Jalis o, México . CP 44270. 

-r 
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GOBIER NO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE 1 NFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICI ACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP- -FINEDUC-OB-LP-335-2023 

GOBIERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNT A DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

El número de propuestas recibidas y la fo maque se recibieron se detal la a continuación : 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 19 
proposiciones por servicio postal o 1aquetería o 
proposiciones por medios electróni os o 

Como resultado del acto y de la revisié n de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la s 
empresas participantes, se hace constar 1 D siguiente: 

No. Empresa y/o Persona F lsica 

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C v. 
2 Constructora Campuja l, S.A. de C.\ . 

3 
Galjack Arquitectos y Construccior es, S.A. de 
c.v. 

4 Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

5 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V 

6 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C .V. 

7 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 
8 Mospal Construcciones, S.A. de C.'1

'. 

9 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

10 Proyectos y Construcciones Bela, e .A. de C.V. 

11 Construcción y Supervisión Fica, S. ~- de C.V. 

12 Porpasa Construcciones, S.A. de C. V. 

13 Codecam Construcciones, S.A. de < .V. 

14 lnfaravit, S.A. de C.V. 

15 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

16 Mario Alberto Flores Bonilla 

17 Neoingeniería, S.A. de C.V. 

18 Grupo Constructor Strade, S.A. de ~.V. 

19 
Estudios, Proyectos y Construccior es de 
Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

20 Grupo Constructor lnnob lack, S.A. 
1
de C.V. 

21 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Documentación 

No se presentó 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

Se desecha 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

Se acepta 

Se desecha 

Se acepta 

No se presentó 

f 

,., .. 

Importe con IVA 

$0.00 

$11,584,658.97 

$10,286,096.69 

$0.00 

$10,299,894.94 

$10,383,219.66 

$9,038,182.17 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$9,473,839.76 

$9,963,993.99 

$0.00 

$10,455,702.08 

$0.00 

$9,494,886.07 

$0.00 
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GOBIER O DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE NFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICI ACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP- -FINEDUC-OB-LP-33S-2023 
GOBIERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUN DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

No. Empresa y/o Persona F ica Documentación Importe con IVA 
22 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
23 Valakar Infraestructura, S.A. de C. No se presentó $0.00 
24 VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta $10,198,736.26 / 
25 Vialitek Grupo Constructor, S.A. d c.v. No se presentó $0.00 / 

26 Axioma Proyect os e Ingeniería, S . . de C.V. No se presentó $0.00 

27 
ITJAV Construcciones y Mant enim entos, S. de No se presentó 

$0.00 R.L. de C.V. / 

28 
Kel ia Const ructora y Comercializa o ra, S.A. de No se presentó 

$0.00 / c.v. 

29 
Soluciones Integrales en Paviment s de 

Se acepta $10,391,117.92 Guadalaja ra, S.A. de C.V. / 

30 Parábola Estudios, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 / 

/ 31 Rencoist Construccio nes, S.A. de C v. No se presentó $0.00 
32 A3 Ideas Construct ivas, S. de R. L. e C.V. Se acepta $9,767,064.55 / 
33 Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $0.00 / 

34 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A de C.V. Se acepta $9,098,801.79 
35 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. Se acept a $10,171,222.63 
36 Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 ( 

37 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
/ 

38 
Hecco Construcciones de Guadalaj ra, S.A. de 

Se acept a $9,605,374.47 / c.v. 
39 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. Se acepta $10,024,673.17 / 

40 M urve rk Construct o r a, S.A. de C.V No se presentó $0.00 
41 M antilla & Delgado A sociados, S. e R.L. de C.V. No se presentó $0.00 / 

42 Grupo Constructor N uevo Progres , S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

43 
Elemento 83 Construcciones y Ser icios, S.A. de No se presentó 

$0.00 c.v. 
44 GSS Const rucciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
45 Grupo Const ructor Gunema, S.A. e C.V. Se acepta $10,301,107.05 

/ 
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GOBIER O DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE NFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública ACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- -FIN EDUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUN DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Relación de las Propuestas que fueron d sechadas en el acto. 

1.- Estudios, Proyectos y Construcciones e Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBlERHO DEL ESTADO 

Se desecha la propuesta por no presenta el documento económico E16 digita l en los formatos solicitados 
que integran la propuesta económica, sol citado en las Bases de Licitación Púb lica Estatal, en los numerales 
111.9.- Documentación que se requiere par preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. 
documentos que integran la propuesta ec nómica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, 
lo anterior con fundamento en los Artícul , s 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, artícul 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

2 .- Rey Manager, S. de R.L. de C.V. / 

Se desecha la propuesta por no present r firmado digita lmente el documento técnico TS que integra la 
propuesta técnica, solicitado en las Bases , e Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación 

que se requiere para preparar la proposi ión y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 
integran la propuesta técnica y IV.- eva l ación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 
fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, artículo 94 del Reglame to de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Munici ios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Medgar Construcciones, S.A. de C. $9,038,182.17 

2 Obras y Proyect os Santa Clara, S.A de C.V. $9,098,801.79 

3 Edificaciones Java, S.A. de C.V. $9,473,839.76 

4 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. e C.V. $9,494,886.07 

5 Hecco Construcciones de Guadalaj ra, S.A. de C.V. $9,605,374.47 

6 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $9,767,064.55 

7 Mario Alberto Flores Bonilla $9,963,993.99 

8 Mayar Corporativo de Ingenierías, .A. de C.V. $10,024,673.17 

9 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $10,171,222.63 

10 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $10,198,736.26 

11 Ga ljack Arquitectos y Construccio es, S.A. de C.V. $10,286,096.69 
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GOBIER No DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE 1 NFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• .!ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICI ACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP-~-FINEDUC-OB-LP-335-2023 
GOBIERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNl ~ DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Lici~~nte 

.... 

No. Importe con IVA 

12 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V $10,299,894.94 

13 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $10,301,107.05 

14 Lagus Grupo Constructor, S.A. de ( .v. $10,383,219.66 

15 Soluciones Integrales en Paviment )S de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,391,117.92 / 
16 Grupo Constructor Strade, S.A. de ':..V. $10,455,702.08 

17 Constructora Campuja l, S.A. de C.\ . $11,584,658.97 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
. , 

econom1cas aceptadas en el acto de prese
1
ntac1on y apertura de propuestas que se celebro el d1a 08 de mayo / 

de 2023, conforme a lo establecido en la ¡onvocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las p opuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la docum ntación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 de l capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la C nvocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimi nto. 

Derivado de la verificación previa a la eva uación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta té nica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el anális s deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del E tado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIE.lO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE 1

1
NFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICI ACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- -FIN EDUC-OB-LP-335-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición t écnica y 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.­
M anifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer e l sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

ACTA DEJUN DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Medgar 
2.-0 ras y 

3.- Edificaciones 
4.-Grupo 

Construcciones, 
Proyect s Santa 

Jova, 
Constructor 

S.A. de C.V. 
CI a, 

S.A. de C.V. 
lnnoblack, 

S.A. d c.v. S.A. de C.V. 

CUMPLE CU PLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CU PLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CU PLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CU PLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
GO BI ERNO OH ESTAOO 

5.- Hecco 

Construcciones de 

Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUM PLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• @. InfTaestructura. 
1 

y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-335-2023 
GOBIERHO DEL ESlAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Medgar 
2.-0 ras y 

3.- Edificaciones 
4.-Grupo 5.- Hecco 

DOCUMENTOS 
Construcciones, 

Proyect s Santa 
Java, 

Constructor Construcciones de 

S.A. de C.V. 
CI a, 

S.A. de C.V. 
lnnoblack, Guadalajara, 

S.A. d c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.· 

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE cu PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nom bre de quien 
ocupará e l cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabili tadas 

en los términos del CUMPLE cu PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se lícitan, CUMPLE cu PLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE cu PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

f 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
v.) 

* .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-335-2023 
GOBlERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Medgar 3.- Edificaciones 4.-Grupo 5.- Hecco 
DOCUMENTOS 

Construcciones, 
Proyect s Santa 

Jova, 
Constructor Construcciones de 

S.A. de C.V. 
Clara, 

S.A. de C.V. 
lnnoblack, Guadalajara, 

S.A. d c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocator ia y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
caracteristicas, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, i ndicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-

1 
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Medgar 2.- ~ t ras y 3.- Edificaciones 
4.- Grupo 

DOCUM ENTOS Proyect s Santa Constructor 
Construcciones, 

Cl~ra, 
Jova, 

lnnoblack, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
• S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T14.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

material... 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 

\ 7 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ES TADO 

5.- Hecco 
Construcciones de 

Guadalajara, 
S.A. de C.V . 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

Infraestructura 
y Obra Pública LIC) ACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOPlFI NEDUC-OB-LP-33S-2023 * Jalisco 
ACTA DE JUN+ DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

GOBIERHO DEL ESTA.DO 

1.- Medgar 
"2.-o ras y 

3.- Edificaciones 
4.-Grupo 5.- Hecco 

DOCUMENTOS 
Construcciones, 

Proyect ~s Santa 
Jova, 

Constructor Construcciones de 

S.A. de C.V. 
CI, ra, 

S.A. de C.V. 
lnnoblack, Guadalajara, 

S.A. d ~c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
maní/estación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sído alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
NOCUMPLE / EVALUACION CUMPLE cun PLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

6.- A3 Ideas ✓ 8.- M ayar 
9.- 10.- VATN 

DOCUMENTOS / 7.- Mari Alberto Corporativo de 
Constructivas, 

Flores anilla Ingenierías, 
Aminoconstruccion, Mexicana, 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifes tación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada e n los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE cu PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia sim ple por ambos 

lados de la 
identificación oficia 1 

vigente con fÓtografla 
ara su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manífestacíón bajo 
protest a de decir 

verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE cu PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

CUMPLE cu PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE particulares o generales 
de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 

.J-- Página 11 de 36 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
D.] 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 Jalisco 

DOCUMENTOS 

particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se 

deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del 

articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7 .­

Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- A3 Ideas 
Constructivas, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- M ari Alberto 
Flores onilla 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CU MPLE 

8.- Mayar 
Corporativo de 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.­
Aminoconstruccion, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOBJERHO DEL ESTADO 

10.- VATN 
Mexicana, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- A3 Ideas 
8 .- Mayar 

9 .-

v.J 

di 
Jalisco 

GOBIERHO DEL ESTADO 

10.-VATN 
DOCUMENTOS 

Constructivas, 
7.- Mario Alberto Corporativo de 

Aminoconstruccion, M exicana, 
Flores Bonilla Ingenierías, 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y 

magnitud de los 
mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por 

ejecutar, calendarizado, 
en periodos no mayor a 

un mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos 

determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento TlO.-

Programa 
ca lendarizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

horas de t rabajo, 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria ... 

i Página 13 de 36 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-33S-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- A3 Ideas 
8.- Mayar 

9.-

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.-VATN 
DOCUMENTOS 

Constructivas, 
7.- Mario Alberto Corporativo de 

Aminoconstruccion, Mexicana, 
Flores Bonilla Ingenierías, 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tll.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

e><presada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-

listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
de trabajo ... 

Documento TlG.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

l 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

.... -
6.- A3 Ideas 

8.- Mayar 
9.-DOCUMENTOS 7.- Mario Alberto Corporativo de 

Constructivas, Aminoconstruccion, 
S. de R.L. de C.V. 

Flores Bonilla Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl8.-
Escr ito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) 
para ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 

con la metodología 
para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo 
que no podrá invocar su 

desconocim iento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 

acto de pre sentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) V 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

f 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ES TADO 

10.-VATN ' 
Mexicana, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestruc tura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-33 5-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Galjack / 13.- Grupo 
DOCUMENTOS Arquitectos y 

12.- Grupo 
Constructor 

14.- Lagus Grupo, 
Constructor Jof, Constructor, 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

S.A. de c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 
para ello, anexando 

copia simple por ambos 
lados de la 

identificación oficial 
vigente con fo tografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de cont rat o ... 

Documento H .· 
M anifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

a plicables, a sí como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 

Manifestación escrita 

de conocer el si tio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales asi como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

t 

o.;¡ 

~ 
Jalisco 

GOBl ERHO DEL ESTADO 

15.- Soluciones 
Integrales en 

Pavimentos de 
Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

GOBI EAHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

11.- Galjack 13.- Grupo 
15.- Soluciones 

12.-Grupo 14.- Lagus Grupo Integrales en DOCUMENTOS Arquitectos y 
Constructor Jof, 

Constructor 
Constructor, Pavimentos de Construcciones, 

S.A. de C.V. 
Gunema, 

S.A. de C.V. Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Document o TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos a l 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabil it adas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para e l 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 

el l icitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

i ndicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no m ayor a un 

i Página 1 7 de 36 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

--~ 
11.- Galjack 

12.-Grupo 
13.- Grupo 

14.- Lagus Grupo DOCUMENTOS Arquitectos y 
Constructor Jof, 

Constructor 
Constructor, Construcciones, 

S.A. de C.V. 
Gunema, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V . 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

uti lización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorlas 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CU M PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y eq uipo de 
CUM PLE CUM PLE CUM PLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesa rios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

D.J 

* Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

15.- Soluciones 

Integrales en 
Pavimentos de 

Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

Página 18 de 36 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T13.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.­
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento T16.­
lntegración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.­
Relación de bancos de 

material ... 

Documento T18.­

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 

descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% Idos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.­
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
guía estimaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Galjack 
Arquitectos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.-Grupo 
Constructor Jof, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Grupo 
Constructor 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Lagus Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBlERHO OH ESTADO 

15.- Soluciones 

Integrales en 
Pavimentos de 

Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. I nfra estructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Galjack 13.- Grupo 12,· Grupo 14.- Lagus Grupo 
DOCUMENTOS Arquitectos y 

Constructor Jof, 
Constructor 

Constructor, 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
Gunema, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fisca les en 

sent ido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
a pertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

. 
RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

16.· Grupo 
17,· Constructora 

DOCUMENTOS Constructor 
Campujal, 

Strade, 
{ 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

/ 

Documento Tl.-

Ma nifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición t écnica y 
CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

15.- Soluciones 
Integrales en 

Pavimentos de 
Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE / 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Constructora 

DOCUMENTOS Constructor 
Campujal, 

Strade, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T2.-
Manifestación baj o 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisa ron CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación baj o 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

part iculares o generales 
CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, así como 

esta r co nforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrit a 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE 
referentes a I grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.~ 

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administrativos al 
servicio del licitante , en 

este documento se CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará e l cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

t 

• Jalisco 
GOBI ERHO DEL ESTADO 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Constructora 

DOCUMENTOS Constructor 
Campujal, 

Strade, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TG.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglament o para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .• 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complej idad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.· 

Programa general de 
ej ecución de los 

trabajos, propuesto por 
e l licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

7 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17. - Constructora 

DOCUMENTOS Constructor 
Campujal, 

Strade, 
S.A.deC.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T9.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calenda rizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
e>cpresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

( 

D.) 

• Jalisco 
GOBJERHO DEL ESTADO 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Constructora 

DOCUMENTOS Constructor 
Campujal, 

Strade, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento T15.• 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE 

de trabajo .. . 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
CUMPLE CUMPLE 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 

t 

• Jalisco 
GOOIERHO OEL ESiADO 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Constructora 

DOCUMENTOS Constructor 
Campujal, 

Strade, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
reflej a y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE / 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBtERNO OH ESTADO 

/ 
Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta t écn ica, se verifico que el licitante Edificaciones 

Jova, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, 
de acuerdo a lo siguiente: 

Documento T7.-~ escripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos que se licitan, la cua l deberá ser congruente con las característ icas, complejidad 
y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

Así mismo deberá anexar el proced imiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su 
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catálogo de conceptos que establezca 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Este procedimiento constructivo deberá ser congruente con 
el resto de su propuesta. 

{Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma 

autóg,afa de la persona facultada para ella). 1/ 
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- "Descripción de la planeación integral del licitante 
para el desarrollo y organización de los t rabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de 
los trabajos", el licitante no cum ple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública Estatal, ya que omite determinarlos a través de div idir los costos y gastos de las oficinas centra les 
entre el costo d irecto de la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cump lir con los requisitos so licitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública Estata l de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria 
y Bases de Concurso Simplificado Sumario y el art iculo 73 numera l 4 de la Ley de obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios y art ículos 92 y 94 de su reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos so licitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,038,182.17 

2 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $9,098,801.79 

3 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. $9,494,886.07 

4 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $9,605,374.47 

5 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $9,767,064.55 

6 Mario Alberto Flores Bonilla $9,963,993.99 

7 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $10,024,673.17 

8 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $10,171,222.63 

9 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $10,198,736.26 

10 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,286,096.69 

11 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $10,299,894.94 

12 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $10,301,107.05 

13 Lagus Grupo Const ructor, S.A. de C.V. $10,383,219.66 

14 Soluciones Integra les en Pavimentos de Guada lajara, S.A. de C.V. $10,391,117.92 

15 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,455,702.08 

16 Constructora Campuja l, S.A. de C.V. $11,584,658.97 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

~ 

• Jalisco 
GOBfERN O DEL ESTADO 

La Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron so lvent es por haber superado la 

evaluación b inaria, lo ant erior con fundamento en el artículo 73 numera l 6 de la Ley de Obra Pública <:;Lel 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 

73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, más los cargos obligat orios establecidos 

en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto t ota l señalado en el catá logo de concept os propuesto 

por el licitant e (documento E2), será motivo de desechamiento de la prop uesta. Lo cual será verificado con 

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética ) no sea n congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que est os se encuentren mal ana lizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal ana lizados, de ta l manera que afecten los resu ltados de los 

porcentajes aplicados en las tarj etas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 

total seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2) . 

V. Que los importes capt urados por costos ind irectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondan con la aplicación de los porcent ajes analizados y propuestos por el licitante en sus aná li sis de 

precios unitarios. 

Como resu ltado de la verificación para !~ valuación económica previa a la capt ura, se verificó que el licitante 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V., no cum ple con los requis itos sol icitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en formato 

proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 

deberán integrar los sigu ient es rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 
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111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 

• Jalisco 
GOBI ERHO DEL ESTADO 

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI , más los cargos obligatorios establecidos 
en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentar/o de manera impreso en el formato proporcionado por Jo Secretaría con la firmo autógrafa de la 

persona facultada para ello; y en la memoria USB en Exce/ y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 /'Análisis de costo indirecto" 
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administración de oficinas centrales, omite 
determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centra les entre el costo directo de la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no sign ifica necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI de l 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un parce taje e 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo rea lizado dio como result ado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

-
1 • LICITACION PUBLICA No. SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 . . Techo Financiero 
I - • l ~ - ' J~ ~ ., J., .. 1P, ~ • - • _, • ~ • ' • r ' • ) 

Mejoramiento de infraestructura en la Escu ela Primaria Ma. Refugio Rojas de Torres 688 CCT 
14EPR0103V, en el municipio de Atoyac, Jalisco. 

RAN GO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

'

IMPORTE MENOR PRQ PUf:?TO _ 

IMPORTE MAYO R PROPUESTO 

¡ IMPORTE PROMEDIO SIN CON S IDERAR EL M AS ALTO NI 

' EL M AS BAJO: 

I MPORTE MÁX I MO A CEPTABLE: 

IMPORTE M ÍNIMO ACEPTABLE: 

15% 

$7,791,536.35 
$9,986,774.97 

$8,709,753.94 

$ 1 0,016,217.04 

$7,403,290.85 

$10,606,000.00 

• 
1 PRE . . IMPORTE DE LÁ ji . IMPORTE.DE LA RESULTADO DE LA

0

··' 

: No. , . . EM SA ; . PROPUESTA SIN IVA :¡PROPUESTA CON IVA '. EVALUACIÓN ,;º ; 
' , , ,. .. • • • "" .. ~!'' ,, $. ·, ·-. - • , • .J...,- l._ ~ • • • • • r • _ • t""'c 

1 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

2 G rupo Con stru ctor lnnobl ack, S.A. de C.V. 

3 Hecco Construcciones d e Gua dal aj ara, S.A. de C.V. 

4 A 3 Ideas Co n structivas, S. de R. L. de C.V. 

5 M ari o A lberto F lores Bonill a 

6 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

7 Aminocon struccion, S.A. de C.V. 

8 VATN Mexicana, S.A. de C.V. 

9 Galjack Arquite ctos y Constru cciones, S.A. de C.V. 

10 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. 

11 Grupo Constructor Gunema, S. A . de C.V. 

12 Lag u s Grupo Constructor , S.A. d e C.V. 

13 Soluciones Integral es e n Pavime ntos de Guadalajara, 

S.A . de C.V. 

14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

15 Con structora Campujal, S.A. d e C.V. 

$7,791,536.35 

$8,185,246.61 
$8, 280,495.23 

$8,419,883.23 
$8,589,649.99 

$8,641,959.63 
$8,768,295.37 

$8,792,014.02 
$8,867,324 .73 

$8,879,219.78 

$8,880,264.70 
$8,951,051.43 

$8,957,860.28 

$9,013,536.28 

$9,986,774.97 

7 

$9,038,182.17 SE ACEPTA 

$9,494,886.07 SE ACEPTA 

$9,605,374.47 SE ACEPTA 
$9,767,064.55 SE ACEPTA 

$9,963,993.99 5EACEPTA 

$10,024,673.17 SE A CEPTA 
$10, 171,222.63 5EACEPTA 

$ 10,198,736.26 SE ACEPTA 
$10,286,096.69 5EACEPTA 
$10,299,894.94 SE ACEPTA 

$10,301, 107.05 SE A CEPTA 
$10,383,219.66 SE ACEPTA 

$ 10,391,117.92 SE A CEPTA 

$ 10,4 55,702.08 SE ACEPTA 
$11,584,658.97 SE A CEPTA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

v.) 

* Jalisco 
GOBlEAHO OH ESTADO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los import es que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Púb lica del estado de Ja lisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obt iene del promed io de las proposiciones registradas por los Li citantes para Importe de Materia les, 
omitiendo de la suma los importes más alt o y el más bajo; 

11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rub ro Importe de Materia les, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial ; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obt iene mediante la sust racción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negat ivo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sust racción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterio r, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materia les, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, im 
y equipo, importe por cost os indirectos e importe de fi nanciamiento. 

IMPORTE IMPORTE 1 
RUBROS MENOR I MAYOR '. t CDS TO DE 

PROPUESTO PROPUESTO ◄: MERCADO ' 

10. MATERIALES $3,723,015.)8 SS.197,070.19 
11. MANO DE OBRA )1,384,724.80 $3,536,535.55 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $63,287.23 $471,561.29 

l3. COSTOS INDIRECTOS >428,454.06 S989,8l4.l2 

14. FINANOAMtENTO S0 .00 $78,368.70 

l. IMPORTE POR MATERIALES 73.8731% $4,604,700.41 

2. IMPORTE POR MANO OE 088A 22.2151% Sl,384,724.80 

3. !MPORTE"POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3,9117% $243,828.30 

4. IMPORTE POff COSTO DIRECTO 100.CXX:OX, $6,233,253.51 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6 , IMPORTE POR flNA~OAMIENTO 

7. IM?ORTE POR UTIUDAD PROPUESTA 
S. IMPORTE POR CARGOS AOJQONAlES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

9.70358% S604,848.7<1 

0.92597% S63,318.78 

12.33333K $851,175.03 

0.62S00% $38,940.30 

7 791 536.35 

$4 814 ,789.65 

$2,053,645.69 

$311,019.27 

$655 855.62 

SIS 776.21 

71.8433" 
27.1515" 

1.0052'}( 

100.<XXXm 

10,00000% 

0.25000% 

17.30000% 

0.65001% 

I 

$4,S23,410.92 67.6207% >4,767,099.08 69.2623¾ 

51,709,520.06 28,8634'4 S2.034.801.13 26.9821$( 

563,287.23 3.5159'( 52-H,862.72 3.7556% 

56,296,218.21 100.CXXX)% 57,049,762.93 100.cxxnx 
$629,621.82 6.34740% 5447,476.65 11.04914% 

5 17,314.60 0.82220% 561,642.30 O.OOOOOK 
$1,201,165.75 9,00000)1 $680,299.37 12.00000){¡ 

540.926.B 0.58730% $41,313.98 0.62S00ll 
B 185 246.61 8 280495.23 

S.\,66S,J48.;1 t 70.6348% S5.084,559.43 69.212611 55.024,!,77,70 

$1,817,452.95 25.0959% S 1,806,494.63 24.2917% Sl.7b3;Ul8.98 

$252,967.58 4,2693'X 5301319. 13 6.49SrA. $471,561.29 

$6,735,768.84 100.CXXX)'% 57,198,373. 19 100.<XXX>"/4 57,259,627.97 

$744,244.53 7.9 3563% 5571,308.25 B,17000% S593,111.61 

soro O.OOOOOK so.oo 0,00000% 50.00 

5897,601.60 10.00000)1 5776,968.1'1 9.50000% S746.010.26 

542,268.26 O.S9663% 543,00041 0,59S21% $43,209.79 

$8419 883.U 8589 649.99 8641959.6.3 
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ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

: RUBROS Aminoconstrucdon, SA. de VATN Mexicana, SA. de C.V. GalJad<_ Arquitectos y: Grupo Constructor Jof, S.A. Grupo Constructor Gune~_a, 
, . . C.V. · :;. · : Construc.aones, S.A. de C.V. ,, de C.V. . S.A. de c.v. .., 

l. IMPORTE POR MATERIALES 51.4533% Sl. 713,015.18 67,0981% $4,829,045.31 71.0145% $5,174,746.32 64.3595% 54,846,786.27 68.4674% $4,848,545.74 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 43.5550% $3, 151,514.37 27.8761% $2~006,242.58 24.8329% $1,809,542.19 30.2846% $2,280,674.19 27.5221% $1,948,988.57 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 4.9917% $361,183.48 5.0258% $361,707.98 4.1526% $302,596.34 5.3559% $403,341.79 4.0106% $284,009.63 

4. IMPO RTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $7,235,713.03 100.0000% $7,196,995.87 100.0000% $7,286,884.85 100.0000% $7,530,802.25 100.0000% $7,081,543.94 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.92138% $428,454.06 10.00000% $719,699.59 10,00000% $728,688.49 10.68071% $804,343.15 8.54573% $605,169.62 
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% so.oo 0,45613% $36,110.42 0.06250% $5,009.73 0.94022% $78,368.70 0.00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13,83333% $1,060,lll<J.53 10.00000% $795,280.59 10.00000% $802,058.31 5.00000% $420,675.71 10.00000% $768.671.36 
S. IMPORTE POR CARGOSADIOONAlES 0.60590% $43,918.75 0.61081% $43,927.55 0.60842% $44,683.36 0.58948% $45,029.97 0.60000',1 $424,879.78 
9. PRESUPUESTO TOTAl S8,768 29S.37 $8 792 014,02 $8,867 324.73 SS 879 219.78 SB.880264.70 

Soluciones Integrales en 
Lagus Grupo Constructor, d 

I 
Grupo Constructor Strade, Constructora Campujal, S.A. ' 

RUBROS 5 A d C V Pavimentos e Guada ajara, ' 
5 

A d C V d 
, · : e . ·· . S.A.dec.v. . , · · e · · . . ec.v. . , 

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.5594% $4,98 1,887.88 69.3102% $5,197,070.19 66.8706% $4,781,043.32 53.3737% 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 29.2253% $2,220,840.07 26.2927% $1,971,502.67 30.4395% $2,176,331.64 42.3175% 
3. IMPORTE POR MAQU INARIA Y EQUIPO 5.2153% $396,313.49 4 .3971% $329,704.31 2.6899% $192,323.20 4.3088% 

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $7,599,041.44 100.0000% $7,498,277.17 100.0000% $7,149,698.16 100.0000% 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% $645,918.52 9.00000"/4 $674,844.95 13.84414% $989,814.22 9.05629% 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01896% $1.~63.~ 0.05000% $4,086.56 0.16779% $13,657.29 0.02620"/4 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000"/4 $659,721.86 9.00000% $735,948.78 10.00000% $815,316.97 9.00000"/4 
8. 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58896% $44,806.37 0.59733% $44,702 .82 0.63035% $45,049.64 0.59750% 
9. PRESUPUESTO TOTAL $8 951 051.43 $8 957 860,28 $9 013 536.28 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinad os los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas s 
números abso lutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

$4,460,514.71 

$3,536,535.55 
5360,092.55 

$8,357,142.81 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones med iante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por uti lidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número negativo 
se declara inso lvente. 

Una vez cal ificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 
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15. INSUFIOEtlOA PAROAL DE 
MATERIAlfS 
16. INSUFICIENOA PAROAL OE MAUO 

DE OBRA 
17. INSUFIOENOA PARCIAt DE 
MAQUIUARIA V EQUIPO 
18. IUSUfJOENOA PARCIAt DE COSTOS 

INDIRECTOS 

t9. IUSUf)ClfNOA PAROAL DE 
flNANCIAMIENTO 

20. HJSUflCIENOA TOTAL; 

15tl6+17•18+19 

21. SOLVENCIA DE l1'S PROPOS!ClotlfS; 

UTIUOAD • INSUFIOENQA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

52 I0,089.24 $291,378.73 147.690.57 $149,441.34 

$668.920.89 $344, l ZS.63 $ 18,844.$6 SBG,192.74 

167. 19097 $247,732.04 $63.15655 $58,051.69 

SSl,006.87 $26,233.79 $208.378.96 $0.00 

$000 $0.00 $0.00 S1S,7J6.21 

$997,207.97 $909,470.19 $338,070.64 $459,461.98 

-5146,032.94 S291.69S.56 $342,228.73 $438,139.61 

Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

so.oo So.oo 

$247,151.06 $290,156.71 

$3,700. 14 S0.00 

$84,547. 37 $62,744.01 

SIS,776.21 $15,776.21 

$351,1711.JIJ $368,676.94 

$425,793 36 $377,J3H2 

22. CAllflCAOÓN 1r1SOLVErnE, se DESCALIFICA SOLVEIHE SOLVEUTE SOLVENTE SOLVWTE 

15. INSUFIQENCIA PARO Al DE $ 1,091,774.47 so.oo su.oo S0.00 $0.00 
MATERIALES 

16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $47,403.1 l 5244, 103.50 SO.DO $104,657.12 
DE OBRA 
17. INSUFICIEMOA PAROAL DE 50.00 S0.00 $8,4 22.93 so.oo $21,009.64 
MAQUINARIA Y EO.UIPú 

18. INSUFICIENQA PARCIAL DE COSTOS S227.401.55 SO.DO $0 .00 so.oo $50,685.99 
INDIRECTOS 

19. INSUFI CI ENOA PAROAL DE $ 15 ,776.2 1 SO.DO $10,766,<18 $0.00 $15, 776. 2 1 
FINANOAMIENTO 

20. INSUF-IOENCIA TOTAL: $1,334,952.23 $•17,403. J 1 $263,292.9 2 $0.00 $ 198,128.97 
1S+16-+17-+18f'19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: · $274, 742.71 $747,877.47 $538,765.39 $420,675.7 J $570,542. 39 
UTILIDAD - INSUFIOENOA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

Lagus Grup'? Constructor, 
Soluciones Integrales en , •, · · • , - · .,~; 

RUBROS 
P . d G d 

I 
J . ¡ Grupo Constructor Strade, 1 Constructora <:ampujal, S.A:¡ 

" 
,. S,A.de C.V. av1mentos e ua a a ara, : .. S.A. de c.v. , . j, r' · • de c.v. - -.. ,---··' J":"l'¡ 

' '. •· ~: V· }i ., : .. , : . S.A. de C.V. , ;., ~::4r\'",-:, \!+: • l~ -=. \'\l. .. " , · ·1 • , .... • • ,:: ;'.\!,.~;,.. • .\ · -~ 
15, 1 NSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $33,746.33 $354,274.94 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $82,1'13.02 $0.00 $0.00 
DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $118,696.07 $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $9,937.09 $0.00 $0.00 $0.00 
INDIRECTOS 

19. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE $14,212.97 $11,689.65 $2,118.93 $13,388.35 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $24,150.06 $93,832.68 $154,561.32 $367,663.29 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE lAS PROPOSICIONES: $635,571.79 $642,116.10 $660,755.64 $452,810.71 
UTILIDAD· INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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... IMPORTE DELA IMPORTE DE LA . RESULTADO DE LA ·' RESULTADO DELA EVALUACIÓN POR , i 

No. · EMPRESA ', PROPUESTA PROPUESTA CON IVA'; EVALUACIÓN , . TASACIÓN ARITMÉTICA . ·: 
: , • r, ...... ,.::~.!2~-~ .... .,- i • • ,_~ J i':._: '!. BINARIA · .... ..'t:r ·• J , 1 • 1 •• • • • .,,r,t 

1 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,791,536.35 $9,038,182.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. $8,185,246.61 $9,494,886.07 CUMPLE SOLVENTE 

3 Hecco Construcciones de Guadalajara, $8,280,495.23 $9,605,374.47 CUMPLE SOLVENTE 

S.A. de C.V. 

4 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,419,883.23 $9,767,064.55 CUMPLE SOLVENTE 
5 Mario Alberto Flores Bonilla $8,589,649.99 $9,963,993.99 CUMPLE SOLVENTE 

6 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de $8,641,959.63 $10,024,673.17 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

7 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $8,768,295.37 $10,171,222.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

8 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $8,792,014.02 $10,198, 736, 26 CUMPLE SOLVENTE 
9 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. $8,867,324.73 $10,286,096.69 CUMPLE SOLVENTE 

de C.V. 

10 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $8,879,219.78 $10,299,894.94 CUMPLE SOLVENTE 
11 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,880,264.70 $10,301,107.05 CUMPLE SOLVENTE 

12 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,951,051.43 $10,383,219.66 CUMPLE SOLVENTE 
13 Soluciones Integrales en Pavimentos de $8,957,860.28 $10,391,117.92 CUMPLE SOLVENTE 

Guadalajara, S.A. de C.V. 

14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,013,536.28 $10,455,702.08 CUMPLE SOLVENTE 
15 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,986,774.97 $11,584,658.97 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq . Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo M acías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación . 

La evaluación de la propuesta económica mediante t asación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubé 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el In 

Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lect ura al fall o, que previamente fue informado al Comité M ixto de Obra u 1ca entro 
de la quincuagésima tercera sesión extraordinaria del día 22 de ;návo de 2023, en el cual se determinó 
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos 

consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ma. Refugio R,9Jas de Torres 688 
CCT 14EPR0103V, en el municipio de Atoyac, Jalisco., por un monto de $9,494,886.07 (nueve millones / 
cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 07 /100 M .N.), 1.V.A. incluido, por 
reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantí 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectiva s. 
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Pa ra esta adjudicación se 30% de anticipo que corresponde a $2,848,465.82 (dos millones ochocientos 

cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 82/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023, a{ "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 23 de mayo de 2023 
a las 12:50 horas, en la Dirección de Cont ratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licit ación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

/ 
Los trabajos deberán estay oncluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 24 de mayo de 2023 y de terminación el día 20 de septiembre de 2023. / 

El presente acto fue presidido por el Lic. Laura Viridiana Dorantes López, Directora de Prorrogas y Convenios 

de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:53 

horas del día 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Laura Viridiana Dorantes López 

Directora de Prorrogas y Conveni s 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 

Ed ificaciones Java, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

Hecco Const rucciones de Guadalaj ara, S.A. de C.V. 

A3 Ideas Construct ivas, S. de R.L. de C.V. 

M ario Alberto Flores Bonilla 

M ayar Corporat ivo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

Am inoconstruccion, S.A. de C.V. 

VATN Mexicana, S.A. de C.V. 

Galj ack Arquitect os y Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. 

Grupo Const ructor Gunema, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Constructora Campuja l, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. M o isés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


