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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO P
S ECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &5

[/‘i’"T‘\ Infraestructura
__Q.__ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-2021

GOBIERNE QL £3YARC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula connnotivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-
2021, para la contrataciénde obrapublica: Construccidn de Hospital Comunitario en la cabecera municipal
de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.~

En la ciudad d e Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:45 horas, del dia 30 de marzo de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyosnombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

7/
Con fecha de invitacion deldia 10 de marzo de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- “Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

2.- 7 Torres Aguirre Imgenieros, S.A. de C.V.

3.- Y Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

4.- ¥ Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V.

5.- ¥ Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de marzo de 2021, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y susMunicipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 57
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Camo resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, sehace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A\ Infraestruc

] O | y Obra Public

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO e
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-060-2021 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
5 zgigc‘:fnes Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. Se dcEpta $9.799 951.25
2 | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. ) Se acepta $9,316,114.92
3 | Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,258,222.77
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $10,857,761.70
5 | Disefic e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. Se acepta $8,809,678.16

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $8,809,678.16
2 | Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $9,258,222.77
3 | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $9,316,114.92
4 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $9,799,951.25
5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $10,857,761.70

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de .
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

v of v v v
1.- Disefio e 4.- Soluciones
In- arilaia de 2.- Studio Kapital | 3.- Torres Aguirre Integrales en 5.- Edificaciones y
DOCUMENTOS g Constructora, 5.A. | Ingenieros, S.A. de Pavimentos de Proyectos Roca,
Pavimentos DIP, :
de C.V. C.V. Guadalajara, S.A. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.
de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
FlEsauE Six los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
propaosicidn técnica y
econamica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0B-CS5-060-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Disefio e
Ingenieria de

Pavimentos DIP,

S.A.de C.V.

2.- Studio Kapital

de C.V.

Constructora, S.A.

3.- Torres Aguirre
ingenieros, S.A. de
G\

4.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

5.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracian de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
propercionados por la
convaocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la

obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismaos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la

propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMAFDR-0B-CSS-060-2021

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

1.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

2.- Studio Kapital
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Torres Aguirre
Ingenieros, S.A. de
C.v.

4.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

5.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicas

y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
&n vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

vl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 4 ';“
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-2021 J ﬂliS CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Soluciones

2.- Studio Kapital 3.- Torres Aguirre Integrales en 5.- Edificaciones y

Constructora, S.A. | Ingenieros, S.A. de Pavimentos de Proyectos Roca,
de C.V. C.V. Guadalajara, S.A. S.A.de C.V.

de C.V.

1.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion ...
Documento T15.-
Listade de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...
Documento T1B.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19,-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinidn del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no serd motivo de
evaluacion y la falta del mismo no serd motivo de desechamiento de la propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ] S
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-2021 LSJAUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la '

etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $8,809,678.16
2 | Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $9,258,222.77
3 |Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $9,316,114.92
4 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $9,799,951.25
5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $10,857,761.70

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-060-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por magquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/9,-// Pagina 7 de 12




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura )
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-2021 JﬂllSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccion de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda
etapa. Frente 1. v

$10,000,000.00| ¥

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,594,550.14
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,360,139.40
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTQO NI $8,153,531.30
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,376,561.00
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $6,930,501.61

1|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $7,594,550.14 $8,809,678.16|+
2|Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $7,981,226.53 $9,258,222.77| ¥
3|Torres Aguirre Ingenieros, 5.A. de C.V. $8,031,133.55 $9,316,114.92|°
4|soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $8,448,233.84 $9,799,951.25|"
S.A.de C.V. _
"
5|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $9,360,139.40| $10,857,761.70

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el

resultado es un

numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

=

Pagina 8 de 12




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura <!
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0B-C55-060-2021 JC].

____!.i.sco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 54,085,959.27 | $4,520,451.77|
11 MANO DE OBRA §1,256,567.32] §1,
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5415,500.76 836,112.50)
13. COSTO5 INDIRECTOS 5667,449.76, ,524.

14. FINANCIAMIENTO

- d o v

s Pavimentos DIP, SA. de C SAdecy.

: et ifes 5 i E : 5 i A% ks . Guadalaira, SA.de V. st :
L IMPORTE POR MATERIALES 737247%| 54,688,858.43 E18437%| %4,207,572.14 589.9257%| 54,085,959.27 65.1615%| 54,664,924.73 66.6174%| 55,252,578.48
Z IMPORTE POR MAND DE OBRA 19.7416%| $1,255,557.32 269841%| $1,835879.84 27.0266%| 51,832,777.83 22.8454%| 51,635511.08 21.2585%| 51,675,164.36
3. IMPORTE POR MAGUINARIAY EQUIPD 6.533T% £415,540.76 11.1722% $760,109.14 13.0477% 5889,639.37 11.9931% SE5H, 588 98 121241% 5955,947,26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] 56,355,955.51 100.0000%| $6,803,561.12 100.0000% | 56,818,376.47 100.0000%( 57,15%,024.79 100.0000%| 57,884,650.10
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.57170% $7989,554.65 2.51030% 5667,449.75 9.95500% 4678,769.38| 10.36960% 5742,362.23| 10.BBBS0%|  SRSE.524.48
6. IMPORTE POR FINAMCIAMIENTO 0.51460% 536,842.84 0.28370% 521,195.26 0.31240% 523,421.08 03ISTS0% S28,247 45 D.49190%| S43,007 87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% 5359,817.70 6.00000% 5449,532.37 6.25000% 5470,035.43 6.00000% 5475,778.07 6.00000% 5527,173.35
[U. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59703% 538,378.43 0.58658% 539,488.02 0.58891% 0.59000% $42,821.78 D.59357% 546,?&3.60'
9. PRESUPUESTO TOTAL 57,594,550.13 57,981,226.53 $8,031,133.55 58,448,233.34 59,360,139.40

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15 INSU TENCIA FARCIAL DE 50.00 5312,879.61 A434,492,.50| $0.00

BAATERIALES

16, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO 5460,294.44 50,00/ 50,00/ SE0,300.68 539,687, 40
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5420,571.74 576,003.36 $0.00) 50,00/ S0.00]
PAACUIINARIA Y ECULHPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 £72,779.00 561,459.38 S0.00/ 50,00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE S0.00 58,308.54 S6,082,71 51,256 34 50,00
FIMANCIAMIENTO

o, INSUFICIENCIA ToTAL SHEO,E66.18 5069,970.52 S502,034.59) SH1,597.07 H39,587.40)
15+16+17+1B+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5571,048.48 52043815 -531,999.15 5304,181.05 SABT,AE5.95
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SF DESCAL FICH SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘@- Infraestructura ’ :
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-2021 J ﬁiiSCG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, §7,594,550.14[-  $8,809,678.16 - CUMPLE INSOLVENTE, SE
SA deCV. DESCALIFICA
2Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V, $7,981,226.53| ©  $9,258,222.77 ©  CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $8,031,133.55[«  $9,316,114.92| © CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4/Soluciones Integrales en Pavimentos de $8,448233.84| - $9,799,951.25*  CUMPLE SOLVENTE
Guadalajara, S.A. de C.V.
5|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de $9,360,139.40,  $10,857,761.70| ¥ CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
#y VA QUE REBASA EL TECHO
V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima octava sesién extraordinaria del dia 30 de marzo de 2021} en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de
Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.fpor un monto de 39,799,951.25 (nueve millones setecientos
noventa y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 25/100 M.N.); |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,939,985.38 (dos millones
novecientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 38/100 M.N.)./
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO i =
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-060-2021 JUt

] ; o

St el B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS5-060-2021, al “adjudicatario” quien presentaré la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de marzo de-
2021 a las 10:10 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion v
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias na;turales, tomando como fecha de inicio el
dia 1 de abril de 2021y de terminacidn el dia 29 de junio de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:49
horas del dia 30 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

W
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL ‘ REPRESENTANTES (FIRMA) |

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. —
2

Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V,

Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de
Guadalajara, S.A. de C.V.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Argelia de Jesus Juarez Hernandez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL

oi
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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