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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y O bra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-33 7-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
üOtiI EHHú 0EL l; ;,IAUU 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Públ ica Est atal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Cosía Vidaurri CCT 
14EPR1101D, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del día 22 de mayo de 2023, se reun ieron en la 
exp lanada interior (espacio abierto ) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 
1351, Edific io 

11

8
11

, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores púb licos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figura n al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 01 de abril de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
proced imiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes : 

1 Constructora Celica, S.A. de C.V. 

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

4 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

5 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. 

7 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 

8 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

9 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

10 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

11 Vialitek Grupo Constru ctor, S.A. de C.V. l 12 Ax ioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

13 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

14 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

15 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

16 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

17 Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

18 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

19 GSS Construcciones, S.A. de C.V. 

Con fecha del día 08 de mayo de 2023, a las 16:30 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 

propuest as técnicas y económicas co arme a lo estab lecido en el artícu lo 70 de la Ley de Obra Púb lica del 

Est ado de Ja lisc os 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la exp lanada interior 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERUO OH ES-IADO 

(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas reci bidas 
proposiciones recibidas en el acto 11 / 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $7,007,585.45 

2 Constructora Campuja l, S.A. de C.V. Se acepta $8,685,156.57 

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. Se acepta $7,055,720.31 

5 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,508,727.08 

6 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $7,147,838.92 

7 Constructora Cada mu, S.A. de C.V. Se acepta $6,494,402.92 

8 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

9 Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

10 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta $6,858,194.36 

13 Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $6,795,319.99 

14 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,014,794.73 

15 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

16 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

17 Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se desecha $0.00 

18 
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 

No se presentó $0.00 c.v. 
19 GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

D,J 

* Jalisco 
GOBIERtlO DEL ESTAOO 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la 

propuesta t écnica, so licitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación 
que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 
integran la propuesta t écnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 
fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

2.- Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la 
propuesta t écnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación 

que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 
integran la propuesta técnica y IV.- eva luación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 
fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,494,402.92 

2 Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,795,319.99 

3 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. $6,858,194.36 

4 Constructora Celica, S.A. de C.V. $7,007,585.45 

5 --Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,014,794.73 

6 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. $7,055,720.31 

7 ,, Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. $7,147,838.92 / 

8 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $7,508,727.08 / 

9 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,685,156.57 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el ía 08 de mayo 

de 2023, conf Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estat 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestr uctura 
y Obra Pú blica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Previo a la evaluación binaria: 

• Jalisco 
COUIERtiO DEL ESTADO 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y s~unicipios. / 

/ , 

/ r 3.- Axioma 
, 

1.- Constructora 2.- Constructora 4.- Constructora 5.- Rencoist DOCUMENTOS 
Cadamu, Copur, 

Proyectos e 
Celica, Construcciones, Ingeniería, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

* @_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 
G08JERH O DEL ~STADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Const ructora 2.- Constructora 
3.- Axioma 

4.- Constructora 5.- Rencoist DOCUMENTOS 
Cadamu, Copur, 

Proyectos e 
Celica, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T3,• 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / de construcción 

aplicables, asl como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales asl como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE referentes al grado de 
dificultad de tos 

trabajos a desarrollar y 
sus Implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS,• 
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

/ este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

/ en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 2.- Constructora 
3.- Axioma 

4.- Constructora DOCUMENTOS 
Cadamu, Copur, 

Proyectos e 
Celica, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento TS.· 

Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

l icitación ... 

• Jalisco 
GOBlERUO OH tSlAOO 

5.- Rencoist 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 
.v 

CUMPLE / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D.) 

* .ill)_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 
GOBIERUO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 2.- Constructora 
3.- Axioma 

4.- Constructora 5.- Rencoist DOCUMENTOS 
Cadamu, Copur, 

Proyectos e 
Celica, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretarla de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria .. . 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuant ificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

instalación ; 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando / 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

de trabajo ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v,J 

* {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

GOBfERt l O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Const ructora 2.- Constructora 
3.- Axioma 

4.- Constructora 5.- Rencoist DOCUMENTOS 
Cadamu, Copur, 

Proyectos e 
Celica, Construcciones, Ingeniería, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl 7 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

material ... 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

gula estimaciones SECIP 
/ con la metodología para 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cargar estimaciones, 

por lo que no podrá 
invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ 

DOCUMENTOS 6.- Edificaciones 7.- Arca Diseño y 8.- Porpasa 9.- Constructora 
y Espacios Leteo, Construcción, Construcciones, Campujal, 

S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE económica es autógrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE 

de construcción CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
aplicables, así como 

estar conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

• Jalisco 
GOBIERIIO OH ESTADO 

/ 

V 

V 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TS.­
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ej ecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Edificaciones 

y Espacios Leteo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Arca Diseño y 
Construcción, 
S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Porpasa 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Constructora 
Campujal, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v,;¡ 

~ 
Jalisco 

GOBfERuo OH ESTADO 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestr uctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Edificaciones 7.- Arca Diseño y 8.- Porpasa 9.- Constructora 
y Espacios Leteo, Construcción, Construcciones, Campujal, 

S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materia les y equipo de 
CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

v.J 

* Jalisco 
OOBIERtl O DEL ESTADO 

,V 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D.J 

di LID. Infraestr uctura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-337-2023 

GODJER II O DEL ESlADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Edificaciones 7.- Arca Diseño y 8.- Porpasa 9.- Constructora 
y Espacios Leteo, Construcción, Construcciones, Campujal, 

S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

/ intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.• 
CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE / 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / material ... 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
con la metodologla para 

cargar estimaciones, 
por lo que no podrá 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Edificaciones 7.-Arca Diseño y 8.- Porpasa 9.- Constructora 
y Espacios Leteo, Construcción, Construcciones, Campujal, 

S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBJER IIO DEL ESll\DO 

/ 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l. 

No. Licitante Importe con IVA 

,tonstructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,494,402.92 

onstructora Copur, S.A. de C.V. $6,795,319.99 

.Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. $6,858,194.36 

/ 

í 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

.,,Constructora Celica, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBtER tlO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$7,007,585.45 ./ 

5 / Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,014,794.73 
V 

6 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 
/ 

$7,055,720.31 
, 

7 / Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. $7,147,838.92 I; 

8 / Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $7,508,727.08 v 

9 .,,e6nstructora Campujal, S.A. de C.V. $8,685,156.57 
l/ 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 

73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total seña lado en el catá logo de conceptos propuesto 

por el licitante (documento E2), será motivo de desecha miento de la propuesta. Lo cual será verificado con 

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de ta l manera que afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 

tota l seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

1 s porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anál' is de 

¡ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIE RNO OH ESTADO 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no sign ifica necesariamente la de menor precio. 

Para la ap licación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equ ipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VI l. Presupuesto total. 

El presupuesto tota l de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licit antes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL ESl AOO 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Cosío Vidaurri CCT14EPR1101D, en el 

municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. 
$ 8 ,002,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IM PORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE M ÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIM O ACEPTABLE: 

1 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 

2 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

3 Axioma Proyectos e Ingeni ería, S.A. de C.V. 

4 Constructora Celica, S.A. de C.V. 

s Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

7 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. 

8 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. 

9 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$5,598,623.21 

$7,487,203.94 

$6,082,288.28 

$6,994,631.52 

$5,169,945.04 

$5,598,623.21 

$5,858,034.47 

$5,912,236.52 

$6,041,021.94 

$6,047,236.84 

$6,082,517.51 

$6,161,930.10 

$6,473,040.59 

$7,487,203.94 

$6,494,402.92 

$6,795,319.99 

$6,858,194.36 

$7,007,585.45 

$7,014,794.73 

$7,055, 720.31 

$7,147,838.92 

$7,508,727.08 

$8,685,156.57 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licit antes se captu raron en una tab la donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materia les, se proced ió a calcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las propos iciones regist radas por los Licit antes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111 . Una vez determinadoj tcosto de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 

/ 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tab la; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equ ipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS $517 822.82 
14. FINANCIAMIENTO $24 660.93 $8 835.10 

~-ws.{~;~hlFi):~:i~~~_{~~:1~~~sti;ct~;r~~¡~¡¡f{?~~~~~t;tt-¡J~:ru't;:~:~~~Ji!!;~~~~;J~·11r~nstru~~;~'c¡;~~:s·1:~ 
~ ,:!,_,¡ ,,-\.RUBROS ·,§ Y ••~•,c>V.: ,i •·,. "-''•• • ,•p',)'fflft.¡Jj ,;~~~1 -~ •--~ 1 ' ~~-• ·',' . ; ',,}¡ 'S.~'" ~-,~~t.t-=.t ,.,.~• •..,·,~t[r":"[;..J.\~~ '1·~ .. -_. ~: :s-1 C,v.-~,~-t~.~"li Y~!l ~~ c.v. ~~•~. dngenlera,S.A.dec.v ~ d~c;:.v, ,..1-h~i-{~"~1 

~11....'.lf\..-..{.!J:.,.~~A~..;¡2_¡;,~~!t., ~tu;J.)t,,_ r..r¡,_,'f~•---'t;,,~.,d.- •. •~1;¡-;_•,."I:~,. ... ~ .. ~"~ ._,.,-t'1i,.,,_ ... "f.;,j' ~--•-1., •h· .. ,,._,t_,.,,•a~,~ .. ";~I\ 1:., ..., • '. '!!J 1 •·'"·"'· 
l. IMPORTE POR MATERIALES 69,0769% $3,249,833.28 43.6504% $2,188,059.95 47.7925% $2,480,765.67 74.0180% $3,727,609.29 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 27.6316% $1,299,973.18 53.9864% $2,706,169.86 51.8462% $2,691,180.65 22.6262% $ 1,139,472.85 
3. IMPORTE POR MAQUIN ARIA Y EQUI PO 3.2915% $ 154,852.09 2.3632% $118,457.99 0.3612% $18,751.33 3.3559% $169,005.02 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $4,704,658.55 100.0000% $5,012,687.80 100.0000% $5,190,697.65 100.0000% $5,036,087.16 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.000DO"A: $329,326.10 11.95158% $599,095.39 10.14223% $526,452.49 9,00000% $453,247.84 
6. IMPORTE POR FINANCIAM IENTO 0.09367% $4,715.33 0.43252% $24,272.08 0.43135% $24,660.93 0.00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.55667% $531,918.93 3.42000% $192,753.09 2.45500% $140,961.46 9.50000% $521,486.83 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59501% $28,004.30 0.58433% $29,226.11 0.56951% $29,463.98 0.59977% $30,200.11 
9, PRESUPUESTO TOTAL $5 598 623.21 $5 858 034.47 $5 912 236.52 $6 041 021.94 

-~ ,· -: ·, ·,, ;-; .. , . ., . , ,, ; . .;, "t ,; ,, . :· -, ;~:,..º , .. ~,~¡,,:;, .. ;;;~,-.-;_¡~_,:;-,¡-,; ~~.,;,;:-~¡;1~,;,,1c·- ·,.;~:.-:~~'''i°~i,;-¿,ii~ :.i-~i!lY,;,~i", .,;;1¡;_:,, ·; · ¡- . :'..' :,.,-; ' :.· -:·t' ~ · -r, · ':' ,,.1_\:f' ;:¡ Rencoist Construcciones, ,,dlfl~ones y Espacios L<;t~~j Mea l?isellC! y ~ nstrl\ccJéry; orpasa Construcdon~s, S.A.~, 
, ,,, RUBROS ,_·.,,•,.,'.'. ' S.Ad CV "'·'t[:~ •0"·~sA''d cv t¡;¡-,,~ ~'-"-" s.APld cv ·)!"¡"'j '•\\'l', .. cv >-·,,,, ... ,:--•· ,.· ·: .. · , ~·· ·•"--,;1J'., r··• ,._ ~•--., .. , _ 1_!_ . , f-~-. 'tef?.<fl . , e .. ~fin~%'~- . ,, e , ·!t, 11: :f.VS· e .. ,,,,,_.,_~,,-~ 
' ' :''" j ,t' • • '...' ~{"-, .:•, , ◄ t ~ ~::1.~- ._,_, T' ~";\-:,.1,!r-,•t:.>.:.J ¡ f~"'!!.'!l1l;.~_,,,,~ - ' ..'Ó!~1\i,k._1,";l"'M2'•~~..., - •• '!1.< .: .... ,.J."l .-·, .• , ~ 

l. IMPORTE POR MATERIALES 75.2732% $3,609,398.51 61.3696% $3,069,545.78 75.3591% $3,775,244, 70 67.2629% $3,618,519.06 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.2713% $1,067,920.49 34.8948% $1,745,346.55 21.8565% $1,094,937.96 30.4964% $1,640,603.16 
3, IMPORTE POR MAQUI NARIA Y EQUIPO 2.4555% $117,743.70 3.7356% $186,847.28 2.7845% $139,492.01 2.2407% $120,541.88 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $4,795,062.70 100.0000% $5,001,739.61 100.0000% $5,009,674.67 100.0000% $5,379,664.10 
5. IMPORTE POR COSTOS I NDIRECTOS 11.06405% $530,528.13 10.00000% $500,173.96 10.25648% $513,816.28 10.83187% $582,718.22 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43021% $22,911.22 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0 .01865% $1,111.98 
7. IMPORTE POR UTI LIDAD PROPU ESTA 12.50000% $668,562.76 10.00000% $550,191.36 11.00000% $607,584.00 8 .00000% $477,079.54 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63058% $30,172.02 0.60804% $30,412.58 0,61500% $30,855.15 0.60161% $32,466.74 
9. PRESUPUESTO TOTAL $6 047 236.84 ~6 082 517.51 $6 161 930.10 S6 473 040.59 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente . 

Una vez calificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FI NANCI AMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

$42,778.65 

$301,945.88 

$0.00 

$188,496.72 

$4,119.77 

$537,341.03 

-$5,422.10 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

$0.00 

$533,998.57 

$18,938.42 

$0.0 0 

$0.00 

$552,936.98 

$115,6 25.77 

SOLVENTE 

$1,104,551.98 

$0.00 

$18,224.13 

$0.00 

$0.00 

$1,1 22,776.11 

-$930,023.02 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

$223,066.15 

$0.00 

$0.00 

$17,648.86 

$8,835.10 

$249,550.12 

$300,641.24 

SOLVENTE 

$811,846.26 

$0.00 

$117,930.79 

$0.00 

$0.00 

$929,777.05 

-$788,815.58 

INSOLVENTE, SE DESCALIFI CJ 

l 
r 

$0.00 

$506,981.10 

$0.00 

$4,006.54 

$8,835.10 

$519,822.74 

$87,761.26 

SOLVENTE 

$0.00 

$462,446.21 

$O.DO 

$64,574.98 

$8,835.10 

$535,856.29 

-$14,369.47 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICJ 

$0.00 

$0 .00 

$16,140.24 

$0.00 

$7,723.12 

$23,863.36 

$453,216 .19 

/ 
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2.4.- Realizada la se lección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Const ructora Cadamu, S.A. de C.V. $5,598,623.21 $6,494,402.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Const ructora Copur, S.A . de C.V. $5,858,034.47 $6,795,319.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

3 Axioma Proyectos e lngenieria, S.A. de $5,912,236.52 $6,858,194.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 
c. v. 

4 Constructora Celica, S.A. d e C.V. $6,041,021.94 $7,007,585.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

s Rencoi sl Construcciones, S.A. de C.V. $6,047,236.84 $7,014,794.73 CUMPLE SOLVENTE 
6 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de $6,082,517.51 $7,055,720.31 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
7 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de $6,161,930.10 $7,147,838.92 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
8 Porpasa Construcciones, S.A. ele C.V. $6,473,040.59 $7,508,727.08 CUMPLE SOLVENTE 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter de 
Director de Eva luaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Ca rlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luacion'es. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mix~ de Obra Pública dentro 
de la quincuagésima tercera sesión extraordinaria del día 22 de mayo de 2023, en el cua l se determinó 

adjudicar el contrato al licitante Rencoist Construcciones, S.A. de c.v.,/ para ejecutar los trabajos 
cons istentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Cosío)'•idaurri CCT14EPR1101D, 
en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco., por un monto de $7,014,794.73 (siete millones catorce mil 
setecientos noventa y cuatro pesos 73/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las cond iciones legales, técnicas 
y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 

Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantiza r satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas. 

/ 
Para esta adjudicación se 30% de anticipo que corresponde a $2,104,438.42 (dos millones ciento cuatro mil 
cuatrocientos treinta y ocho pesos 42/100 M.N.). 

Corno constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudi 1ón del 
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2.4.- Rea lizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

l Const ructo ra Cadamu, S.A. de C.V. $5,598,623.21 $6,494,402.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Con structora Copu r, S.A . de C.V. $5,858,034.47 $6,795,319.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

3 Axi oma Proyectos e Ingeni e ria, S.A. de $5,912,236.52 $6,858,194.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 
c.v. 

4 Const ructora Cel ica, S.A . de C.V. $6,041,021.94 $7,007,585.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

s Rencoist Con strucciones, S.A . de C.V. $6,047,236.84 $7,014,794. 73 CUMPLE SOLVENTE 
6 Edificaciones y Espacios Le teo, S.A . de $6,082,517.51 $7,055,720.31 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
7 Arca Di seño y Cunst1ucci ón, S.A.P.I. de $6,161,930.10 $7,147,838.92 CUMPLE SOLVENTE 

c.v . 
8 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $6,473,040.59 $7,508,727.08 CUMPLE SOLVENTE 

La eva luación de la propuesta Técnica fue real izada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Eva luaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuest a económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su ca rácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la quincuagésima tercera sesión extraordinaria del día 22 de mayo de 2023, en el cual se determinó 

adjudicar el contrato al licitante Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos 
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Cosío Vidaurri CCT 14EPR1101D, 

en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco., por un monto de $7,014,794.73 (siete millones catorce mil 
setecientos noventa y cuatro pesos 73/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas 
y económicas requeridas por la Secret aría, conforme a los criterios de adjudicación est ablecidos en la 
Convocatoria y Bases de Licitación P(1blica Estata l y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se 30% de anticipo que corresponde a $2,104,438.42 (dos millones ciento cuatro mil 
cuatrocientos treinta y ocho pesos 42/100 M.N.). 

Corno constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contr C-OB-LP-337-2023, a garantía de 
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cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 23 de mayo de 2023 

a las 13:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación / 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 24 de mayo de 2023 y de terminación el día 20 de septiembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes López, Directora de Prorrogas y Convenios / 

de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación . 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:03 

horas del día 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lóp . z / 

Directora de Prorrogas y Convenios 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 

/ 
Constructora Copur, S.A. de C.V. 

/ 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

/ Constructora Celica, S.A. de C.V. 

/ Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

/ Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. 
/ 

✓ 
Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


