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FOBIERNO DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDU C-OB-LP-341-2023; para
la contratacion de obra piblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Rural Federal Pedro
Moreno CCT 14DPR3003R, en el municipio de Chimaltitan, Jalisco -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de Ia presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2'('}..23, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Bucojal, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.".
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 1
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.-
Infaravit, S.A. de C.V.

Cebralsa, S.A. de C.V., _

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.”

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
11 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
alisco, México. CP 44270. 1

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

_Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
prupos'iciones por medios electrénicos - 0 1
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Constructora LGSAN, S.A. de C.V,

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Bucojal, S.A.de C.V. Se acepta $11,594,699.57
2 | construtag, S.A. de C.V. Se acepta $11,315,065.29 |
3 | Constructora Campuijal, S.A. dé C.V. Se acepta $11,046,052.23
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. _ Se acepta $9,956,991.86
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $11,087,068.89
6 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $10,860,238.57
7 lnfafavit, S.A.deC.V. No se presenté ~$0.00
8 |Cebralsa, S.A. de C.V. Seacepta $11,070,489.89
9 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se pl-‘esenté $0.00 ]
10 El‘ir.ne nto 83—Co_nstrucciones y Servicios, S.A. d_e No se presents $D.OO
11 No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,956,991.86
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de-C.V. $10,860,238.57
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. N $11,046,052.23
4 | Cebralsa, S.A. de C.V. $11,070,489.89
5 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. - 51;087,068.89
6 | Construtag, S.A. de C.V. $11,315,065.29
7 Bucoja_l, S.A.de C.V. $11,594,699.57

Pagina




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-C{':D- Infraestructura } =
O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 9 <
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023 J a E.ﬁ..bCD
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 08 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

1.- Grupo 2.- Proyectos y

3.- Constructora 5.~ Lagus Gru
DOCUMENTOS Constructor Construcciones . 4.- Cebralsa, g po
Campuijal, Constructor,
Gleoss, Bela, SA deCV S.A.de C.V. S AoV
S.A.de C.V. S.A.de C.V. e b B! e
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma |
plasmada en los
documentas de la
propoRiaKit RSNy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
____parasu cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
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1.- Grupo 2.- Proyectos y '
DOCUMENTOS Constructor Construcciones 5 Constrl:lctora 4.- Cebralsa, JeikepdE Gilipa
Campujal, Constructor,
Gleoss, Bela, SA daty S.A.de C.V. SA deCV
S.A. de C.V. S.A. de C.V. o wBe
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
partichiaras o genesale CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documenta T4.-
Manifestacidn escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
teécnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en 1

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir 1
verdad de que, por su
conducto no participan
1 personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4de 20
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Sz Srpo 2=Projectasy 3.- Constructora 5.~ Lagus Grupo
DOCUMENTOS Constructor Construcciones ; Caniiat 4.- Cebralsa, .ConEtructorp
Gleoss, Bela, 4 (’: ¥ S.A.de C.V, ’
S.A. de C.V. S.A.de C.V. ey S Hecy

propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el |
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.- T
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y |
caracteristicas, |
conforme a los plazos | |

determinados por la
Secretar(a de

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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1.- Grupo 2 ETOVaCIOs Y 80l Canstruttor 27 Lagus @
DOCUMENTOS Constructor Construcciones : . 4.- Cebralsa, g e
Constructor,

Campuijal,
Gleoss, Bela, S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Gl ot AL

Documento T11.-
Programa calendarizadao
y cuantificada dal
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por &l licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ublcacién fisica, modelo |

y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que |
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tatjmbsde Bslcoss: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catidlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

a 6 de 20
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DOCUMENTOS

2.- Proyectos y
Construcciones
Bela,
S.A.deC.V.

1.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V,

4.- Cebralsa,
S.A.de C.V.

5.- Lagus Grupo

Constructor,
S.A. de C.V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SEC|P

con la metodologia para |

cargar estimaciones,
por la que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por €l Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pégina 7 de 20
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DOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.- Bucojal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propus.lcldn Iécnllca ¥ CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la

identificacidn oficial
vigente can fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares age_n_erales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita 1
de conocer el sitio de la

obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

o
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el

TDOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.- Bucojal,
S.A.deC.v. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
respansable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
| desu Reglamento para
evadir sus efectos,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debers ser
congruente con las
caracteristicas, 1
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
cangruente con el resto
| desu propuesta,

1 Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidadas
por ejecutar,
calendarizado, en |
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DOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.~ Bucojal,
S.A.deC.V. S.A. de C.V.

periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinadaos
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de

| licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
| la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
B i g e CUMPLE CUMPLE

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
1 volimenes necesarios...
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DOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.- Bucojal,
5.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
propaosician...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15,-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para 1
Sewcoutan e ag CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado l

voluntariamente...

Manifestacion escrita
1 bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP CUMPLE CUMPLE
_tcon la metodologia para
| cargar estimaciones,
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o

Documento T19,- I
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DOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.- Bucojal,
S.A.deC.V. S.A.de C.V.

solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT} y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna 1

de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los 1[equi5itos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacidon Pablica Estatal. _r
No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V, $9,956,991.86
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $10,860,238.57
3 [Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,046,052.23 1

//"(/ 1 7ﬂ P 1
1 1
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No. Licitante Importe con IVA
4 |Cebralsa, S.A. de C.V. $11,070,489.89
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $11,087,068.89
6 |Construtag, S.A. de C.V. $11,315,065.29
7 | Bucojal, S.A. de C.V. $11,594,699.57

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

IL. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[, Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el I]citar\te en sus analisis de 1
precios unitarios. [
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidon por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidén de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptaci6n.
En la Convocataria y Bases de esta Licitacion Puablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

l
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FINEDUC-OB-LP-341-2023

. LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-
Mejoramiento deifraestructura en la Escela Primaria ural Federal Pedro Mna CCT

14DPR3003R, en el municipio de Chimaltitan, Jalisco. $11,915,000.00
r ’ - o

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,583,613.67
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,995,430.66
IMPORTE PROMEDIQ SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,548,088.77
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$10,980,302.09
$8,115,875.46

'y

Grupo Constructor Gleaoss, S.A. de C.V.

2|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$8,583,613.67

$9,362,274.63

$9,956,991.86

$10,860,238.57

3|Constructora Campujal, S.A, de C.V. $9,522,458.82 $11,046,052.23 SE ACEPTA
4|Cebralsa, S.A. de C.V. $9,543,525.77 $11,070,489.89 SE ACEPTA
5 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,557,818.01 $11,087,068.89 SE ACEPTA
6|Construtag, S.A. de C.V. $9,754,366.63 $11,315,065.29 SE ACEPTA
7|Bucojal, S.A. de C.V. $9,995,430.66 $11,594,699.57 SE ACEPTA

SE ACEPTA 1

SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecer3
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
icitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un yalor de insuficiencia
jarcial; J

V. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde glo es el imp

+ 7
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e imparte de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE ||

COSTO DE

RUBROS {1 MENOR| | MAYOR

st e e e £ |_'PROPUESTD || PROPUESTO |!

10. MATERIALES $4,894.512.24] $6,049,176.90 $5,526,692.25 y
11. MANO DE OBRA 51,622,713.84| 52,801,022.33 51,908,224.50| 7
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 4273 158.58 4508 577,14 5$457,327.11

13. COSTOS INDIRECTOS 5377,109.62 $829,484 76 SEQD:BI]S.HQ|

14. FINANCIAMIENTO 50.00 520,666.27 5785.76

Grupo Constructor Gleoss, | Proyectas y Construcciones ' cnnstruct_ura.l:ampglaj,'
| SAdecV. ‘Bels, 5.4, deCV, | SA.decV,

| RUBROS l:éi‘?ratsj_a..s_n. deCyv.

n
4 1
i
i

—

- IMPORTE POR MATERIALES 68.6514% | $5,105,144.73 71.5259%| %5,341,293.22 61.4218%| 54,894,512.24 71.B568%| 55,216,570.87
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 25.2426%| $1,877,121.10 21.7299% %1,622,713.34 35.1503%| $2,801,022.33 23.6371%| $1,946,240.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.1060% 5$454,061,52 6.7442% $503,633.13 3.4275% $273,158.58 4.5061% £371,023.33
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,436,327.35 100.0000%| 57,467,640.19 1D0.0000% | 57,968,693.15 100.0000%| $8,233,834.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.08542% $526,895.03 10.00000% 5746,764.02 9.05634% $721,671.95 4.58000% $377,108.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.00399% $327.75 0.02620% §2,275.88 0.24000% $20,666.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.25350% 5577,612.33 13.40000%| $1,100,774.08 9.00000% $782,337.78| 10.00000% $863,161.05
8. IMPORTE FOR CARGOS AD|ICIONALES 0.57715% 542,778.96 0.62686% 546,768.58 0.59750% $47,479.07 0.57947% $48,754.23
9

. PRESUPUESTOD TOTAL 48,583,613.67 $9,362,274.63 $9,522,458.82 $9,543,525.77

~

: /| Lagus Grupo Constructor,

S.A. de CV. Construtag, 5.A. de CV, it ?um}al, SA _de cv g

RUBROS

IMPORTE POR MATERIALES 65.6361%| %$5,326,065.51 73.4373% 55,944,386.90 72.9269%| 56,049,176.90

1

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 28.6783%| 52,327,114.45 20.4281%| $1,653,553.02 20.9418%)| 51,737,093.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.6856% $461,356.10 6.1346% $496,561.48 6.1312% $508,577.14
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,114,536.06 100.0000%:| %8,094,501.40 100.0000%| 58,294,847.59

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% 5689,735.57 9.50000% $768,977.63 10.00000% $829,484.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01504% $1,324.16 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $704,447 .65 9.50000% $842,030.51 9.00000% $821,189.91
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58893% 547,774.56 0.60253% 548,857.09 0.60251% $45,908.40
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,557,818.01 $9,754,366.63 §9,995,430.664

—

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeras absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
1
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

P_rdiéct'os v'Con'strunddnés

 Bela,SA.deCV. _
15. INSUFICIENCIA FARCIAL 5421 54? 52 $185,399.03 5632,130.01 S{J oo
MATERIALES
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $31,103.40 $285,510.66 50.00 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 53,265.59 S0.00 5184,168.53 586,303.78
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $163,913.81 S0.00 $0.00 $313,699.21
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 578576 $458.00 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5620,616.08 $471,367.69 5816,348.54 $400,002.99
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROFPOSICIONES: -543,003.75 $629,406.39 -534,010.76 5463,158
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE

I.asUi Grupo Constructor, |
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5200,626.74 S0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 5254,671.48 5171,130.95
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE £0.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,073.27 sS0.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA FARCIAL DE $0.00 5785.76 $785.76
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5201,700.01 $255,457.24 $171,916.71
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5502,747.65 5586,573.27 5649,273.20
1 UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
—
=
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

et | RESULTADO DELA
~ IMPORTEDELA. EVALUACION
11Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 58,583,613.67 $09,956,991.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de 59,362,274.63 510,860,238.57 CUMPLE SOLVENTE
C.V. (
3|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 59,522,458.82 §11,046,052.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4{Cebralsa, S.A. de C.V. 59,543,525.77 511,070,489.89 CUMPLE SOLVENTE
5|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 59,557,818.01 511,087,068.89 CUMPLE SOLVENTE
6{Construtag, S.A. de C.V. 59,754,366.63 $11,315,065.29 CUMPLE SOLVENTE
7|Bucojal, S.A. de C.V. $9,995,430.66 511,594,699.57 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 20237 en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V..para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Rural Federal Pedro Moreno CCT
14DPR3003R, en el municipio de Chimaltitan, Jalisco., por un monto de $10,860,238.57 (diez millones
ochocientos sesenta mil doscientos treinta y ocho pesos 57/100 M.N.),/T.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar 1
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $3,258,071.57 (tres millones doscientos
cincuenta y ocho mil setenta y un pesos 57/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 13:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacién
e esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certifiﬁada del documento donde se acredite

/
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la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacién el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:23
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

. 1
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RAZON SOCIAL

Cebralsa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA) ﬂ

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Bucojal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL

Goetier  Meape=a Wixdas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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