GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

F'ﬁ l'r|f'-\"ut.':_;tl'L_!_(:‘|.'Ll'!'l;l . i
Ol y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-342-2023-

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Plblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-342-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Basilio Vadillo CCT
14EPR0207Q, en el municipio de Chiquilistlan, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:25 hor-és, del dia 22 de m'éyo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nliimero
1351, Edificio “B”, Calonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 01 de abril de 2b23, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-342-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Celica, S.A. de C.V. _

2 Construcciones Lamarsa, S5.A. de C.V. -

3 Vohnung, S.A. de C.V. -

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

5 Grupo Vy CG, S.A.de C.V.-

6 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

7 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.-

8 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

9 Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.~
10 Pixide Constructora, S.A. de C.V..~

11 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

12 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

13 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V:

14 Constructora Copur, S.A. de C.V.

15 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V..

16 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V:

17 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
18 Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V.

19 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

20 Construcciones GHEC, S.A de C.V.

21 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
22 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V,
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23 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Qbra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 10
prapasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. hEmpresa y/o Persona Fisica_ : Documentacion Img-:'orte con I\;A_
1 |Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $8,865,945.28
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 |Vohnung, S.A. de C.V. - Se acepta $8,478,278.59
4 | constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $10,887,116.42
5 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. | Se acepta $8,364,053.34
6 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,983,580.32
7 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 EF)\;TSHLICEIDI‘IES Civiles en Maovimiento, S.A. de Semcepta $9.200,805.98
| 10 | Pixide Co nstructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Valakar Infraestructura, S.A. de c.\k. No se presento $0.00
12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd SD‘(}O
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd B $0.00
14 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se pfé;enté $0.00
15 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,081,737.10
_16_ "”Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $8,584,887.17
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de

17 CV Y Se acepta $10,355,957.78

18 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd [ $0.00

20 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. Se acepta $8,957,854.38 /
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de ; S0.00

21 No se presento

LT G B

Estudios, Proyectos y Construcciones de . $S0.00

22
Occidente EPIC, S.A. de C.V. SHEE LR DL

23 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

importe con IVA

No. Licitante
1 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. $8,364,053.34
2 . Vohnung, S.A. de C.V. $8,478,278.59
_3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $8,584,887.17
4 Constr'-uctora Celica, S.A. de C.V. . S8,865,§15.28

i 5 Cﬁnstrucciones GHEC, S.Ade C.V. ) 58,957,854.3_8 ]
6 Construcci0|;ré;Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.. $9,200,805.98 |
7 Lagusa__G-rungonstructor, S.A.de C.V. $9,983,580.32
8 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. - 510,08;{,_7;7.1.0

9 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

$10,355,957.78

10 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

$10,887,116.42

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de mayo ¥

EYtataI.

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocataria y Bases de Licitacion Piblica

1

|
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Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacién hinaria:

Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas

GOBEIERNU DEL ES1AD

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién bhinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

2.-Vohnung,
S.A. de C.V.

3.- Obras y
Proyectos Santa
Clara,
S.A.de CV.

4.- Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones
GHEC,
S.AdeCV,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
| vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrata...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
___ protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

H B

-

L CUMPLE

-
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1.- GrupoVy CG,
5.A. de C.V.

2.- Vohnung,
S.A. de C.V,

verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

~ 3.-Obrasy

Proyectos Santa
Clara,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

Jalisc

O

5.- Construcciones
GHEC,
S.AdecC.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi comao
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico..,

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
pader evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducta no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efactos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B
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2.- Vohnung,
S.A.de C.V,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proyectos Santa

3.- Obrasy 4

Clara,
S.A. de C.V.

- Constructora

Celica,
S.A. de C.V.

5.- Construcciones
GHEC,
S.A de C.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
praopuasta por el
licltante para &l
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
_ desupropuesta.

CUMPLE

Documento TB.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por canceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodas no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
| la maquinaria y equipo

| de canstruccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Grupo V y CG,
S.A, de C.V,

2.-Vohnung,

S.A. de C.V.

3.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

Publica en la
convocatornia...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de |os

| materiales y equipo de

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
exprasada en unidades
convencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipao de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5.- Construcciones
GHEC,
S.AdeC\V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentno T15.-
Tarjetas de conceptos
de trahajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Obrasy : :
DOCUMENTOS 1.- Grupo Vy CG, 2.-Vohnung, Proyectos Santa
S.A deCV, S.A.de C.V. Clara,

S.A. de C.V.

4.- Constructora | 5.- Construcciones
Celica, GHEC,
S.A. de C.V. S.AdeC.\V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
£ oseonmeice Jax CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
01.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo pratesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimacionas, CUMPLE CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones |
al contrato por este
motiva.

Dacumento T20.- 1
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

apinian es fidedigna en

cuanto a su contenido,
en lo que en ella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o |

modificada en ninguna

de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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6.~
DOCUMENTOS A

Civiles en
Movimiento,
S.A. de C.V.

Construcciones

7.- Lagus Grupo
Constructor,
5.A.de C.V,

8.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

OBIERHO DEL ESTADD

9.- Disefio,

S.A. de C.V,

Construccion y
Servicios Doxos,

10.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propeosicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
Ia convocatoria y bases
de licitacion, anexos

CUMPLE

técnicos = economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificacianes
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
__ proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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B
Construcciones

7.- Lagus Grupo

8.- Rencoist

9.- Disefio,

Construccion y

Jalisco

GUOBIERNO DEL ESTADO

10.- Constructora

Documenta T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo..,

Documenta T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral

licitante para el |
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta, |

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al |
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos

propuesta por el |

indicandao cantidades |

Civiles en Constructor,
Movimiento, S.A.de C.V,
S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

Construcciones, Serultbg Datne Campujal,
S.A. de C.V. & S.A. de C.V.
S.A, de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SR
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-

Construcciones 7.- Lagus Grupo 8.- Rencoist
Civiles en Constructar, Construcciones,

Movimiento, S.A.deCV. S.A. de C.V,
S.A.deCV.

9.- Disefo,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

por ejecutar,

calendarizado, en
pericdos no mayar a un
| mes calendario...
Documento T9.-

Programa
calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
| licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

e de?rabu]u, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
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6.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
5.A. de C.V.

7.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

8.- Rencoist
Construcciones,
5.A.deC.V.

9.- Diseng,
Construccion y
Servicios Doxaos,

S.A. de C.V.

Jalisco

GOBLERHUO UEL ESTADD

10.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccidn, indicando
sl son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documenteo T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceplacion o

negativa, para |
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar

__estimaciones, por lo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
) g sl 9.- Diseno
DOCUMENTOS Cons:tl:ucmone‘s 7.- Lagus Grupo 8.- REI‘IC‘DISt Gonstriceion v 10,- Constn:uctora
Civiles en Constructor, Construcciones, SorvisiasD Campujal,
Movimiento, S.A. de C.V. S.A. de C.V. E;":'Zs CO:':’S’ S.A. de C.V.
S.A de CV. SRR

que no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacicn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, 1
enlo gue en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA : ,

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de |as propuestas técnicas. 1

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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N_o. Licitante Importe con IVA
1 |GrupoVyCG,S.A deCV. $8,364,053.34
_2 Vohnung, S.A. de C.V. - $8,478,278.59
3 |Obrasy Proyectos §anta Clara, S.A. de C.V. - $8,584,887.17
4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $8,865,945.28
5 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,957,854.38
6 | Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. Sé,200,805.98
7| Laéus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,983,580§2 |
_8 Rencoist Co;strucciones, S.A. de C.V. $10,081,737.10
9 | Disefio, Coﬁstruccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $10,355,957.78
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,887,116.42

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del 1
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicidn.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los impartes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus /'

Municipios, propuestos por el licitante,

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los res|ltados de los
l) _-_-_"""-‘--..
1
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econamica con los siguientes rubros:

I. Imparte por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

HI. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y 1
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es |la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cédlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximao aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptahble y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por f_anmﬁn

descalificados del procedimiento.
/ |1 —
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-342-2023 2 " Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Basilio Vadillo CCT 14EPR0207Q, en el

municipio de Chiquilistlan, Jalisco. $10,366,000,00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,210,350.81

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 59,385,445.19

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,028,992.09

EL MIAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,233,340.90

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 56,824,643.28

iy i IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
g b PROPUESTA SIN IVA 'PROPUESTA CON IVA. EVALUACION
11Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $7,210,290.81 $8,364,053.34 SE ACEPTA
2|Vohnung, S.A. de C.V. $7,308,860.85 $8,478,278.59 SE ACEPTA
3|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 57,400,764.80 $8,584,887.17 SE ACEPTA
4|Constructora Celica, S.A. de C.V. 57,643,056.28 $8,865,945.28 SE ACEPTA
5|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,722,288.26 $8,957,854.38 SE ACEPTA
6| Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. $7,931,729.29 $9,200,805.98 SE ACEPTA
7|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,606,534.76 $9,983,580.32 SE ACEPTA
8|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,691,152.67 $10,081,737.10 SE ACEPTA
9| Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $8,927,549.81 $10,355,957.78 SE ACEPTA
10|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,385,445.19 $10,887,116.42| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedic a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos senalados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe par mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

; | IMPORTE . IMPORTE
RUBROS | MENOR | . MAYOR

COsTO DE

} : PROPUESTO | PROPUESTO MERCADD ;
10, MATERIALES 54,042 100.40| 55384, 311.01 54,497 984,08 v
11. MaNO DE OBRA 51,3359 966.37| §$2.459 356.39 51 768,480,791
12, MAQUINARIA Y EQUIPD 5141.216.99 338092685 5297,579.17
13. COSTOS INDIRECTOS 5416,395.38 5733,655. 5561, gzu.usl
14. FINANCIAMIENTO 50.00 545.4017.03 55,396.70

- : - -

Obras y ProyectosSanta  Constructora Celica, 5.A.  Construcciones GHEC, 5.A
Clara, 5.A. da C.V, ! ‘de C.V,

| RUBROS ~ GrupoVyCG,5.A.deCV. Vohnung, 5.A. de CV.

L, IPORTE POR KATERIALES FA.0433% | S4,602,466.16 B5A203% | 549,042, 10040 #511814%| 54 48686060 6514845 54,346.333.46 BO.00985 | 54,440,925 09

2. |MPORTE POR MANG DE CBRA 22.3018%| 51,386,262.29 30.3654%| 5187591877 224524%| $1339.966.37| 25.8567%| $1625.224.58)  25.7336W| 165601057
3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQLIPO 3654s%|  S22v18234 4:2059%|  5258,794.45 23662%| 51121699 4980851 £413,954.06 S.2865%|  S33s se9.60
4, IMPORTE POR €OSTO DIRECTO A00.0000%] 56,215,910.79 100.0000% | 5617781362 | 100,0000%| $5968,043.96 | 100.0000%| 56,285,512 10 | 100,0000% $6,435,205.36

5. IMPORTE POR €O5TOS INDIRECTOS GEBEIEY| 547656043 B.00000%|  5494,22509] 12.00000% Gp0000%|  S56569.04]  7.84000%|  sso4,520.09
6 IMPORTE POR FINANCIARHENTO 0.00173% 511492 0.00000% SU.00f | 05057% ! 0.00000% SO00f  0.654456% $45,417.03
7. IMHORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B00000%| 453143953 9.00000%|  S600483 48| 10.00000%| S669.427.36) 1L00000%| S75363290) 10.00000%| Sco98514 29
A IMPORTE POR (CARGOS AGICIONALES 0.56000%: 535945114 0.59156% 536,338 66| 0.62003% 537,063 79| 0.60795H G35.215.19)  0.60000% 538,631.61
9. PRESUPUES 1O TOTAL 57,210,390.81 57,308,860.85 57,400,764.80 57,543,056.28 $7,722,186.26 |

|, iaRAE - Construcciones CIvIIas en Lagus Grupp Constructor,  Rencoist Construcciones, 5.A. Disefio, Construccién y
{ ] Movimlento; S.A.de CV. S.A.de C.V. de CV. 3 Servicios Doxos, 5.A: de C.V.
| : ;

ANMPORTE POR MATER|ALES “BESA0TT% 54,303, 260.90 " 1 4, 771,490.25 H1.5658% 94,534 554,901 73.3889%| 55,384,211.01

2, IMPORTE POR MANG DE OBRA. 30.5870%  $2,022,282.10 ; 52,144,702.39 33.3215%| 92,454,256.39 22.7485%| $1,668,954.29
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 4.2953% |  $283.897.64 (38 $380,926.85 51127%|  $376,571.07 3.8626%| $283,385.04
4 {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6.609,450.64 ] | 57,306,119.49 100.000086| 57,365,282.38 10000009 | 57,336 550,34

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.30000% g 5621,020.16 8,21200% 5604,845.20 10.00000% 5733,655.03
8. INMPORTE POR-FINANCIAMIENTO 0.25357% 51,927 88 0,00000% 50,00 0.06250% 55,043.88
7 IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 5634 32540 8.50000% 5677 469.34 10,00000% LE07,524.93
&. INMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60003% $39.680.87 B 543,141 83 0.59000% 543 45577 0.60842% 54477563
[2. PRESUPUESTO TOTAL $7,931,729.29 $8,606,534.76 $8,691,152.67 $8,927,549.81 |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; /J
1 jﬂ [
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente,

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Ohbras y Proyectos Santa

Constructora Celica, S.A.
de CV.

Construcciones GHEC, 5.4

GrupoV y CG, 5.A de CV. S

Vohnung, 5.A: de CV. Clara, 5.4 de TV,

15 INSUFICIENCLA PARCIAL GE Sl adhh HEL 08 511,123.88 5151,651.02 57 05939
MATERIALES

i INSURICIENCIA FPARCIAL DE MAND S38221H42 S G428,514.34 5143,255.14 S112.470.14
LE OHAA

17, INSUFICIENTIA PARCIAL  DE L0, 396,53 EERA R S156,362 18 )00 S0.00
MAGUINARIA Y EQUIPD

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5134,951.62 SET, 694 96 50,00 S0.00 557, 30095
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  BE $5,281.77 55,396.70 L0000 4,396 0 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5552,848.55 5566, 760,45 5596,U00.40 530, 3 S226919.44
15+EE17410+19

21 SCHVEMCIA DE PAS PROPOSICIONES: -561,400,12 533.723.03 57342696 5453,329.05 5471,584.75
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL PR e T

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCOLVENTE

BLAROS Construcciones Civiles en Lagus Grupo Constructor,  Rencoist Construcciones, 5.A, Disefio, Construccidn y

Movimiento, 5.A.de C.V. SA.de CV. de CV. Servicios Doxos, S.A. de C\.

15, ( INSUFICIENCIA  PARTIAL  BE 5194,723.58 50,00 50.00 | 50,00

MATERIALES

16, {NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC S0.00 50,00 “0.00 490 526,42

DE DERA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 513,681.53 50.00 50.00 514,194.13

MAQUINARIAY EQUIRD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5145,524.66 50.00 S0.00 S0.00

INDIRECTOS

19, INSUFICIENTA PARCIAL DE S0L00 43, 468 B2 45 49670 4352 83

FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5453,829.77 63 468,82 55,396.70 5114,073.37

15+16+17+18+19

21. SDLVENCIA DE LAS PROPOSICIDNES: 5491,645.85 4640,856.59 $672,072.65 $693,451 55

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor. 1
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HGrupo Vy CG, S.A. de CV, 57,210,390.81 58,364,053.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2\Wohnung, S A, de CV. 47,308,860.85 58,478,278.59 CUMPLE SOLVENTE
2 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V, 57,400, 764,80 S8, 584, 387.17 CUMPLE SOLVENTE
4Constructora Celica, S.A. de CV. 57.643,056.28 S8, 865,945.28 CUMPLE SOLVENTE
SlConstrucciones GHEC, S.A de C.V. 57,7122,288.26 58,957, 854,38 CUMPLE SOLVENTE
BlConstrucciones Civiles en Movimiento, 5¥,931,729.29 59,200,805.98 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V,
7|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C. V. 58,606,534.76 54,983,580.32 CUMPLE SOLVENTE
BlRencoist Constructiones, S A. de CV. 48,691,152 67 $10,081,737.10 CUMPLE SOLVENTE
9| Diseno, Construccian y Servicios Doxos, 58,927,549.81 S10,355,957.78 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenierfa de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Vohnung, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Basilio Vadillo CCT 14EPR0207Q, en el municipio
de Chiquilistlan, Jalisco., por un monto de $8,478,278.59 (ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil
doscientos setenta y ocho pesos 59/100 M.N.),/ITV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,543,483.58 (dos millones quinientos
cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 58/100 M.N.)./ |

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-342-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 13:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:28
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Vy CG,S.A. de C.V.

Vohnung, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. 2

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Gheilce  Meweza PO A

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL |
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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