GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la unidad deportiva Ruisefiores en el municipio de Tala,
Jalisco. Segunda etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 25 de julio de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de junio de 2022, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022, se inscribieran a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de . /.

2  Felal Construcciones, S.A. de C.V

3  Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
4  Grupo Constructor Innoblacl S.A. de C.V.

5 Neoingenieria, S.A. de C.V.

6 Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V.

7 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
8 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

9 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

10 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

11 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

13 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V,

16 Iteracion, S.A. de C.V.

17 E.S. Grupo Constructor, S.A. de (. /.

18 Mareinco An-Ar, S.A. de C.V.

19 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

20 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

21 Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.

22 lialcon Construcciones, S.A. de C.V.
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Seliv Asociados, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
Constructora Vico, S.A. de C.V. |

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V.
Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Sicosa, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con ~

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
Construcciones ICU, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 13 de julio de 2022, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas 1
proposiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos ) 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

__
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Documentacion

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 gir?s;;ug.t\(;.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, —_ $8948,189.48
4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $8,692,567.01
Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,386,017.49
6 |Velero Pavimentaciény Construcéién S.AdeC.V. Se acepta $9,307,437.93
. (IZ:).li;('eﬁo e fnéenieria de Pavimentos DIP, S.A. de ' Seatan $8.624,618.48
) 8 __Grupo Constructor Gunema, :A de C.V. Se acepta $8,502,774.84
9 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $9,578,237.88
10 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se presentd S0.00
11 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 qGrupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,695,713.78
14 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,895,674.55
15 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $8,621,334.58
16 |lteracion, S.A. de C.V. Se acepta $8,532,989.79
17 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
18 |Mareinco An-Ar, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,184,954.82
20 Proa;ke; Edificaciones, S.A. de C.V, No se presentd S0.00
21 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,401,646.72
22 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $8,713,037.46
25 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 510,654,233.20
26 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento S0.00
27 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. . No se presentd $0.00
)3 Eifnlst{ucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de Niose presents $0.00
Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $9,012,093.93
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion | Importe con IVA

30 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presento __ $0.00

31 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 | Icm\flc Comercializadora e Importadora, S.A. de Seaceta $12,852,885.56

S e T

34 | Procesos de.lngenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

I 35 |Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $9,183,532.66

36 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $11,329,299.72

37 |Sicosa, S.A. de C.V. Se acepta $9,771,302.14
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de o .

38 | Constuctora y Ecfcaciones Remy Asociados, | OS¢ Presente $0.00
S.A.de C.V.

39 |Construcciones ICU, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

40 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se desecha S0.00 1

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la razon social en el Documento E2.- Catdlogo de conceptos
que integra la propuesta econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales
I11.5.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y I11.7.
documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica

o

2 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.

Importe con IVA

Neoingenieria, S.A. de C.V. $8,386,017.49
$8,401,646.72

$8,502,774.84

. N
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
4 | lteracion, S.A. de C.V. ) $8,532,989.79
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de_ C.V. _ $8,621,334.58
6 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $8,624,618.48
7 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. . $8,692,567.01 |
8 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,695,713.78
9 | MTO Disefo y Construccion, S.A. de C.V. $8,713,037.46

10 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

$8,948,189.48

11 |Constructora Vico, S.A. de C.V.

$9,012,093.93

12 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

$9,183,532.66

13 | Velero Pavimentacion y Construccién S.A de C.V.

$9,307,437.93

14 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

$9,578,237.88

15 |Sicosa, S.A. de C.V.

$9,771,302.14

16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$9,895,674.55

17 | Cadaco Construcciones, S.A. de C '/,

$10,654,233.20

18 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V,

$11,184,954.82

19 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

$11,329,299.72

20 | Imsic Comercializadora e Impcrtadora, S.A. de C.V.

$12,852,885.56

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de julio
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1:6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
W de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
1
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GOFIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Grupo
1.- 2.- Constructora Conatrict ot nshil e B -
DOCUMENTOS Neoingenieria, | Corpion, S. de R.L. Gun(;r:arusc:rd : Zracc“:.’n' N ‘(;l "‘F"-"s :":tf:‘ior
S.A.de C.V. de C.V. C’:!. . de e L.V, eoss, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacian
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacion...

= = = el e _

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases |
de licitacion, anexos [
técnicos — econdmicos,

/@l modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| wverdad de conocer las
especificaciones

~ W
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b= jgie SmRION c:r-‘sf::cptzr 4.- Iteracion, S.A. | 5.- Grupo C
DOCUMENTOS Neoingenieria, | Corpion, S. de R.L. 3 < & Zraﬂzn' e ;I rupos Sileia
S dECV. de C.V. unen::a‘,j A, de eC.V. eoss, S.A. de C.V.

particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocerelactade la
Junta de aclaraciones...
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3.- Grupo
Constructor 4.- Iteracion, S.A.

Gunema, 5.A. de de C.V.
CV.

1.- 2.- Constructora
DOCUMENTOS Neoingenierfa, | Corpion, S. de R.L.
S.A.de C.V. de C.V.

5.- Grupo Constructor
Gleoss, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pablicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la |
utilizacion mensual de
la o de bl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE
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3.- Grupo
Constructor 4.- Iteracion, S.A. | 5.- Grupo Constructor

Gunema, S.A. de de C.V. Gleoss, S.A. de C.V.
€V,

1.- 2.- Constructora
DOCUMENTOS Neoingenieria, Corpion, S. de R.L.
| S.A.de C.V. de C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la |
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn,
propuesto por el
licitante..,

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

24
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3.- Grupo
1.- 2.- Constructora P 3
. e E Constructor 4.- Iteracion, S.A. | 5.- Grupo Constructor
DOCUMENTOS Neoingenieria, Corpion, S. de R.L.
Gunema, S.A. de de C.V. Gleoss, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. de C.V.
= C.V.
_Eocumento T19.- i
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
cHvime o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su
propuesta, indicando el
namero de bancos gue
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ublcacidn
georreferenciada
extensién kmaz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para |
descontar de las |
estimaciones de |los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

Dacumento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones...
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

24
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DOCUMENTOS

6.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innablack, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracidn de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

_10.- Constructora
8.- Nebali 9.- MTO Disefio y e Inmobiliaria
Construcciones, Construccion, Especializada
S.A. de C.V. S.A.de C.V, C.villa, S.A. de
C.V. |
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1
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SECRETARI/ DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

8.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- MTO Disefio y
Caonstruccion,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convecante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracién de |a
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el sitio
donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de |a
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profasional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022 b

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
e Inmohiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

C.V.

8.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.de C.V.

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos en
vigor con dependencias
publicas y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto

por el licitante. ..

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

LUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

|
6.- Diseiio e [
Ingenieria de

Pavimentos DIP, |
I

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

8.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- MTO Disefioy
Construccidn,
S.A.deC.V.

10.- Constructora
e Inmobhiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

S.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidon de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o |
negativa, para descontar |
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar}
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitacion y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 adiestramiento de los

DOCUMENTOS

6.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.v.

8.- Nebai
Construcciones,
S.A, de C.V.

9.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A. de C.V.

10.- Constructora

e Inmobiliaria

Especializada

C.Villa, S.A. de
C.V.

trabajadores de la
industria de la
construccién...

estimaciones SECIP con

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia

la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

12.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco, S.A. de
Cc.v.

13.- Velero
Pavimentacién y
Construccion S.A

de C.V.

protesta de decir verdad

del Representante Legal,

Documento T1.-
Manifestacién bajo

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa

anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

14.- Estudios y
Edificaciones
Maral, 5.A. de

CV.

15.- Sicosa, S.A.
de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripeidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI02 E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Vico, 5.A. de C.V.

12.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco, S.A. de
EAk

13.- Velero
Pavimentacién y
Construccién S.A

de C.V.

14.- Estudios y

Edificaciones

Maral, 5.A. de
C.V.

15.- Sicosa, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convaocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracidonde la |

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

12.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco, S.A. de
{6711

13.- Velero
Pavimentacién y
Construccion S.A

de C.V.

14.- Estudios y

Edificaciones

Maral, 5.A. de
Y

15.- Sicosa, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnice, haber
visitado y examinado
con detenimiento el sitic
donde se realizard la
obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos...

CUMPLE

Documento T8,-
Relacidon de contratos en
vigor con dependencias

publicas y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora

Vico, S.A. de C.V. |

12.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco, 5.A. de
C.V.

13.- Velero
Pavimentacion y
Construccion S.A

de C.V.

14.- Estudios y

Edificaciones

Maral, S.A. de
C.V.

15.- Sicosa, S.A.
de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

~UMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividide
en categorias propuesto

| por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipa de
construccian, indicando
st son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propasicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

12.- Servicios
iAetropolitanos
de Jalisco, S.A. de
V.

13.- Velero
Pavimentacién y
Construccion S.A

de C.V.

14.- Estudios y

Edificaciones

Maral, S.A. de
Cc.V.

15.- Sicosa, S.A.
de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T18.-
Integracidn del catilogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan

con |as calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

Integracidn de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kma...

CUMPLE

LUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacian o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% {dos al millar)
para ser aportado
veluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gufa
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

" IMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo

19.- Edificaciones
San Julian, S.A.

20.- Imsic |

Comercializadora |
e Importadora,

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
economica es autografa
del Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcionala
presente licitacion
publica emitida por la
Secretar(a de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacian, anexos
técnicos — econamicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracidén de la

propuesta...

17.- Cadaco 18.- Dauer
Constructor & 3
Strade. S.A. de Construcciones, Construcciones,
Nl A de CLV. S.A.de C.V.
c.v. A

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de C.V.
S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

17.- Cadaco
Construcciones,
S.A.deC.V.

18.- Dauer
Construcciones,
S.A.deC.V.

19.- Edificaciones
San Julian, S.A.
de C.V.

20.- Imsic
Comercializadora
e Importadora,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
propaorcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracian de la
propuesta,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
| ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
i cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el sitio
| donde se realizard Ia
ohra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
|_no participan personas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

16.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puablica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento

para evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos en
vigor con dependencias

publicas y privadas...

17.- Cadaco
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Edificaciones
San Julian, S.A.
de C.V.

20.- Imsic
Comercializadora
e Importadora,
S.A.de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendao el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

JMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
manao de obra dividido
en categorfas propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo = 20.- i
Cjnstrucfor 17.- Cadaco 18.- Dauer 19.- Edificaciones Com;c':lt‘s;
2 L T Ializadora
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, San Julian, S.A.
Strade, S.A. de S.A deCV SA deCV de C.V e Importadora,
C.V. === - = . = e S.A. de C.V.
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

2 A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T18.-

Integracion del catdlogo
Hereonoepitos do CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
ellicitante en la
ntearacién de s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmaz...

Documento T20.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar

de las estimaciones de

ﬁ 2 los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
; para ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
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16.- Grupo e 20.- Imsic
P 17.- Cadaco 18.- Dauer 19.- Edificaciones ,l ;
Constructor = 2 3 Comercializadora
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, San Julian, S.A.
Strade, S.A. de S.A de CV SA deCV TEP e Importadora,
C.V. —— iy se- it = S.A. de C.V.
industria de la
construccion...
Documento T21.- a
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad d:u?:nccer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones... _—
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE Ci:MPLE CUMPLE CUMPLE CUNMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Neoingenieria, S.A. de C.V. $8,386,017.49
2 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $8,401,646.72
3 | Grupo Constructor Gunema, S.A =2 C.V. $8,502,774.84
_4 . Iteracion, S.A. de C.V. - $8,532,989.79
| 5 | Grupo Constructor Gleoss, .4, da CV. $8,621,334.58
. 6 _ Disefio e Ingenieria de Paviméntos DIP, S.A. de C.V. $8,624,618.48
| 7 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.\_f. $8,692,567.01
i 8 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. o $8,695,713.78
!. 9 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $8,713,037.46
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
10 | Constructora e Inmobiliaria Fsnecializada C.Villa, S.A. de C.V. . $8,948,189.48
11 |Constructora Vico, S.A. de C.V. $9,0i2,093.93
12 |Servicios Metropoli_t;!;s_ de Je;lisgo,_S.A. de C.V. $9,183,532.66
13 |Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V., $9,307,437.93
14 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. N $9,578,237.88
15 |Sicosa, S.A. de C.V. : $9,771,302.14
16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 59,895,674.55_
17 |Cadaco Construcciones, S.A. de C.V, $10,654,233.20
18 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $11,184,954.82
19 | Edificaciones San Julian_, S.A.de C.V. $11,329,299.72
20 | Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V. 512:852,885.55

2.- Evaluacion por tasacion aritmética v’ la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

[I. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion economica se evalud con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone de las

siguientes etapas:
% I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado
I1l. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

1
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V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Imparte por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas hajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango d« Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se cz2lculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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I

Rehabilitacion de la unidad deportiva Ruisefiores en el municipio de Tala, Jalisco. Segunda etapa.

$9,820,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,229,325.42
$11,080,073.76
$8,029,197.27

$9,233,576.86
$6,824,817.68

Al

-

~ & v W

=]

10

11
12
13
1
15
16
17
18

P=Y

19

20

Neoingenieria, S.A. de C.V.
Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Iteracion, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5.A. de C.V.
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
Velero Pavimentacién y Construccion S.A de C.V.
Estudios y Edificaciones Maral, 5.A. de C.V.
Sicosa, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, 5.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.\.

Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V.

$7,229,325.42
$7,242,798.90

$7,329,978.31
$7,356,025.68
$7,432,184.98
$7,435,015.93
$7,493,592.25

$7,496,304.98
$7,511,239.19
$7,713,956.45

$7,769,046.49
$7,916,838.50
$8,023,653.39
$8,257,101.62
$8,423,536.33
$8,530,753.92
$9,184,683.79
$9,642,202.43

$9,766,637.69

$11,080,073.76

$8,386,017.49
$8,401,646.72

$8,502,774.84
$8,532,989.79
$8,621,334.58
$8,624,618.48
$8,692,567.01

$8,695,713.78
$8,713,037.46
$8,948,189.48

$9,012,093.93
$9,183,532.66
$9,307,437.93
$9,578,237.88
$9,771,302.14
$9,895,674.55
$10,654,233.20
$11,184,954.82

$11,329,299.72

$12,852,885.56

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas aito y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, m 4 uinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES %3,960.503.30( 55476 580.06)
11, MANO DE OBRA £1,154,267.92| $1.974.768.63

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 522938879
13. COSTO5 INDIRECTOS 541608758

$638,616.61

5 $18,699.91

14. FINANCAMIENTD 52,681.86,
’ 1
] - - -T— o 1
de £V
1
1 IMPORTE POH MATERIALES 71.3521%| 53,960,503.30) BbBEOOGE | 54,078, TEG.3S|  TRIMMG| 54,542,32383  69.0107%| 5433335834 740 54.691 60624 EBS125%  S4,200467.38
2 IMPORTE POR MARO DE DBRA 23,8716 51,325,087.47 195043 51,338,682.31 2191853 51,357,709.30 23.0527%| 5LA428.905.12 ZLIST3%| 51,332 56586 2483585  51,551,671.49
3, IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO a7rezs| 526510841 111695%| SGBL1S0.96|  5287d%| $329.934.72)  T.0365%| 543615287  A3s3sk| $274.198.62 BEGI7%( 541558015
A IMPORTE POR COSTC DIRECTD 1O0LO00ES | 55, 550,650.18 IO000005% | §5,098,655.68 | 100.0000% | 36,239,957.85 |  100.0000%| 56,196, 416.33 |  100.0000%| $6,798,372.72 100.0000%% | - 56,247, 714,06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 19.64730%| 51,0%0,557 89 10.30636% SBIB671.04 711411% 5443,918,318| 10.28121%| $637,272.32 6.60627% SA16,087.51 B.75441% 5546,950,94.
6. IMPORTE POR FINANCIAMMENTO 0.9B000% | S5 08379 0.43316% %807290| 0.10248% 56,849.65 0.35285%, %26,856.40 0.12239% 48,217.83 0.03947%: S2,6E186
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.25810% SaBs, Ma.01 6.6EGETI S450,427.00| 5.00000% 5602,166.21 6,65833% 5456,93L.10| 10.00000% SB72, 26781 B.B3333% SHO0432.52
B. IMPORTE POR CARGOS ADICICMALES 0.65120%| 536, 269.55 0.59382% 535,951.26 0.58731% 537.076.43 0,58340% 336.549.53 0.59000% 537.299.12 0.59501% 537,231,55
9. PRESUPUESTO TOTAL | 57,229325.42 §7,242,798.50 $7,320,978.31 $7,356,025.68 s_:rﬂ'a;e, 164,98 §7,035,015.93 |
3

1. IMPORTE FOR MATERIALES 71.4548%| %3,95508053 §4 517,135.02 7a.4848%| 54,548 519,57 1354135 54,651,M3.26 J2B094%) $4,143,684.29 73,1041%| 3$4,909,386.92
L IMPORTE POR MAND DE OBRA 23.7940%( $1320,347.25 % 51,392476.01 18.9018%; 51,154 267,92 TLE301%] §1,447,603.73 21.7304%| §1,382 B53.58) 10.7591%) 51,384,107.00)
3. IMPGRTE POR MAQLINAAIA Y EQUIPD 4.7512%| 526384713 6.0227% 4378 73076 5.EI34%| 540385479 J.6iBEW| 522938879 59701%] 538897235 B.1366%| 5412,113.28
|4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5549,0% 91 100.000C «  $6,288,345,79 10000007 | 56,1 100.0000% 56,339,135.78 100.0000% 100.0000% ] 56,715,607,20
5.|MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 20.48170%| 51,136,544.88 10.3710. 4 5682,187.93 9.70442%| 559261425 10. Bf 563321358 B.00000% 749299%| 5503,159.78
6 |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0-93BED% 562,764 .60 0.44105 53061027 0.05279% $3,536.5¢ 0.06250% 3433816 0.33000% D11142% GEM31e
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10483505 570748387 700004, S487,978.75 11.500D0%| 770,621 24 10.00000%|  5697,740.75 9.5000(0% 5.00000%| 565041652
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6751%% 537,714.00; 0.59607% 53 1 051500%| & 5 D.E0842% 538.808.18 o 0.56944% 535,51.81
9. PRESUPUESTO TOTAL §7,493.592.25 $7.496,304.98 §7.5 $7,713,956.45 L 7ES, §7,916,838.50
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T '

.
1 IMPORTE POR MATERIALES 69.8723%| $4,631,295.61 70.8378%| $4,873,908.16 71.2017%| 54,B18,867.64 £0.9394%) 54,413 128,14 69.9720%| 55,476,580.06
2. IMPORTE FOR MANC DE OBRA 23.6760%] 51,569,298.47 23.5750%| $1,622,062.71 20.4403%| $1,383,380.11 25.7598%| $1,698,269.12 25.7308%| 51,974,768.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO £.4518%| 542763603 SEBTO0N| 538440332 B.3580% | S565,664.78 7.3008%| 5481,32470 AT7972%|  §375470.85
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,628,231.01 100.0000% | 56,880,374.19 100.0000% | 96,767,912.53 100.0000% | 55,592,721 96 100.0000% | 57,826,819.54
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 11.80852%| 5782,695.98 6.26000%| 5430,711.42 12.00000%| 5812,149.50 10.45265%| 5689,114.15 7.85183%| 3614,548.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09834% $7,287.911  033645% $24,598.15 0.06480% §4,911.88 0.25087% 518,267.94 0.25946% §21,901.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000%| §556,366.12 12000000 5880,282.05 10.50000%|  5796,422.26 16.20000% | 51,182,616.86 8.00000%) 5677,061.61
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60458% 549,072 37 0.60006% 541,135 81 0.62231% 542,140.15 0.64657% 548,033.01 0.58685% 544,352.11
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,023,653.38 68,257,101.62 58,423,536.33 58,530,753.92 $9,184,683.79

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

e
.E?

15 INSUHICENOA PAROAL DE 5573,461.88 5055, 180,79 SO0 520,608, 84 S0.00) 5253,499.B0)|
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA FARCIAL DE MAND 5111,953.83 ’ $98,308.96 56928200 5$8,085.18 510412544 S0.00)
DE OBRA
17 NSUFICIENCIA  PAROAL DE 5121,743.57 S0.00 556,918.26 S0.00) 511265436 50,00
MACUINARIA Y EQUNPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50000 52,974,57] 519472843 51,374,729 5222.559,10, $591,695.67
INDIRECTOS
18, NSUFICIENOA PARCIAL DE SO0 SO0 §11,850.26 S0.00| 410,482.08 516,018,05
FINANCIAMIENTD
a0, | MSUFICIENG & TOTAL: SEO7.161.28 556346432 5210,063.31 545012059 §361,213,52
15+16+1 7416412
1. SCLVENCTA DE LAS PAOPOSITIONES: 3041278 -3113,037.32 5269,387.25, 5246,861.73 S22, 146,82 5239, 219.00|
UTILIDAD - INSUFICIERCIA TOTAL | .
22, CALIFICACION INSCLVENTE, S5E DESCALIFICA INSDLVEMTE, 5E DESCALIFICA |I SOLVEMTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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0
15, IHSUFICENCGA PARCIAL OE 568,886 65 51687816 000 50,001 50,00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD 5116644 05| 544,515.29 §2B2,72338 5000 5943712
OF OBRA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL D $123,205.85 812222 SO.00 $0.00)
MACUINARIA ¥
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00| 50,00 546,032,356 §117,424.53
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00) 50,00 51516337 $14,301.75 S0.00) 510,656,711
FINANCIAR
0. In TATAL: SEOS, 73655 $343,919.12 5176538 97 $171,866.72 5183,987.85
1418519
VENCIA DE LAS PAOPOSICIONES: 541851308 5426,902.13 §521,201.78 5428,500.40] 5461,428.66
UTILIDAD - (NSUFICIENCIA TOTAL
21, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCAVENTE
—
X
:
2 1
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 S0.00 5000 5120,839.04 40.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50,00 §53,611.19 S0.00 50,00
DE OBRA
17.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 50.00 52,449,656 $0.00 S0.00 511,382.13
MAOUINARIA Y EQUIRC
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5600 $207,935.19 $0.00 40.00 524,028.05
INDIRECTOS
19, [NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §11,412.00 50.00 §13,788.03 $431.97 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $11,412.00 $210,384.85 $67,399.22 $121,271.00 535 480,18
15+16+17+18+19 |
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOS|ICIONES: 5544,954.11 $669,897.21 5729,023.04 51,061,345.85 $641,581.493
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes,
presupuesto total menor.

sera ganadora la que ofrezca el
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% i
¥
!
1{Neoingenieria, S.A. de C.V. 57,229,325.42 $8,386,017.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Corpion, 5. de R.L. de C.V. 57,242,798.90) 58,401,646.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3{Grupo Constructor Gunema, 5.A. de C.V. 57,329,978.31 5B,502,774.84 CUMPLE SOLVENTE
#lteracion, S.A. de C.V, 57,356,025.68 §8,532,989.79 CUMPLE SOLVENTE
51Grupo Constructor Gleass, S.A. de C V. 57,432,184.98 $8,621,334.58 CUMPLE SOLVENTE
8| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5.A. de C.V. $7,435,015.93 $8,624,618.48 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Constructor Innoblack, 5.4 . de C.V. 57,493,592.25 58,692,567.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
B{Nebai Construcciones, S.A. da C.V. 57,496,304.98 58,695,713.78 CUMPLE SOLVENTE
91MTO Disefio y Construccidn, S.A. de C.V. £7,511,239.19 $8,713,037.46 CUMPLE SOLVENTE
10{Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5.A. 57,713,956.45 58,948, 189.48 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
11| Constructora Vico, S.A. de C.V. 57,769,046.49 59,012,093.93 CUMPLE SOLVENTE
12{Servicios Metropolitanos de Jalisco, 5.A. de C.V. 57,516,838.50 459,183,532.66 CUMPLE SOLVENTE
13|Velero Pavimentacidn y Construccidn 5.4 de C.V. 58,023,653.39 59,307,437.93 CUMPLE SOLVENTE
14|Estudios y Edificaciones Maral, 5.A. de C.V. 68,257,101.62 59,578,237.88 CUMPLE SOLVENTE
15(Sicosa, 5.A. de C.V. 58,423,536.33 £9,771,302.14 CUMPLE SOLVENTE
16|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. %8,530,753.92 $0,895,674.55 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHD FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. £0,184,683.79 $10,654,233.20| CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHD FINANCIEROASIENADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnice fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la quincuagésima novena sesion extraordinaria del dia 25 de julio de 2022, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., ‘para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de la unidad deportiva Ruisefiores en el municipio de Tala, Jalisco. Segunda
etapa, por un monto de $8,502,774.84 (ocho millones quinientos dos mil setecientos setenta y cuatro pesos
84/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 0% de anticipo que corresponde a $2,550,832.45 (dos millones
quinientos cincuenta mil ochocientos treinta y dos pesos 45/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022, al "adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de julio de 2022
a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
27 de julio de 2022 y de terminacion' 2l dia 24 de octubre de 2022, ~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 25 de julio de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por |la Ley de Obra Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg. Elida IVette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

' EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
~__RAZONSOCI'y. REPRESENTANTES (FIRMA)

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
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| RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

| lteracion, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. ‘

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacion y Construcci¢c S.A de C.V.

Estudios vy Edificaciones Marzai S.A. de C.V. |

Sicosa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL == REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

~ Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

%&*ﬁf—nlﬁ. ﬁ"’-‘”fﬁ//?;/‘
Lic. Julio Cesar Saldierna Morfin /

TESTIGO SOCIAL

4
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




