GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
L v Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020 / JQ&&SC O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379- 2020,
para la contratacion de obra publica: Construccién del Malecén, en la localidad de Punta Pérula, municipio
de La Huerta, Jalisco. Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Sexta etapa, Frente 4. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas del dia 4 de septiembre de 2020, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 17 de agosto de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Ceiese Construccién y Edificacién, S.A. de C.V.”

2.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. ~

3.- Constructora TGV, S.A. de C.V.~

4.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.”

5.-  GSS Construcciones, S.A. de C.V.”

- -~

Con fecha del dia 2 de septiembre de 2020, a las 11:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 &
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0 _

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: -

Pagina 1 de 12




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO N
NO. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020 Jalisc
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,280,347.15 |~
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $10,994,620.80
3 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,539,510.57 1
4 | Ceiese Construccion y Edificacién, S.A. de C.V. Se acepta $9,925,72031 |
5 | Constructora TGV, S.A.de C.V. Se acepta $9,195,370.43

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora TGV, S.A. de C.V. $9,195,370.43
2 | Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $9,925,720.31
3 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $10,539,510.57
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $10,994,620.80 {”
5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. | $11,280,347.15

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 2 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

- 2l ”~ /
2.- Ceiese
3.- Roalde 4.- Edificaciones y 5.- GSS
.- Constructora Construccidn 3
DOCUMENTOS .: GV. S.A. de C.V Edificacién. S.A y de Construcciones, S.A. | Proyectos Roca, Construcciones,
4 G2 c V' S de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
Risamaade’sn oe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal... h

P
2.
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Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A

lisco

NO. SIOP-E-TUR-OB-(CSS-379-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

2.- Cei . -
gy 3.- Roalde 4.- Edificaciones y 5.- GSS
1.- Constructora Construccion y ¥ -
TGV, S.A. de C.V Edificacién. S.A. de Construcciones, S.A. Proyectos Roca, Construcciones,
gy AR c V, oy deC.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de

contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidn aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
confaorme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la

propuesta ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020 JQE[S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
P A cg:'s'tf:c‘:;:n 3.- Roalde 4.- Edificaciones y 5.- GSS
DOCUMENTOS T(';v SA de CV Edificacién. S A‘y Ga Construcciones, S.A. | Proyectos Roca, Construcciones,
LR s c v' - de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y administrativos al
servicio del licitante ...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municiplos y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
| yprivadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.- |
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante... |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020 JCI llSC@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Ceiese

1.- Constructora Construccion y
TGV, 5.A. de C.V. | Edificacién, S.A. de
C.V.

3.- Roalde 4.- Edificacionesy 5.- GSS
Construcciones, S.A. | Proyectos Roca, Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
surninistro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn ...
Documento T15.-
Listade de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de biisicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

saolicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

heGatam, pary CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacion y i 18 card g de desechamiento de la propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
O y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-TUR-OB-CS5-379-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora TGV, S.A. de C.V. $9,195,370.43 |~
2 | Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $9,925,720.31 -
3 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. . $10,539,510.57 -
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $10,994,620.EF
5 | GSS Construcci.ones, S.A. de C.V. - _ $11,280,347.15 -

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

1 Pagina 6 de 12




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura A f
O] yObraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO I.
NO. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020 -j(l LSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Impaorte por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura NG
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jq

NO. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-TUR-OB-CS5-379-2020

Construccién del Malecén, en la localidad de Punta Pérula, municipio de La Huerta, Jalisco.

Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Sexta etapa, Frente 4. $10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,927,043.47
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,724,437.20
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $9,040,187.26
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,396,215.35
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $7,684,159.17

IMPORTEDELA  IMPORTE DELA

RESULTADO DE LA
EMPRESA PROPUESTASIN  PROPUESTA CON

EVALUACION

IVA IVA
1| Constructora TGV, S.A. de C.V. $7,927,043.47 $9,195,370.43 SE ACEPTA
2|Ceiese Construccién y Edificacién, S.A. de C.V. $8,556,655.44 $9,925,720.31 SE ACEPTA
3|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $9,085,784.97| $10,539,510.57 SE ACEPTA
4|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $9,478,121.38| $10,994,620.80 SE ACEPTA
5|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $9,724,437.20 $11,280,347.15 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe,de
- = N A

M3 i

’
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA éf
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X <’“‘fél
Jele

Infraestructura \\g}/
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J |.
NO. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020 ausco

GOBIERN

LESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 19.| 54,515 898,97

4 ¥ /
11. MANC DE OBRA 5844 43592 $652,200.47
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 28,752.93] 52.465086.54| 52,080,881.39
13. COSTOS INDIRECTOS 5921,932.85] 51303,603.01] $1,130,264.45
14, FINANCIAMIENTOD 50.00] 252,767.62 £12,675.14
il el - -

Raalde Construcdomes, Edificaciones y Proyectos G55 Construcciones, SA.
SA deCV. Rocs, SA. de CV.

Coanstructora TGV, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.7510%| $3,664,887.35 53.8055%| 33,598,719.08] S9.4720%| 54,218,053.08| 66.1531%| $4,292,579.53] BLI550%
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA BE521%| 555843337 B3I8IU|  5624,583.54 79168%) s5e4. 32794  118301%| 576766953  116599%
3. IMPORTE POR MACUINARIA ¥ EQUIPO 32.2959%| 52,014,680.09 JIEESEIN| 52,465,086.54 32.9112%| 52,346,061.02 22 0177%| 51,428752.93 25.9851%| 51,881,903.05

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,238,000.81 I00.0000%) 56,688,389.17 10000007 $7,128,462.05 100.0000%| 56,485,102.49 100.0000%| 57,242,238.04

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.77930% $921,932.85 15460800 51,034 078.47 15.34430%| 51,070,555.68 19.68160%| 51,277,150.20| 1R00000%| 51,303,603.01
6. IMPORTE POR FINANCANGENTD 0.14770%, %10,575.22 D.EBI30% 552,767.62 0.12620%]| $10,358.52 0.00000%. S$0.00 0.200005| $17,091.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5717,050.89 9.50000% 5738,647.35 1 5821,837.62 21 42860%| 51,664,201.15 13.00000%6] 51,113,18137
8. IMPORTE POR CARGOS ADHCIONALES 0.63540% 53548370 D.63967% 54277283 X 3 545 571.10 0.73029% | 547,658.54 O.87139%, 54832719/
9. PRESUPLIESTD TOTAL $7,827,043.47 58,556,655.44 9,085, 784.97 $9,478,121.38 $9,724.437.20 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; vy

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
- # g 2 -

Colose Construccion y Roalds Construcciones, Edificaciones y Proyectos GSS Construcdiones, 5.A.

Sematemcingm Trd. S0 da EM o L R G E, S.A de CV. de Cv.

150 INSUFICIENCIA PARCIAL o 5393,652.67 5459 820.93 50,00 $0.00| 50.00|
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $93,767.10 52761693 $B87,852.53 50.00| 50.00
DE OBRA

7. INSUFICIENCIA EARCIAL DE S66,201.30 S0.00 50,00 S652,128.46 5198,978.34
MACILIHNARIA ¥ EGLI PO

18 INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS 5208,331.60 5596, 185,98 550,708.77 S0.00 $0.00
INDIRECTOS

18. INSUFICTENCIA PARCIAL DE 52,099.92 50,00 52,316.62 512,675.14 50.00
FINAMNCIAMIENTO

20, INSUFIOENCIA TOTAL: $764,052.58 5583,623.84 5140,B77.92 SEBE64,803.60 5198,578.34
15+16+17+18=19

21 S0OLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -547,001.70 5155,023.51 5680,959.70 5959,397 55 58914,203.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL f

22. CALIFICACION 74 ‘_.‘, INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&_ Infraestructura
1. y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020 «JQ!.I.SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
EVALUACION EVALUACION POR
. BINARIA TASACION ARITMETICA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA

Y

Constructora TGV, S.A. de C.V. $7,927,043.47 $9,195,370.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

Ceiese Construccion y Edificacién, S.A. de 58,556,655.44 $9,925,720.31 CUMPLE SOLVENTE _
CV. 2
Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $9,085,784.97 $10,539,510.57 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de $9,478,121.38 $10,994,620.80 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
cvV YA QUE REBASA EL TECHO
o FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
GSS Construcciones, S.A. de C.V. $9,724,437.20,  $11,280,347.15 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

ra

1]

iy

el

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
carécter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima cuarta sesién ordinaria del dia 4 de septiembre de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Ceiese Construccién y Edificacién, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién del Malecén, en la localidad de Punta Pérula, municipio de La Huerta,
Jalisco. Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Sexta etapa, Frente 4., por un monto de $9,925,720.31"
(nueve millones novecientos veinticinco mil setecientos veinte pesos 31/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudmauon se otorgard un 30% de antlupo que corresponde a $2,977,716.09 (dos millones
novecientos setentay siete mil setecien sos 09/100 M.N.).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 7 de septiembre de
2020 a las 16:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 8 de septiembre de 2020 y de terminacién el dia 16 de diciembre de 2020.~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

>
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:50
horas del dia 4 de septiembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

e ol SRAZONSOCIAL: = 7o 2t d REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora TGV, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.
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i“i_?) Infraestructura
C’:_._ y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-TUR-OB-C55-379-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL S
ESTADO DE JALISCO

Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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