GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura S
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-491-2020 J G.l.lSCO

GOBIERND DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-0B-CSS-491-2020,”
para la contratacion de obra publica: Construccién del sistema hidraulico, contra incendio, de gases
medicinales y acometida eléctrica en el drea de Servicios Generales del Hospital Comunitario Cihuatlan,
ubicado en el municipio de Cihuatl4n, Jalisco. *

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 4 de septiembre de 2020, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de invitacion del dia 14 de agosto de 202/0, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS$-491-2020, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:;

1.-  Industrias Caslop, S.A.de C.V.

2.-  Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. *
3.- Edifica2001,S.A.deC.V.

4.- Bampo Construcciones, S.A. de C.V.
5.- Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. *

F

Con fecha del dia 31 de agosto de 2020, alas 12:15 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 5 &
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura a2 A8
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO l'
NO. SIOP-E-SMA-OB-C$5-491-2020 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. | \ Empresay/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA

1 |Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,626,431.41 7

2 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. Se acepta $9,556,073.56 |~
/

3 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,514,494.94

4 | Industrias Caslop, S.A. de C.V. Se acepta $9,493,171.87

5 |Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $9,502,967.36

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
No., ~ Empresay/o Persona Fisica i | Importe con IVA

1 |Industrias Caslop, S.A. de C.V. $9,493,171.87 |

2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $9,502,967.36 |+

3 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. $9,514,494.94 | v

4 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. $9,556,073.56 | ¥

5 |Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $9,626,431.41 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de »
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Sim plificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

& e b 3. Bam # 4.- Consorcio 'z
 L-industrias | 2- Edlfica 20019 s dg:es Constructor
(Caslop, S.A.deCV. | S.A.deCV. Rnicicnes, Diestro,

7
Romo Acevedo
Coﬂstmmes, .

DOCUMENTOS
- S A. de C.V.

&A. de C.V S.A. deCV.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es

autdgrafa del
LRepresentante Legal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
- y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-C55-491-2020 JC].'.[SCO

GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
{.

v S g N e 4.- Consorcio o
DOCUMENTOs | 1 Industrias 2.- Edifica 2001, 2 Ry {5 Constrictor. o 7o e
DITUMENTS Caslop, S.A.deC.V. | S.A.deCV. Colsiacinnes  Diestro,
5 = A i e S.A.deC.V. N bl
. - = 4o  S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
¥ que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta...
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-491-2020

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

F.

£

i

B

~ DOCUMENTOS

e :t

1.- Industrias
Caslop, SA. de C.V.

=

i

s

_ ;iﬁ Edifica 1061,

 SA.deCV.

3.-Bampo
Construcciones,
SA.deCV.

i

T

,
~ 4.- Consorcio
Constructor
S.A.deCV.

e hﬁmo.i%:evtdo
Construcciones,
S.A.deCV.

Documento T6.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendao el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el

licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-491-2020 JQ[i.SCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

P -

- ’/

i

‘L-industrias | 2.-Edifica2001,
Caslop,S.A.deCV. |  S.A.deCV.

e

: { brucc .:

; “tDiESth, g o
# Ao eV SA.deCV.

3.- Bampo

S.A.de C.V.

i

G

-

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
Pl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptas
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T189.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Eperii e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0.2% (dos al millar)...
RESULTADO SR - . % e .
EVALUACION : CUMPLE - CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA : 4 - :

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacién y la falta del mismo no serd motivo de desechamiento de la propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

it
Infraestructura \’ @@

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-491-2020 Jalisco

GOBIERMO DEL ESTADD

fird 53

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de Ia evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

 No. [ ~___Empresa y/o Persona Fisica =z  Importe con IVA
1 |Industrias Caslop, S.A. de C.V. $9,493,171.87
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $9,502,967.36
3 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. $9,514,494.94
4 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. $9,556,073.56
5 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $9,626,431.41

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-491-2020 Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AR 1
@ Infraestructura 2 @) f
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-491-2020 JO.li.SCO

GOBIERMO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CSS-491-2020 Fresiptesto
Autorizado
Construccién del sistema hidraulico, contra incendio, de gases medicinales y acometida
eléctrica en el drea de Servicios Generales del Hospital Comunitario Cihuatlan, ubicado en el $10,000,000.00
municipio de Cihuatlan, Jalisco.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,183,768.85
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,298,647.77
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,210,786.17 '
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,442,404.09
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,979,168.24
POR L) * PUR ) ADO D
£ iiees PROE : B A o :
1|Industrias Caslop, S.A. de C.V. $8,183,768.85 $9,493,171.87 SE ACEPTA
2|Edifica 2001, S.A. de C.V. $8,192,213.24 $9,502,967.36 SE ACEPTA
3|Bampo Construcciones, S.A. de C.V. $8,202,150.81 $9,514,494.94 SE ACEPTA
4|Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. $8,237,994.45 $9,556,073.56 SE ACEPTA
S|Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $8,298,647.77 $9,626,431.41 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialadas

y % Pagina 8 de 12



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-491-2020 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $6,207,796.05] 56,467,099.67] $6,365,245.20

11. MANG DE OBRA 5338,705.22 $379,876.20 $359,755.22
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $38,937.07 558,046.09 $39,379.53
13. COSTOS INDIRECTOS 5537,687.67 SEB?.DEB.ZBI %5?8 774.51
14, FINANCIAMIENTO $29,953.80 566,366.47 547,678.71

Romo Acevedo
Construcdones, S.A. de
CV.

Bampa Construccdiones, Lonsorco Constructor
S.A.de CV. Diestro, S.A. de C.V.

RUBROS industrias Caslop, 5.4 de CV. Edifica 2001, 5.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 93.5928%| S56,207,796.05 B4.1701%| 56,409,377.57 94.1258%| 56,273,851.30 94.0143%| 5641249672 93.9070%| $6,467,099.67
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA ] 5.1284% 5338,705.22 5.2562% 5357,743.78( 5,2901%| $352,603.69 S.4087% $368,918.18 55161% $379,876.20.
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.8789% $58,046.09 0.5738% 539,051.72 0.5842% 538,937.07 Q.5770% $39,355.98 D.57659% 539,730.89
4, IMPORTE POR CO5TO DIRECTO 100.0000%| 56,604,547.36 100.0000%| 56,806,173.07 100.0000%| $6,665,402.06 100.0000%| 56,820,770.88 100.0000%| 56,886,706.76
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.10000% 5667,059.28 7.90000% | 5537,687.67 8.97000% $597,886.56 9.50000% $647,973.23 2.30000%! 5640,463.73
&, IMPORTE POR FENANCIAMIENTO 0.88418% 564,294.09 0.90370%: 566,366,47 0.41240% $29,953.80/ 0.50190% 537,485.63 0.54810% 541,256.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $806,945.08 10.00000% 5741,022.72| 11.90000%|  $857,895.85 9.20000% $690,573,14| - 9.10000%| 5$688726.85
[E. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61956% $40,919.04 0.601B2% 540.963.31 0.61528% 541,012.53 0.60383% 541,191.57 0.60251% 541,494.01
3. PRESUPUESTO TOTAL S8, 183,768.85 $8,192,213.24 $8,202,150.81 w.lﬁ $8,298,647.77

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determin¢ la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

¢ i
Bampo Constructonss Consardo Constructar Mg AEe e
RUBROS Industrias Caslop, SA. de €.V, Edifica 2001, S.A. da C.V. = g e = Construcciones, 5.4, da
S.A. da CV. Disstro, S.A. de C.V Py
15.  INSUFICENOA  PARCIAL DE 5157,449.15 $0.00) 591,383.90 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND £21,050.00 $2,011.44 57,151.53 50.00 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCA  PARCIAL  DE| 50,00 5327.81 $442.46 $23.55 5000
MACUINARIA ¥ FOUI PO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 551,086 84 $30,887.94 S0.00 50.00|
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE s0.00 50.00 517,724.91 510,193.09 5642229
FINANCIARIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $178,499.14 593,426.08 5147,590.74 510,216.64 56,422,29 §
15+16+17+18+19 /
21. SOLVENEIA DE LAS PROPOSICIONES: S628,445.54 $B47,596.64 5720,305.11 $680,356.50 $682,304, 50
LTILIDAD - |NSUFICHENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA : =
EVALUACION EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA CatAR ERER
1{Industrias Caslop, S.A. de C.V. $8,183,768.85 $9,493,171.87 : CUMPLE SOLVENTE
21Edifica 2001, 5.A. de C.V. $8,192,213.24 $9,502,967.26 CUMPLE SOLVENTE
3|Bampo Construcciones, S.A. de C.V. $8,202,150.81 59,514,494.94| ©  CUMPLE SOLVENTE
4|Consorcio Constructor Diestro, 5.A. de $8,237,994.45 $9,556,073.56 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
5|Romo Acevedo Construcciones, S.A, de $8,298,647.77 $9,626,431.41 CUMPLE SOLVENTE
Cc.v.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima cuarta sesién ordinaria del dia 4 de septiembre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Industrias Caslop, S.A. de C.V.} para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion del sistema hidréulico, contra incendio, de gases medicinales y acometida eléctrica en el
area de Servicios Generales del Hospital Comunitario Cihuatldn, ubicado en el municipio de Cihuatlan, *
Jalisco., por un monto de $9,493,171.87 (nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta *
y un pesos 87/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,847,951.56 (dos millones
ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y un pesos 56/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-491-2020," al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deber ser firmado el dia 7 de septiembre
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2020 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion %
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmaré el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes

de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
i

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 8 de septiembre de 2020 y de terminacién el dia 6 de noviembre de 2020. ¥

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:30
horas del dia 4 de septiembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

L}

Josi

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V.

Industrias Caslop, S.A. de C.V.

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.
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Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiz

Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo
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