GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura
[O) yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023 .~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT
14DSTOO0O06F, en el municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 22 de mayd de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos v
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

5 Medgar Construcciones, 5.A. de C.V.

6 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

8 Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.
9 Arca Diseno y Construccion, S.A.P.l. de C.V.’
10 Mario Alberto Flores Bonilla ~

11 Neoingenieria, S.A. de C.V.

12 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

14 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

15 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. _

16 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

17 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
18 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

19 A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

20 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
21 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

22 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.
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23 Constructora C2A, S.A. de C.V.” _
24 Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. :

25 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

26 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. -
27 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

28 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

29 Constructora Nantli, S.A. de C.V/

30 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

31 Edificacion y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V.

32 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

33 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. _
34 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.”
35 Constructora LGSAN, S.A. de C.V~

36 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V-~

Con fecha del dia 09 de mayo de 2023, a las 09:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, lalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas__'_ Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15 7~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion . Importa)g\_m—
1 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,436,219.43
Z2 | Construcciones Lamarsa, S.A, de C.V. | No se presento S0.00
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,394,989.32 :
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| No. Em;ﬁfésa y/u 'Persona Fisica e _Documer{facién Imporfe con IVA
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,291,637.52 |
i 5 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,746,774.35
6 | Maospal Construéci?nes,_&;. de C.V, E:J _se presento _S0.00 ]
—? Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. - Se acepta I 5568,025.50
_8 glr\t{a‘ana Construccion y Arquitectura Gdr, S.A.de Seacepia i m%_ :
9 [Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.I. de C.V. No se presenté $0.00
_10_ Mario Alberto Flores Bonilla - Se acepta $5,668,531T1. o
_11 Neoingenieria, S.A. de C.V. o Se acepta 35,322,1_94,83 _
12 :lgézaerée;wcms y Construcciones de Occidente, NG B $0.00
] 13 | Grupo Constructor Innoblack, S._A._de C.v. R Igs_; presento ::0_00 ]
14 | Pixide Con.structora, S.A. de-C,V, | Se desecha S0.00
15 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $5,610,600.59
16 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,700,866.92 -
_1-7_“A><ioma Proyectos e Jngenieria-, S.Aje GV, No se presenté $0.00
18 [Rencoist Construcciones, S.A, de_C_.-\_f_. Nogpreseng 50.65_ o
19 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento S0.00 i
20 Proyectoé y Construcciones. RRAF, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
_21 '_Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd HE).OO |
_2-2_. 3G Acevédo Constructora Bim, S.A. de C‘V._ o Se acepta _ 55,859,303,L36
_23_ Constructora C2A, S.A. de C.V,_ a No se presentd S0.00 Bl
24 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C\/‘ Nu-;bresenté $0.00 B
25 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento S0.00 :
2;) CF\.flva.ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Ko seprecents $0.00
7. IIA-LR'erI( Constructora, S.A. de C.V. - ) No se presento —SC_).OO
_58 Mantilla & Delgado Asociados, S_,de R.L. EC.V. No se presentd o 50,007
29 | Constructora Nantli, S.A._dgv-. o No se p_res_er;té_ Sﬁ B
30 (Fil.ir.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Kbse presentd SO.dO
31 | Edificacion \,;Urha;zacic’)n Jestorya, S.A. de C.V, . Se_agpta $5,332;OB,60_
iZ_I_Lug-an;];Constructora, S.A. cle.'C,V. . Se acepta S5,9_1(j,_821,50
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No. 'Em'bresa y/o Pérsona Fisi_c_a

Documentacion

Import-é“c'on IVA
No se presento S0.00

33 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de

34 No se presentd S0.00
C.V. B | Vs
35 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Te erfas y Edificaciones de Jalisco, S.A. de ; 2 N
36 Fraceriasy ’ AR Se acepta $5,775,460.58

C.V. |

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econdémico E14 digital en los formatos solicitados
que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales
l11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV - evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.| - Licitante Importe con IVA
1 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,291,637.52
2 Neoinéenieria, SA.deCV. §5,322,194.82
_.3 Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. $5,332,503.60
_4 Codecam Ccms‘rrur:c:ione;r S.A.de C.V. $5,436,219.43 j
5 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $5,468,025.50 ]
6 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $5,610,600.59
7 Ilrhana Construcciéon y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 55,647,-77139
& | Mario Alberto Flores Bonilla - $5,668,531.11
I 9 | Vialitek Grupd Constructor, S.A. de C.V. $5,700,866.92
“ -10 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,746,774.35
11 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $5,775,460.58

| I
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No. Licitante Importe con IVA
12 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. 4 $5,859,303.36
13 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. / $5,910,821.50
14 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,394,989‘32J

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna propaosicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
; : ; =
# 4P P .

Barnasemn e iR ' [é’-"sdiﬂ'r.acién v 5.-Grupo |
| : - 1} , i - i) 4,- :
DOCUMENTOS 2ix:Dasarrolios 2.- Neoingenieria, Urbanizacién Godeeam Constructor

Casavi)5.Ade S.A. de C.V, lestorya, S.A. de fonsticciones, Ikheo, S.A. de
V. 5y 5.A. de C.V. cV

p—

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia

para su cotejo.. i |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\ d Pagina 5 de 27
A \
1 &\
34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(“E;\ In _f'ruesi:r'lLL(:‘t':.n'm
12 1 y ObraPdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Edificacion y 5-G
1.- Desarrollos - e
DOCUMENTOS 2.- Neoingenieria, Urbanizacion g: Ccde.cam Constructor
Casavi, S.A. de Construcciones,
oy S.A.de C.V, Jestorya, 5.A. de lkheo, 5.A. de
V. cy S.A.de C.V, CV

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexaos
técnicos — econdmicos,
maotdelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones |
particulares o generales y
de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de canocer el sitio de la |
obra y sus condiciones | 1
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nambre de guien 1
ocupara el cargo de
responsable de la obra

con el proposito de | |
poder evaluarlo... |
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DOCUMENTOS

1.- Desarrolios
Casavi, S.A. de

(SATH

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

2.- Neoingenieria,
S.A, de C.V,

3.- Edificacién y
Urbanizacion
Jestorya, 5.A. de
C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Codecam

Construcciones,

S.A.deC.V.

.
F £ ™ 7
L 5_ lSCO

5.- _Grupu

Constructor
lkheo, S.A, de
C.V,

1

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
prapuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto

| de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
cataloge de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
perindos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V,

2.- Neoingenieria,
S.A. de C.V,

3.- Edificacion y
Urbanizacion
Jestorya, S.A, de
CV.

] 5. Grupo—

Constructor

lkheo, 5.A, de
C.V.

4.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haoras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documenta T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
exprasada en unidades
convencionales y
_ggmmﬂes_necqs_arms...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipa de
construccion, indicanda
sison de su propiedad,
arrandadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienan en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

I /-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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3.- Edificacion y 5.- Grupo
1.- Desa £
DOCUMENTOS CBS“’S S’f':’; 2.- Neoingenieria, | Urbanizacién c:nsfr‘;‘ie]’fm Constructor
£ S.A. de C.V. Jestorya, S.A. de SIONE 1 Ikheo, SAA. de

C.V. S.A, de C.V.
bl ! C.v. b C.V.

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

Hescontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia estimaciones SECIP |
can la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo gue no podra
invocar su
desconocimiente o
| solicitar modificaciones
al contrato par este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligacianes fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciongs, emitida
par el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir

verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,

en logue en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
_de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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6.- Valakar 7.- Urbana

1

S.AA.deC.V.

Construccion y

Arquitectura Gdl,

S.A.de C.V.

8.- Mario Alberto
Flores Bonilla

Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

9.- Vialitek |

10.- Medgar
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de [a
preposicion técnica y |
economica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lades de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convacatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Drocumento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los

trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A 7.- Urbana 9.- Vialitek |
6.- Valakar 5
S lnfraestructa:;ra Construcciony _ | 8.- Mario Alberto Grupo 0 Mecflgar
S.A. deCV ‘| Arquitectura Gdl, Flores Bonilla Constructor, 5.A. fOnatiticciones,
BN S.A.de C.V. deCV. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
atlministrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el |

nambre de quien

ocupara el cargo de
respoensable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los terminos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
_evadir sus efectos. |

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el |
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser

LUIIQI’UEH{E con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
gjecucion de los
trabajos, propuesto por

el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un

mes calendario... | !

K (—‘\ Pagina 11 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tura

Infraestruc

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

y Obra Pu

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-Urbana s Fi s Vialitek
6.- Valakar 3 2
DOCUMENTOS Construccion y 8.- Mario Alberto Grupo 10 Mesigar
Infraestructura, = Construcciones,
S.A. de C.V Arquitectura Gdl, Flores Bonilla Constructor, S.A. SAdioy
P S.A. de C.V. de C.V. i

Documento T9.- |
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
__ licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en |
haras de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
_ convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacicn
permanente, propuesto
per el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
|_voliimenes necesario

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipa de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listada de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

integracion de la

proposicion...

Pagina 12 de 27
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1 Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

7.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

8.- Mario Alberto
Flores Bonilla

9.- Vialitek
Grupo
Constructor, S.A.
de C.V,

10.- Medgar
Construcciones,
S.A. de C.V,

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Dacumenta T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T17,-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimacioneas de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (das al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Eula astimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimianto o
| solicitar modificaciones

al contrato por este
muotivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentida positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de

proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 13 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"!‘,_"i“\.‘ Infraestructura
(O_ I. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Urbana 9.- Vialitek
DOCUMENTOS ]nfie\::':sr:l:ra Construcciény | 8.- Mario Alberto Grupo 10.- Medgar
SA deCV " | Arquitectura Gdl, Flores Bonilla Constructor, S.A. Copstrucgionss,
o) Lot S.A. dE C.V. de C.U SA. de C-V
vierdad que dicha ™ ==
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
______ - Y

11.- Terracerias y et
DOCUMENTOS Edificacionocde 12.- 3G Acevet:lo 13.- bugumax | 14.- Constructora
Constructora Bim, Constructora, Campujal, 5.A. de

Jalisco, S.A. de
C'V S.A. de C.V. S.A.de C.V. c\V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y 2

economica es autagrafa EaaEs CUMPLE CLMPLE CUMPLE
de |a persana facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-

Munifestacion bajo |
protesta de decir
verdad de gue se

analizaron y revisaran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|a convocatoria y bases 1
de licitacian, anexos

técnicos = econdmicos,

maodelo de contrato... I

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales
de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las | 1
particularidades del
_proyecto.. | il ]
!
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Terraceriasy

DOCUMENTOS Edificaciones de

1alisco, S.A. de
C.V.

12.- 3G Acevedo 13.- Lugumax | 14.- Constructora
Constructora Bim, Constructora, Campujal, S.A, de
S.A, de C.V. S.A.de C.V. C.\V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de cunocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUNMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de |
caracter tecnico... |

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
puoder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de |
Obra Publica del Estado |
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Liocumento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud |
de los mismaos, esta |
descripcion deberd ser

de su propuesta.

L'IJJIgI'UI-_‘IIlE con el resto ‘
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Terraceriasy
Edificaciones de
Jalisco, 5.A. de
C:\.

12.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A. de C.V.

13.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V,

14,- Constructora |
Campujal, 5.A, de
C.V,

Documentao T8,-
Programa general de
gjecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
par ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
| Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacian mensual de
la manao de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a
convocatoria y hases de
___licitacion..,
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado |
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voldmenes necesarios...

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

0\

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11i.- Terraceriasy _!

Edificaciones de |

Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A, de C.V.

13.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

Documento T12.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opLion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

|  propesicion..
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con Iy metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

salicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(0)

DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11,- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A. de C.V,

13.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

14.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.v.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
oblipaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (5AT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuarito a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacian Publica Estatal.

No.

Licitante

Importe con IVA

1 | Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V.

2 | Neoingenieria, S.A. de C.V.

| 3 | Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.

$5,291,637.52
$5,322,194.82

$5,332,503.60

4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

2

$5,436,219.43 J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C“l i.'!"} i-l“.'.'l estructura - A
1O} yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ﬂ
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023 Ja ElSC@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

5 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $5,468,025.50

6 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $5,610,600.59
| 7 |Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $5,647,771.39
8 [ Mario Alberto Flores Bonilla $5,668,531.11

9 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,700,866.92

10 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,746,774.35
11 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. . 55,775,460.58
12 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $5,859,303.36
13 | Lugumax Constructor-a, S.A. deE.\;.‘-.m__- $5,910,821.50

14 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$8,394,989.32

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

1. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes

. » - . . . A
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v s

Municipios, propuestos por el licitante.

|l "m "




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/7“_"1'\! Infraestructura B ; 3
_j__() y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL P L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023 Jallsco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes

entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdomica con los siguientes rubras:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maguinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
nurneral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁﬁ Infraestructura
QO y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jmtsclc:a

GUBIERHND DEL ES

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LIC[TACION PUBLICA NQ.SIQP-E—FINEDUC QB—LP*368-2023

- Techo Financiero

Majoramlento de infraestructura en la Escuela Secundar:a Tel:mca 6 ccT MDSTOODGF en el

municipio de Poncitldn, Jalisco. Frente 2.

$6,547,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$4,561,756.48
$7,237,059.76
$4,847,634.57

$5,574,779.75
54,120,489.38

. IMPORTEDELA :
 PROPUESTASIN IVA | PROPUESTA CON IVA

IMPORTE DE LA

'RESULTADO DELA -
EVALUACION

Lo Bl - . SRS R I E - ER g

10
11
12
13
14

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.
Codecam Construcciones, 5.A, de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

|\ Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.
Urbana Construccidn y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

Mario Alberto Flores Bonilla

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.
3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$4,561,756.48

$4,588,098.98
$4,596,985.86
54,686,396.06
$4,713,815.09
$4,836,724.65
$4,868,768.44
54,886,664.75
$4,914,540.45
54,954,115.82
54,978,845.33
$5,051,123.59
§5,005,535.78
$7,237,059.76

$5,291,637.52

$5,322,194.82
$5,332,503.60
$5,436,219.43
$5,468,025.50
$5,610,600.59
$5,647,771.39
$5,668,531.11
$5,700,866.92
$5,746,774.35
$5,775,460.58
$5,859,303.36
$5,910,821.50
$8,394,989.32

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su
Municipios;

\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedic a calcular el costo de mercada,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el méas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le correspande al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 52 298 (185 35| 53 (4033771 52,777 297.52

11, MANO DE OBRA 5786 /83 65| $1.337.01823|  51101,565.59

13, MACUINARIA ¥ ECQUIPDY 5121 697 47 L1 el 0] 157 242 48

13, COSTOS INDIRECTOS $270.19160) S414087.16]  §340.481 15

14, FINANCIALNENTO 5000] 54157653 §2,777.95

/' / }
B3 " Iadd (3 B e
HUBHU

1, IMPORTE POR MATERIALES 76.8007%| 53.020.193.39 66.003%| s229e08535) G41390%| S243335495) eEA307%| S2679.55163)  BRA0IIN| S2EMSE6 92| GTSERMN| 2 re7Bassd
2, IMPIRTE POR MAND DE OBRA I00072%| 578 TEYES 19.4858%| SLOZS 240 68| 311968%| S1120490.42) FRI692%| S1063.806.85) 309608%| SL29500572]  2RO33| §114423133
3. IMPORTE POR MACUINARIAY EQUIPO 3.0901%| 513553085 44209%| S153718%6)  3e633%| su Aaoop%| s17229700) 3eeaw|  S146550.95 d.4026%)  S179.00197
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 53,932,507 64 100.0000%| 5347708479 | 100,000 53.093,825.97 | 100.0000%| $3.915.715.88 | 100,0000%] 5402122359 | 40000K%| $4.061.835.84
5, {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BET072%| 27019160 10.000000| S347 /oEds|  957SEO%| s3elzEsan|  G00000W| 535241443 BO000O%| s3zicerEe|  BIS000%| 53367504
6. IWPORTE POR FINANCIAMIENTD 0,00000% Si00 0.30000%|  51147¢38  0.02568%] S1L06759]  0.00000% s000|  0.00080% ool 0.08576% 52,0195
7. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA BODDDO%| 533621550 15000005 S7reE9085| 10.00000%| S01581827| 925000%| 535480205 E00000%| S3TadvI|  BEMOOON|  S3orlomig
§ IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000%|  Si28d108 065976%)  52204048) 0.G0585%|  S2090a84) 059B40%|  Su3eijo|  QSBEI3M|  saidi98s|  ose2qgM|  S24007.36
9. PRESUPUESTO TOTAL §4,561,756.08 4,568,099 98 54,596,935 86 $4,686,396.06 44,113 81509 44,836,724.65
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ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTD DE FALLO

M0 N
598,147 20
S163, 2084

1 IAPTE POR MATERIALES
1. iMPOTTE POR HAND DE OBRA
3 IMEFDATE FOR MAGHIIRARIR Y BP0

R LRI
51,263,585 81
51402744

?.:5?5‘.*. SIET IR Fi4k0E
MU wmannp i
165H SN0

HEELERE

2| MFOTFE POR 0570 DARECTD 165073

TOOLO000) 51,963,166 65 HOME| SL19 T

i S419L 8

5, |MPORTE PORT0STOS INDIRECTOS 303419 RADION|  SME0 34 354132 § $335.341 51
5, | MEORTE POR FINANCIAMIENTD 0BHE  MYED B S0 %0
7, INPOTE PO UTHIBAD PROPUESTA 20000 7137 Sl IES)|  BanEm| ST EMSI 45034751 SISEERT (Y §541 75643
&, IMPOETE POR CASGOS ALCIONALES BSBEIIR| S en)|  OSENE ) SMEISEN  OSISIE|  SMANETE] DR S500017 §15,05555 251415
5. PRESUPLIESTO TOTAL 45806844 S4886.550.75 491454045 841158 S4aTsAR $5081, 123,59 $5095,53518

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15, INSUFICENCA ANUFIFR I b8! 5
(RAATERIALES ].
16, INSURCIENCIA RARCIAL DE NAND) 531478194 576,284 71 SEL08 537 638, 14| 001 S0.00) B0
e D88 R
1 INSUFIIENCA  PARCIAL D] 526, T1163 S04 813,260 88 S0 e 000 000
TAACRINAREA Y EQLIPD
18, INSCHICEENCIA FARCIAL DE COSTOS Gl 18 S BT FIIET) kLR S18. 73N
INDIRECTOE
1% CINSUMIOENCIA FAROAL DE SLTFT85 St Lol 51,410 34 511708 LYRYILY 5i5a01 FIFITE: 3
FIRARUARIENTD
Fil HAUFICENDO A TOTAL S414%6108 3555 49658 S358.914.81 5138,221 58 G374 BB 35 LYERTA 5L 465 70
15+10 - TisES
|21 SORVENCIA DE {85 PROPOSICIONES! STE 34513 2Ll 343y Sl 303 AT 5156, 57447 SH7 550 3 LU HTES S
UTHRIDAD - INSUHOERKI A TOTAL
22, CAUIFFCACION ] INSOLVERTE, 5E DESCALIFICA SRYENTE SEHVERTE SOLVENTE SOLVENTE SOIVENTE STHVENTE
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' RUBRDS |
15 iSURICIENGA  PARCAL  DE 56.00 54,316.68 S0 5040
MATER ALES
16 INAUFICENDA PARCIAL DE MANG 493, 192.06 000 5143253 48 80,007 69 S000 4113,118 39
GEC3HA
17, CHSUFICENCA  PARCIAL - DE 530,549,561 50,001 L2701 57 A0R00 £171 96501 5000
MACUINARIAY EQUIPO
113, IS UFIQENCIA PARCAL DE COSTOS 334,143.35) S0.00) S000 S0.00 50.00) 85,13766
INDIRECTDE
18, INSURICIENCIA PARCIAL - BE £2,777.95 479634 50.00 52,777.95 5000/ SLIT%
FINANCIAMIERTD
H IRSURICENCIA TOTAL| $ 160, 602,87 55113403 SB4. 55508 48278554 452 15400 812133400
1541641 7+18419
21 SOIVENCIA DE LAS PROPOSIC ONES: S236,82L 79 539855049 5410 869,45 $367,561 B G4l 4309 5471 87248
LI_FIEI_MD - INSUFCLENTA TOTAL
2. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA |

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

' IMPORTEDELA  IMPORTEDELA |

PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA| “;‘;’::f" _. TASACION ARTMETICA
LiDesarrollos Casavi, S.A. de C.V. 54,561,756.48 55,291,637.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Neoingenieria, S.A. de C.V. 54,528,098.98 $5,322,194.82 CUMPLE SOLVENTE
3|Editicacidn y Urbanizacion Jestorya, S.A. 54,596,985.86 $5,332,503.60 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
4|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 54 686,395.06 $5,436,219.43 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Ikheo, 5.A, de C.V. 64,713,815.08 S5,468,025.50 CUMPLE SOLVENTE
6{Valakar Infraestructura, S.A. de C.V, 54,836,724.65 55,610,600.59 CUMPLE SOLVENTE
/|Urbana Construccion y Arquitectura Gal, 54,868,768.44 55,647,771.39 CUMPLE SOLVENTE
S.A. de CV,
£l Mario Alberto Flores Bonilla 54,886,5664.75 55,668,531.11 CUMPLE SOLVENTE
9lVialitek Grupo Constructor, S.A. de CV. $4,914,540.45 55,700,866.92 CUMPLE SOLVENTE
10|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 54,954,115.82 85,746,774.35 CUMPLE SOLVENTE
11} Terracerias y Edificaciones de Jalisco, 5.A. $4,978,845.23 55,775,460.58 CUMPLE SOLVENTE
de C.V,
1213G Acevedo Constructora Bim, S.A. de §5,051,123.55 55,859,303.36 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
13| Lugumanx Constructora, S.A. de C.V, 45,095,535.78 $5,910,821.50 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Directar General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuestao y Evaluacionéi.
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SOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Neoingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT 14DSTOOOGF, en el municipio de
Poncitlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $5,322,194.82 (cinco millones trescientos veintidos mil ciento |
noventa y cuatro pesos 82/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas vy
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,596,658.45 (un millon quinientos noventa
y seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 45/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 15:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jliménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

SHIIR
Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA

Mario Alberto Flores Bonilla

Vialitek Grupo Constructor, 5.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.”

ya
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

capeic Meupza  Bata v

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL |
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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