GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Ql y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023 Jﬂﬂ;lSQQ

GHIERNO DEL ESTADCE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Ignacio Luis
Vallarta Ogazén CCT 14EES0041S, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 22 de mayo de 2623, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 ~ Garey Construcciones, S.A. de C.V.

2 Khin Infraestructura, S.A. de C.V.

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

6 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

7 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
8 Armagop, S.A. de C.V.

9 _Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

10 Constructora C2A, S.A. de C.V.

11 ~"Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

12 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

13  “Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

14 —Murverk Constructora, S.A. de C.V.

15 Constructur, S.A. de C.V.

16 _Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
17 .~ Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

18 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

19 . Punto Grana, S.A. de C.V.

20 . Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

21  , Constructora LGSAN, S.A. de C.V. /%
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLOD

Con fecha del dia 09 de mayo de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamenta, en la sala de juntas del 4to
piso de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimere 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

Fl nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion;

Medio de presentacion de propuestas |  Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8 = }
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0 o

}roposicione‘; por medios electronicos o ]

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. ; Empresa y/é Persona Fisica o bocurﬁenta{:ién Importe con IVA
1 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,960,257.48
2 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. | Se acepta $7,330,288.14 _1
4 .Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,072,638.16
- 5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento K $0.00
6 | MTO Disefioy Construc_cién, SA de C.V. Se acepta b ?D%Z_Q_S_B_OL
. Ef}\ia.blrucmones y Edificaciones Coriba, S.A. de SEctEpEs $7.023,896.55
8 | Armagop, S.A. de C.V. Se acepta $7,545,944.15
9 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentd | $0.00 J
10 tonstrudora C2A,S.A.de C.V. B ée_écepta S?,_052,0j.4.27 ik
_—11 Dousarq Artjuitectos, S.deR.L. de C.V. agse—presenté T :O_O_O— T
12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ] No se ;:vresentc‘:_~ | S0.0E o N
P_13 : Mayar—l:orporativo de lngenie_rias, S.A.de C.V.— No se pre';e_rrcé— N $T)0(; ] 1
14 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
r_lg Constructur, S.A. de C.V. - No se presento N $0.00
L1 [ S S| s |
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No. Empresa y/o_f;ersdn_a Fisica R Documentacién | Imﬁézn NA

17 [Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

18 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta _ $7,364,900.58 i
19 | Punto Grana, SA. de C.V. Se desecha s0.00 |~

20 grs{;r;ugt\?—ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, NG 88 BIeEEHE $0.00

21 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd | = $0.00 —j

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Punto Grana, S.A. de C.V.

7

Se desecha la propuesta por omitir presentar firmados digitalmente los archivos digitales de la propuesta
econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y l11.11. documentos que integran
la propuesta econdmica, IV.- evaluacidon y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $7,023,896.55
2 JConstructora C2A, S.A. de C.V. _ $7,052,014.27
3 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. S?,092,95;_.0_6_-
4 Eonstru_c-ciones Lamarsa, S.A. de_EV. o $7330_2ﬁ—
5 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,364,900.58
—6 | Armaqop, S.A. de C.V. o $7,545,944.15
_7- | Garey Construcciﬁﬁés, S.A.deC.V. - §7,960,257.48
—8 tConstructora Campujal, S.A. de C.V.._

| $8,072,638.16 |7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 de capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.,

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

na - - 2 .
1.- a
- Construcciones 3.- MTO Disefio o 5.- Lugu
DOCUMENTOS .t y 2.- Constructora - y Construcciones UK
‘Edificaciones Co8 5 et Construccion, Eenaes S Constructora,
Coriba, 5.A, de LB i S.A.de C.V. sl S.A de C.V.
C.V.
Cis:
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documenios de la
praposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
vardad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos ~ economicos,
modelo de contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
| verdad de conocer las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T

Canstrucciones y

Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
C2A,5.A. de C.V.

3.- MTO Disefio y

Construccion,
SA. deCV,

4.-

C.V.

Construcciones
Lamarsa, 5.A. de

Jalisco

GUBIERHDO DEL ESTA

5.« Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V,

particulares o generales
tle construccian
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como |
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicitn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
pader evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Te.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

| evadir sus efectos,

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el

desarrollo y
organizacion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—t—

CUMPLE
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T : P oy s —_— — -

Construcciones y 3.- MTO Disefio y 2 : 5.- Lugumax
ML o Construcciones
Edificaciones Construccidn, Constructora,

Coriba, 5.A, de S.ALdecye | tamarse S de | EEG CV.
& cv.

trabajos que se licitan, |
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta. _

DOCUMENTOS 2,- Constructora

C2A,5.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptas
indicando cantidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a
convocatoria y bases de

Iil.‘itucidn..._

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazas
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

alitsco
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERND I

VEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.V.

2.~ Constructora
C2A,S.A.de C.V.

3.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.deC.V.

4.-
Construcciones
Lamarsa, 5.A. de

c.v.

5.~ Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

Documento T12.-
Relacidn de magquinaria
y equipo de
construccion, indicanda
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T13.-
Listado de insumos que
Intervienen en la
integracién de la

| proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 1

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de banceos de
material...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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oz - >
t .- MTO Disefi i =L
DOCUMENTOS Cons: rucciones L 2,- Constructora SeNTO DIS'EHO y Construcciones D Laagmax
Edificaciones C2A, S.A. de C.V Construccion, e Constructora,
Coriba, S.A. de frshia A S.A.de C.V. P S.A.de C.V.
C.V.
C.V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
propaosiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO V
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE ¢ CUMPLE CUMPLE
BINARIA

=
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e e i e . B i e
7.- Gare 8.- Constructora
DOCUMENTOS | 6.- Armaqop, S.A. i !
de .y Construcciones, | Campujal, $.A. de
S SA de C.V. C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Rroposicioniecticn g CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPFLE CUMPLE
| la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
ticnicos - econdmicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecio...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la

abra y sus condiciones
ambientales asi como | |

1 I
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y 1
sus implicaciones de
caracter técnico...
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 6.- Armagop, S.A. Garey 3o it
deCV Construcciones, | Campujal, S.A. de
04 S.A. de C.V. C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien |
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de gque, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado |
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
cormplejidad y magnitud 1
de los mismos, esta
descripeidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades

por gjecutar,

calendarizada, en

pericdos no mayaor a un

mes calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 6.- Armagop, S.A. {axiaaay SEcohdtor
Ha Vv Canstrucciones, | Campujal, S.A. de
S S.A. de C.V. C.V.

Documento 19.-
Pragrama calendarizado |
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresadao en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Jjornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

_ licitacion...

Documento T10.-
| Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccién,
propuesto porel
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
_ convecatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de |os
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

1
exprasada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios... | B -
Documento T12.-
Relacion de maquinaria 1
y equipo de
construccidn, indicando |
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
| ubicacian fisica, modelo
| -
- 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y usos actuales...

chEmeulu Ti3;-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la |

propaosicion... |

/.
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DOCUMENTOS | 6.- Armaqop, S.A. L herey Barenstdsials

de C.V.

Construcciones, | Campujal, S.A. de

5.A.de C.V.

c.v.

Documento T14.
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o |

negativa, para
descontar de las
eslimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
seraportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentide pesitivo y
vigente a |a fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria {SAT] y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
__opinion es fidedigna en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Garey 8.- Constructora
Construcciones, | Campujal, S.A. de
S.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS | 6.- Armagop, S.A.
de C.V.

cuanto a su contenido,
en lo gue en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
medificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora
C2A, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el ndmero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales v el sitio de su utilizacidn
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

/
Incumplimiento: En documento T17 "Relacién de bancos de material" no establece el volumen de material

a utilizar conforme a lo solicitado en las bases de esta Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Corno resultado de la evaluacidon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Plblica Fstatal.

No. Licitante importe con IVA

= $7,023,896.55

1 [Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

2 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $7,092,953.06 |

3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,330,288.14 |

4 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,364,900.58
5 |Armagqop, S.A. de C.V. : $7,545,944.15
6 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. $7,960,257.48

/| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,072,638.16

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmetica) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante. % -
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V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
* MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento EB.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmeética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I. Importe por mano de obra;
111 Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.-“Andlisis detallado del factor ,
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Fstado de

Jalisco y sus Municipios. .
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
ecanomica con las siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
nurmeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango

de aceptacidon, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el parcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para ohtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

r
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LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-FINEDUC-OB-LP- 371-2023

'!'ecl'io Financiero

Me;oramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Ignacio Luis Vallarta Ogazén CCT

14EES00415, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. $8,420,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,055,083.23
$6,959,170.83
$6,508,920.33

$7,485,258.38
$5,532,582.28

RESULTADO DE LA

IMPORTEDELA

; IMPORTEDELA
 FMPRESA PROPUESTA SIN VA  PROPUESTA CON VA EVALUACION
L|Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $6,055,083.23 $7,023,896.55 SE ACEPTA
2|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,319,213.91 $7,330,288.14 SE ACEPTA
3|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,349,052.22 $7,364,900.58 SE ACEPTA
4|Armaqop, 5.A. de C.V. $6,505,124.27 $7,545,944.15 SE ACEPTA
5|Garey Construcciones, S.A. de C.V. S6,862,290.93 $7,960,257.48 SE ACEPTA
6|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,959,170.83 $8,072,638.16 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta can el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde alyubro de Importe

k Pagina 17 de.
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y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

I GO [ o S
{ RUBRDS | MENOR' . MAYOR
| || PROPUESTO || PROPUESTO |

51,24 A%l 54875 36146 EERCEERIFRIE)
1L MAND DE GHAA 23 51 767,370.02
L2, M AQUINARIA ¥ EQUIPD S1E1,614.9)
13, COSTOS (NCHRECTOS 5485 11211
14, FIle ANCIARIE NI U $3.014.57

Construcdones y Edificadones - Construcclones Lamarss 5.8, Lugumax Constructora, I 22 depy Garey Construpcianes, S.A. -~ Constructors Campujal, S.A,

: Coriba, SAde GV de LV, | S.A.de CV, | (Armagop, S4.deCV. | i sl
1 IMFIZRTE FOR MATERLALES i 573161% : 3625 6 Ldu|B73E25M] 581800800 38785 setursan o] GeanEm| Sninuin
2. IMPORTE PO MANG DE QBRA 39738% | $2.018,542.92 $1.499509.33| . AEE9M| 1894257 3af 7R E3EL 53715664 313324% 1346
3, | MPGHTE FOR MACUINARIA ¢ EOLIPD 4456 /7,260,88 s20350080 (0 zdoeaie| sucairaol o EFees| S0 50 agmors| 515773501

LETED bt T
33398 < /s
33619%

4. IMPARTE BOR (0570 BIRECTD 10500 S5.318.55563 | HOOM00N| 55,432 744 66
5 |MPORTE FOR COSTOS ANDIRECTOS 503363 53104007 S547, 8.00000%
B IMPORTE POR FINANGARKENTS U22371% 1494340 S 0.00000% i
T AMBIRTE FOR GTI DAD FROFUESTA 10.14925% $555,129,19) A w11 12040003 dbf 12000009
B IMPORTE 1OR CAR GG ATHSIORALES OB58852%) 540 26 82 E 5 0.607E4%, L. 0.61009% 632,551 30|
8. PRESUPUESTO TOTAL 083, §6,319,213.91 2 56,505,124.27

1Acs0E| 55502
L 00000% 2.05853%
O O0000% | 0024183 |
TEO0000%| Seloedllc 90000
D.Eus?gd $34,356.38 0.53750% 10
56,862,290.93 $8,959,170.83

MRS

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Constriiccionesy Edificacones | Construcciones Lamarsa, SA, || Lugumax Constructora, '\ Garey Construcdones, S.4. | Constrictora Campujal 5.4,

Armagop, §A.de CV,

Coriba, 5.4, deCV. | de V. | SAdaCV. de C.V. de W

45. INSUMOQENGQA: PARQAL | DE S48 53538 5000 50.00) 50,00 S0.00 532048258

WIATES [ALES

16, INSURIEENCIA FARCIAL DE MANC $0:00] 527177489 5172,916.68 513021741 S0.00 S0.00
DECARA

17 [NSUFICENGA  PARGAL D 54,354.02 5000 571,457,8) 50.00 523 879.90) S0.00 -
WMACU RARIA Y EQUEPD

13, IHAUFICIENCIA PARCIAL DE (05705 §194.720.87 5000 567,291.05 §37, 289,18 5000 50,00
NDIRECTOS

18, CINSUFICIENGIA  PARGAL  DE 50.00 5000 §3,004.57 33014 57 $3.01457 T1 48143
FINANCIAMENTD

26, INSUEICIENGA TOTAL 663,631 37 5277 774,64 5314,72111 S2EL15 526,8%0.46 §327,954.01
15+16=17+16+18

21, SOIVENTTA DE LAS PROPOSIGIONES: 5133 §362,147.25 432,964 52 5645,747.70 §743,764 15
|UTELIGAD - I NSUEICIENGA TOTAL — =

22, CALIFICATION INSTLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SCLYENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

worEDilh | meomocia | OTIRAUE | ResTAI00EA BAACONFOR
PROPUESTA ' PROPUESTACONIVA| = _  TASACION ARTMETICA i
; 7 Bl 3 BINARIA i
1{Construcciones y Edificaciones Coriba, $6,055,083.23 $7,023,896.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SA.deCV.
2{Construcciones Lamarsa, 5.A. de C.V. $6,319,213.91 §7,330,288.14 CUMPLE SOLVENTE
3Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 56,349,052.22 $7,364,900.58 CUMPLE SOLVENTE
4| Armagop, S.A. de C.V, $6,505,124,27|  $7,545944.15|  CUMPLE SOLVENTE
5|Garey Construcrionas, S.A. de C.V. 56,862,290.93 $7,960,257.48 CUMPLE SOLVENTE
1
G)Constructora Campujal, 5.A. de C.V. 56,959,170.83 $8,072,638.16 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubé
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Puablica dentro

de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determiné

adjudicar el contrato al licitante Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Ignacio Luis Vallarta Ogazén CCT
14EES0041S, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco., por un monto de $7,330,288.14 (siete millones
trescientos treinta mil doscientos ochenta y ocho pesos 14/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,199,086.44 (dos millones ciento noventa Y
nueve mil ochenta y seis pesos 44/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023, al “adjudicatarioc” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 15:45 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre ,
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

il

|
Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez | % |
Directora de Finiquito y Cierre de Obras 1

| _

Pagina 20 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: Infraestructura . . <)
!:0:.1_. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . i _
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023 Ja ISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Garey Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

LADRE H/—ffw)r'fm B AA WSS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ﬁ”‘a Infraestructura )
10 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-371-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: RE'P-IiE'SENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

_Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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