GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-429-2022 JQHSCO

GOBIERNUD DEL EBTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-UDGEC-0B-LP-429-2022, para la
contratacion de obra publica: Construccion de 2 edificios (aulas y académico-tutorias) en la Preparatoria
Regional de Tlajomulco de Zufiiga, ubicada en la calle Prolongacién Escobedo Oriente No. 144, Tlajomulco
de Zlhiga, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 11 de agosto de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de junio de 2022, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-429-2022, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora e iInmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

1
2
3
4
5 Bampo Construcciones, S.A. de C.V.
6 Adolfo Rodriguez Servin

7 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

9 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
10 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

11 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

12 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. .. 1 'x._.\\

13 JyT Ingenieria, S.A. de C.V. N\

14  E.S. Grupo Constructor, S.A, de C.V. \\
15 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. N

16 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.
17 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
18 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
19 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

20 SDT Constructora, S.A. de C.V.

21 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.
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22 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de agosto de 2022, a las 13:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11 o
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propaosiciones por medios electrénicos _ 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. | Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Constructora Campuijal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $12,616,560.49
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ! Se acep;a $12,855,848.20
4 girissgug‘t\?.ra e Inmabiliaria Especializada C.Villa, Nose piesaiits $0.00 \\:_\\
5 |Bampo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,938,577.36 N\
6 |Adolfo Rodriguez Servin No se presentd B S0.00 \
7 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $12,915,441.22
8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentc‘n_ S0.00
p |
10 |Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $13,783,249.50
11 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. Se acepta $12,484,047.17
12 |Na preco_G rupo C_c:nstructor, S.A.de C.V. No se presento $0.00
13 [JyT Ingenieria, S.A. de C.V. ' No se present6 $0.00
14 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta 12,930,4(58.33

v

-

Pagina 2 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE J

ALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-429-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jqlisco

{0 DEL ESTADD

Documentacion

No. Licitante Importe con IVA
16 |Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,386,846.90
17 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd - $0.00
18 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

_19_ _ "Constructora Nantli, S.A. de C.V. ~ Nose presento $0.00
20 | SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $13,455,599.08
21 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. No se p_:resenté S0.00

22 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Se acepta

$12,666,912.90

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones: W\

No. Licitante Importe con IVA
1 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $12,386,846.90
2 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $12,484,047.17
3 [ Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,616,560.49
4 | Firmitas Constructa, SA_de C.v. $12,666,912.90
5 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. 51-2,813,504‘84
6 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. o 5_12,855,848.20
7 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. 512,915,441.22—
8 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $12,930,408.33 |~
9 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. $12,938,577.36
_IO_S—DT‘C;H;’[’mctora,’S.A. de C.V. $13,455,599.08
11 |Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $13,783,249.50

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 02 de agosto

de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

1
1
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Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicidn.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.- Soluciones

1.- Skip R Moot 3.- Grupo 4.- Firmitas Integrales en

DOCUMENTOS Edificaciones, S' diRidac V, Constructor Gleoss, Constructa, Pavimentos de
S.A. de C.V. ; s ==, S.A.de C.V. S.A. de C.V. Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidnala
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacion...
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5.- Soluciones

1.- Skip 3.- Grupo 4.- Firmitas integrales en
Z.-Rey M % )
POCUMENTOS Edificaciones, S d:; L :";agi: Constructor Gleoss, Constructa, Pavimentos de
S.A.deC.V. i i S.A.deC.V. S.A.de C.V, Guadalajara,
S.A.de C.V,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer |as
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
side consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
| conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del e
proyecto, relacion de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convaocante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...
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5.- Soluciones

1.- Skip 3.- Grupo 4.- Firmitas Integrales en

DOCUMENTOS Edificaciones, i ::; [A::agn::, Constructor Gleoss, Constructa, Pavimentos de
S.A.de C.V. i o s 5.A deC.V. S.A.de C.V, Guadalajara,
S5.A.de C.\V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones |
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard

la obra, observando las L
peculiaridades del \
terreno y prever las \

posibles contingencias N\

que llegaren a b
presentarse en el

desarrollo de la obra, NN,
de conocer el acta de la \, \
N TN
junta de aclaraciones... ‘\ hNY

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para

Documento T8.-

Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

dependencias publicas y
1 .
1
1

privadas...
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DOCUMENTOS

1.- Skip
Edificaciones,
S.A.de C.V.

2.- Rey Manager,
S.deR.L.de C.V.

3.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

4.- Firmitas
Constructa,
S.A.de C.V.

5.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de |a
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 3\

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificadao del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Soluciones
1.- Skip 3.- Grupo 4.- Firmitas integrales en
: i 2.-Rey M =

DOCUMENTOS Edificaciones, % d:; L Z:ag‘i: Constructor Gleoss, Constructa, Pavimentos de
S.A, de C.V, ; A i S.A. de C.V. S.A.deC.V, Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetes de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integraciéon del catalogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por 3

el licitante en la h

iteEracion e sii CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \\
propuesta, indicando el "-\: R
numero de bancos que hY

pudiera utilizar, nombre )
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmaz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de 1
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...
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1.- Skip
DOCUMENTOS Edificaciones, if-dﬂei\; f:ﬁ:‘nage\:,
S.A. de C.V. -deR.L deCV.

3.- Grupo 4.- Firmitas
Constructor Gleoss, Constructa,
S5.A. de C.V. S.A.de C.V.

5.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

6 Grupo 7.~ Estudios y

Edificaciones 8.- Proarka 9.- Bampo
DOCUMENTOS | Constructor Strade, Edificaciones, Construcciones,
i ; S.A deCV Maral,

S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-

10.- SDT
Constructora,
S.A.deC.\V.

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de |a identificacién |
oficial vigente con
fotografia para su

___cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciona la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Pdblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y

Contratacidn...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacian, anexos
téenicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

b
S\

s
—_

CUMPLE
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7.- Estudi
: _ 6.- Grupo B d]fiiauci;?\se: 8.~ Proarka 9.- Bampo 10.- SDT

. DOCUMENTOS | Constructor Strade, Maral Edificaciones, Construcciones, Constructora,

S.A.de C.V. S.A. de C' v S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en |a
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
tonvocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de |z obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones... 1
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7.- Estudios y
Edificaciones
Maral,
S.A. de C.V.

8.- Proarka 9.- Bampo
Edificaciones, Construcciones,
S.A.de C.V, S.A.de C.V.

6.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor Strade,
S.A. de C.V.

10.-SDT
Constructora,
_ S.A.deCV.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para

CUMPLE

evadir sus efectos...
Do:umehté' 8.~ -
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacian integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucian de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10,-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por )
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

¥ /y - .

|
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DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

7.- Estudios y
Edificaciones
Maral,
S.A.de C.V.

8.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

9.- Bampo
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.-5DT
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
sl son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

|

- 1
1-
j 1
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P 7.- Estudi :
6.- Grupo : dif::a"ci;?‘: 8.- Proarka 9.- Bampo 10.- SDT
DOCUMENTOS Constructor Strade, Maral Edificaciones, Construcciones, Constructora,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. deC.V. S.A.de C.V.
Documento T19.-
Relacion de bancos de
material gue cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
ehijeiacia s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% ({dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologfa para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNIPLE CUMPLE
BINARIA

Pégina 13 de 28
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11.- Constructora
DOCUMENTOS Ramicor,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y

economica es CUMPLE
autografa del
Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciona la
presente licitacién
puiblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE
Infraestructura y Obra
Ptiblica por conducto

de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifastacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y rew.saron CUMPLE
la convocatoria y
bases de licitacian,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o
generales de CUMPLE
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracidn de la
propuesta...

GOBIERHO DEL ESTADD
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11.- Constructora

DOCUMENTOS Ramicor,
S.A.de C.V,

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias CUMPLE
y anexos de las
mismas
proporcionados por la
convocante, y que
estas han sido
consideradasenla |
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitic de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando
las peculiaridades del
terreno y prever las N
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrolio de la obra,
de conocer el acta de
Ia junta de
aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el
curriculum y copia de
la cédula profesional... |

B .
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_ y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Ramicor,
S.A.de C\V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Puablica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos...

CUMPLE

Documento T8.-

Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

Documerito T9.-

Descripcién de la

planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-429-2022

GOBIERHO DEL ESTADD

Pagina 16 de 28



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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11.- Constructora

DOCUMENTOS Ramicor,
S.A.de CV.

Documento T13,-
Programa
calendarizado y
cuantificade del
suministro de los
materiales y equipo de
Iinstalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construecion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
COMpra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumas
que intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando
el nimero de bancos
que pudiera utilizar,
nombre del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmz...

CUMPLE

L

M

3]
=3
4]

=50

Sl
Jalisco

GUBIERNO DEL ESTADOD
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11.- Constructora

DOCUMENTOS Ramicor,
S.A.deC.V,

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o0 negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)

para ser aportado CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Skip Edificaciones,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidn a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del
licitante con la firma autografa del representante legal, y digital en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa calendarizado vy

ﬁ ‘ 1
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cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal, el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y los articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. | Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Rey Manager,S.de R.L.de C.V. $12,484,047.17
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,616,560.49
3 Firmftaé Constructa, S.A. de C.V. $12,666,912.90

' 4 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $12,813,504.84
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,855,848.20
6 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $12,915,441.22
7 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $12,930,408.33
8 |Bampo Construcciones, S.A. de C.V. $12,938,577.36
9 |SDT Constructora, S.A. de C.V. $13,455,599.08
10 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. S13,?83,249“\E)Q

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas. NN
N\

N\

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas \[\,
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la e
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de |a Ley de Obra Publica del 1

Estado de Jalisca y sus Municipios,

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Mupicipios, més los cargqs/phbligatorios establecidos en la

vy

Paginz 19 de 28



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

@- Infraestructura ) ) DA
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL v
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-429-2022 Jalisco

GOEIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Firmitas Constructa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los
siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mads los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa
en hoja membretada del licitante con la firma autografa del representante legal, y digital en la

memoria USB).

Incumplimiento: Durante la captura de los impartes sefialados en el Documento E8.-"Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2.-"Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de 1

las siguientes etapas:
1
. Eliminacion por Rango de Aceptacion; 1
Il. Determinacion de precios de me
1
M ?’ B T Pagina 20 de 28
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IIl. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mane de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptabla y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto s_oh_l
descalificados del procedimiento. \\
\
AN

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacicén. N\

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son 1

descalificados del procedimiento.
1
I 1
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UDGEC-0OB-LP-429-2022

Presupuesto
Autorizado

Construccion de 2 edificios (aulas y académico-tutorias) en la Preparatoria Regional de Tlajomulco
de Zuafiga, ubicada en la calle Prolongacién Escobedo Oriente No. 144, Tlajomulco de Zufiga,
lalisco. Frente 1.

$14,050,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE M{NIMO ACEPTABLE:

15%
$10,762,109.63
$11,882,111.64
$11,148,514.72

$12,820,791.93
59,476,237.51

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $10,762,109.63 $12,484,047.17 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 510,876,345.25 $12,616,560.49 SE ACEPTA
3|5oluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $11,046,124.86 $12,813,504.84 SE ACEPTA

S.A.de C.V.

4|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. 511,082,627.76 $12,855,848.20 SE ACEPTA
5|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $11,134,001.05 $12,915,441.22 SE ACEPTA
6|Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V. 511,146,903.73 $12,930,408.33 SE ACEPTA
7|Bampo Construcciones, 5.A. de C.V. 511,153,946.00 $12,938,577.36 SE ACEPTA
8|SDT Constructora, S.A. de C.V. 511,599,654.38 $13,455,599.08 SE ACEPTA
9|Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $11,882,111.64 $13,783,249.50 SE ACEPTA \\

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

g7 h
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultade nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE
MENOR
PROPUESTD

IMPORTE MAYOR COSTO DE

PROPUESTOD MERCADO

10. MATERIALES 56.825,135.02 57,360,663.85 57,137 284 85
11. MANCO DE OBRA 51,676,065.83 S¢,791,900 89 52.0765,051.47|
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5125548.47 4365,899 66 513?,LI63.31|
13. COSTOS INDIRECTOS 5460.826.97 5733,585 53 5611 08541
14, FINANCAMIENTO 50.00 548,838 56/ 52,500.40

/

Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de : fones intharales e

Rey Manager, 5. de B.L. de C.V. ey Pavimentos de Guadalajara, fipe EA0F Sieads, SA. Estudios y Edficadones

de CV, Maral, S.4. de C.v.

53 IM_POH'I'_‘E_POR MATERIALES T73BAE% 57,117,207 56 JEO3I7ES 57,1583,303,90 57.18%,182.56 S6,870,481.54 3 55,525,;35_ngi
2, IMPCRTE POR MANG DE OBRA 20.1993% 51,857, 79067 19 BE99% $1831550.25] 20.3200% 51,894,064.59 23.5945% 52,206,683.62 23.0I81% 52,116,113.64

3. |MPON"‘IE-PDR'M.Q"dUINAR1A ¥ EQUIFD 2A159% 5222,289.52 2.0922% 5192,851.46) 25529% 5237,958.03 2-9430% 5275,445.24 1.6988% $48,001.83

3. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 59,197 28795 10000003 | 59,217, 705 .61 000000%| 59,321,205.18 100. 000G §2,352,410.40 100.0000% | 59,189,250.49

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% 5551,837.28 B 69583 5617,201.90]  7.00000% 365248436  6.85000% S6411,640 11 6.B66R9% $631,015.72

5. [RPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00000% 50.08 0.03795% 53,731.33|  0.00000% S0.00(  0.00000%| 5000 D05673% 55,571.04

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.84000% $559313.92 10.00000% S9R3E64.08]  10.20000% 51,017,316.33| 10.35000% 51,034,280.73)| 12.75000% $1,752,794.25

5. IMPORTE POR CARGOS ADICIDNALES u.sssnml 553,670,498 0.58000% 553,840.33 0.5815!%[ 555118 95| 0.59051% 555,295 52 0.50583% 555 360 55

3. PRESUPUESTO TOTAL gﬂ ?Eg‘l..ﬂiﬁa 510,876,345 25 511,045,124 86 511 082.637.76 511,134,001.05 I

P ka Edificaciones, Bampo Cons i SA.de ct '+ S.A. de
roar S.A. de P trucdones, SOT Constructors. S.a. de CV. Constru omcn:mir.or S.A. de

RUBROS

1. IMPORTE FOR MATERIALES 57,368,204.51 £7,380,663.85 74.2582%|  57,268,070.70 68.9844%| 57,023,542.78
2. IMPORTE FOR MANO DE OERA 18,2781% $1,676,065 83 $2,382,738.40 229187%| $2,243,488.94 27.4217%|  $2,791,800,89
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFD 1.3691% 5125,548.42 534688674 2.8231% 5276,350.33 3.5938% $365,899 65

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) 5%,169,819.18

$10,110,288.99 100.0000%| 59,788,209.97 100.0000%| $10,181,343.33

5, |MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 2.00000% $733,585.53 5460,826,97 6.33700% $620,323.22 5.54048% 5564,095.29
. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 $48,838.56 0.00000% $0.00 0.09584% 510,298.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 51,188,408 56 5477,897.95 10.88000% $1,132,524.57 9.83334% | 51,057,648,1%
8. |IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60784%| 555,090.48 $56,093.53 0.59249% 557,896,561 0.58306% SE8.726.40
|9. PRESUPUESTO TOTAL $11,146,903.73 $11,153,946.00 $11,599,654.38 $11,882,111.64

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

1

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe prop ilidad sefalado en |

s
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sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Soluciones Integrales en

Grupn Constructor Gleoss, 5.A. de Grupo Constructor Strade, S.A. Estudios y Edificaciones

RUBROS Rey Manager, 5.de R.L, de C.V. o Pavimentos de Guadalajara, do CV. Maral, SA. da C.
§.4.de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $30,077.29 40,00 S0.00 $276,803.31 5322, 149.83
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 5218,270.60 $244,511.22 S161,996 88 50.00 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 534 793.79 564,231.85 519,125.28 50,00 $4,081,48)
MAQUINARIAY EOUIPD
1E. INSUF|CIENCIA PARCIAL DE COSTOS §53,248.14 S0.00 5000 S0.00 50,00
INEIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,800.40 50.00 42,800.40 52,800.00 SO0
FINANCIATMENTO
20 [MSUFICIENCIA TOTAL 5345,190.22 S308,743.07 $203,92256 579,603 71 5331,231.31
15416417418419
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5614,123.71 5675,131.01 S813,353.97 $754,677.02 5621,563.94
UTILIDAD - [NSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

(

Proarka Edificaciones, S.A. de | Bampo Construcciones, 5.A. de Constructora Ramicor, S.A. de

RUBROS c\. v SDT Constructora, S.A. de CV. cv.

15. |NSUFICIENCIA  PARGIAL  DE 50.00 $0.00 £0.00 5123,742.07
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 535559564 50.00 50.00 50,00
DE OBRA

17,  INSUFICIENCIA  PARGDIAL  DE 5131,534.88 50.00 50.00 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, [NSUFICIENC A PARCIAL DE COSTOS 50.00 $150,258.44 30,00 546,990.12
INDIRECTOS

15, INSUFICIENCIA  BARCIAL  DE 52,800,40 50,00 52,800.40 40.00
FINANC AMIENTO

20, INSUFICIENCTA TOTAL: £534,330,93 5150,258.44 $2,800.40 §170,732.19
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 4654,077.63 5327,639.51 51,129,724.17 $886,916.00
UTILIDAD - INSURICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que oftezca el
presupuesto total menor. \

1
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IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESWU:EDAZEELA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA BINARIA TASACION ARITMETICA

1|Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 510,762,109.63 §12,484,047.17 CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,876,345.25 $12,616,560.49 CUMPLE SOLVENTE
31Soluciones Integrales en Pavimentos de 511,046,124.86 $12,813,504.84 CUMPLE SOLVENTE

Guadalajara, S.A. de C.V. _
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 511,082,627.76 512,855,848.20 CUMPLE SOLVENTE 7
5|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de $11,134,001.05 $12,915,441,22 CUMPLE SOLVENTE

cv.
6|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $11,146,903.73 512,930,408.33 CUMPLE SOLVENTE
7|Bampo Construcciones, S.A. de CV. §11,153,946.00 512,938,577.36 CUMPLE SOLVENTE
8150T Constructora, S.A. de C.V. $11,599,654.38 513,455,599.08 CUMPLE SOLVENTE
§|Constructora Ramicor, S.A. de C.V, 511,882,111.64 §13,783,245,50 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Ru
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vi
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima novena sesion extraordinaria del dia 11 de agosto de 2022, én el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Rey Manager, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: ‘ RUN
Construccién de 2 edificios (aulas y académico-tutorias) en la Preparatoria Regional de Tlajomulco de
Zﬁﬁiga, ubicada en la calle Proiongaupn Escobedo Oriente No. 144, Tlajomulco de Zidiga, Jalisco. Frente

1, por un monto de $12,484,047.17 (doce millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuarenta y siete
pesos 17/100 M.N.), IV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,745,214.15 (tres millones
setecientos cuarenta y cinco mil doscientos catorce pesos 15/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-429-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de agosto de 2022
alas 12:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscnta a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efect ia certificada de mento do edite

4
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la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 140 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de agosto de 2022 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58
horas del dia 11 de agosto de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Z
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Rey Manager, S. de R.L. de C.V,

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

SDT Constructora, S.A. de C.V,

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Ing. Martin Hernandez Hernandez -
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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