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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-430-2022, para la
contratacion de obra publica: Construccion de 2 edificios (aulas y académico-tutorias) en la Preparatoria
Regional de Tlajomulco de Zahiga, ubicada en la calle Prolongacién Escobedo Oriente No. 144, Tlajomulco
de Zuhiga, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 11 de agosto de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de juniorde 2022, para la Licitacion Puhlica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-430-2022, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2  LSM Constructora, S.A. de C.V.

3  Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
4  Adolfo Rodriguez Servin

5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

6 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
7 JyTIngenieria, S.A. de C.V.

8 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

9 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

10 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

11 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

12  Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

13 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

14 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

15 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de agosto de 2022, a las 13:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio ahierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7 _ 3 .
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0 N
proposiciones por medios electronicos “ 0 o

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante ; D.bcumentacién mlmporte con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presento S0.00
Constructora e Inmohiliaria Especializada C.Villa |
’ N ) .
j SA deCV. | [6) se“?resento $0.00
4 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00
Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
6 Eevcco Construcciones de Guadalajara, S.A. de Se acepta 45949 459.31
7 |JyT Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento S0.00
11 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,930,004.44
12 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,259,765.59
13 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. No se presento S0.00
Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 1

\

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $4,930,004.44
2 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,259,765.59
3 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,949,459.31

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 02 de agosto
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Skip
Edificaciones,
S.A. de C.V.

2.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

3.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

&

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fatografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcign a la
presente licitacion
publica emitida par la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econamicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalitsco
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1.- Skip 2.- Lugumax ; duiecen ;
DOCUMENTOS Edificaciones, Constructora, °'(‘35t";“;‘°_“es e
S.A. de C.V. S.A. de C.V. uadalajara,

S.A. de C.V.

conducto no participan

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de Iz
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grada de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE

verdad de que, por su
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3.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

1.- Skip 2.- Lugumax
DOCUMENTOS Edificaciones, Constructora,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante..,

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
i iansiie ahis CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
Ly e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

L
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1.- Skip 2.- Lugumax c E:'_ HE_BCCO d
DOCUMENTOS Edificaciones, Constructora, e
S.A.deC.V. S.A. de C.V. eealal sty
S.A.de C.V.
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE

si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Integracian del catalogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

e licitante en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

Documento T20.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Eriabaj S epichitar o El CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
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3.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

1.- Skip 2.- Lugumax
DOCUMENTOS Edificaciones, Constructora,
S.A.de C.V. S.A.deC.V.

trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones tecnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal.

rNr.). Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $4,930,004.44
2 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 55,259,765.5?
3 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,949,459 31 \ i

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones [ a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango de

aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y

\ /
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

'Presupuﬂesto
Autorizado

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UDGEC-0B-1 P-430-2022

Construccion de 2 edificios (aulas y académico-tutorias) en la Preparatoria Regional de Tlajomulco
de Zafiga, ubicada en la calle Prolongacién Escobedo Oriente No. 144, Tlajomulco de Zuiiiga,
Jalisco. Frente 2.

$5,950,000.00]

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,250,003.83
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,128,844.23
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,534,280.68
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,214,422.78
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,854,138.58

lMPOﬁTED,EI.A . IMPORTEDELA = RESULTADO DE LA

FEER? | PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTACON IVA = EVALUACION.

1|Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $4,250,003.83 $4,930,004.44 SE ACEPTA
2|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,534,280.68 $5,259,765.59 SE ACEPTA -
3{Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,128,844.23 $5,949,459.31 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pblica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

iMPORTE |

MENOR

MAYOR

IMPORTE |

COSTODE . |

RUBROS

MERCADOD" |

: |l PROPUESTO. || PROPUESTO |
10. MIATERIALES $2,675,689.01 $3,079,774.93 $2,890,652.05
11. MANO DE OBRA 5604,007.14 $1,292,065.85 $725,114.69
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 546,236.69 S100,069.24 $93,868.27
13. COSTOS INDIRECTOS 52598,401.50 $390,120.83 $386,510.75
14. FINANCIAIMMIENTO 50.00 515,758.70 $2,217.48

RUBROS

Skip Edificaciones, 5.A. de C.V.

Lugumax Constructora, 5.A. de
CV.

Hecco Construcciones de
Guadalajara, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.4292%| 42,675,689.01 82.5673%| $3,079,774.93 67.5925%| 52,890,652.05
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.7124% $725,114.69 16.1931% $604,007.14 30.2126%| S$1,292,065.85
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.8584% $100,069.24 1.2396% 546,236.69 2.1949% $93,868.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,500,872.94 100.0000%| £$32,730,018.76 100.0000%| 54,276,586.17
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.14353% $390,120.83 8.00000% $298,401.50 9.08460% $388,510.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05699% 52,217.48 0.00000% 50.00 0.33780% $15,758.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.61866% $335,542.64 12.00000% $483,410.43 B8.33330% $390,069.74
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60699% $21,249.94 0.60784% $22,449.99 0.59585% 557,918.88
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,250,003.83 $4,534,280.68 $5,128,844.23

.
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn

donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el

f

{‘

1
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sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Hecco Construcciones de

Lugumax Constructora, S.A. de

RUBROS Skip Edificaciones, 5.A. de C.V. CV. Guadalajara, S.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $214,963.04 50.00 50.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA S0.00 $121,107.55 S0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOD S0.00 547,631.58 $0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $90,109.25 S0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $2,217.48 $0.00
20. {NSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $214,963 04 $261,065.85 $0.00
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $120,579.60 5222,344 58 $390,069.74
INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

{MPORTEDELA IMPORTE DE LA Rﬁ;{tﬂglgim RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA  PROPUESTACONNA = TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Skip Edificaciones, S.A. de C.V. 54,250,003.83 $4,930,004.44 CUMPLE SOLVENTE
2lugumax Constructora, S.A. de C.V. 54,534, 280,68 55,259,765.59 CUMPLE SOLVENTE
3{Hecco Construcciones de Guadalajara, 55,128,844.23 65,949,459.31 CUMPLE SOLVENTE

SAdeCV,

La evaluacion de la propuesta Tecnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmeética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
irector General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima novena sesion extraordinaria del dia 11 de agosto dé 2022, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Skip Edificaciones, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de 2 edificios (aulas y académico-tutorias) en la Preparatoria Regional de Tlajomulco de
Zaniga, ubicada en la calle Prolongacion Escobedo Oriente No. 144, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. Frente
2, por un monto de $4,930,004.44 (cuatro millones novecientos treinta mil cuatro pesos 44/100 M.N.),
l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,479,001.33 (un millén
cuatrocientos setenta y nueve mil un pesos 33/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-430-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 12 de agosto de 2022
alas 13:00 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 113 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de agosto de 2022 y de terminacion el dia 03 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 11 de agosto de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

!

L7 /

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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- LICITANTE (S) PARTICIPAN
- RAZONSociRtT L BT

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafez Gutiérrez

Arg. Moisés Manriquez Ortega

Ing. Martin Hernandez Hernandez
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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