GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁh Infraestructura y J (8
O 1 y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL i
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023 * Jalisco

GOBIERNO DEL E

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394—2(523, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la, Escuela Secundaria Rosario
Castellanos CCT 14DES0047N, en el mu nicipio de Tuxpan, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:40 F:oras, del dia 22 de/mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
/

/1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
2 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
3 Constructora Campujal, 5.A. de C.V.
4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
5 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
6 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
7 Arca Diseno y Construccién, S.A.P.l. de C.V.
8 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
9 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
10 Murverk Constructora, S.A. de C.V. g _
11 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C/.V.
12 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
13 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
14 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

/ 15 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. .~
/

Con fecha del dia 10 de nflayo de 2023, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las

propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de I3 Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, el “Teatro Alarife Martin

Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nGmero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,

Jalisco, México. CP 44270. &
\\_i'
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.C.jl Infraestructura '-"_":’-|_<‘ S
O ] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-394-2023 Jalisco
OBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacion de propuestas | Numero de propuestas recibidas -
_proposiciones recibidas en el acto _ 8 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electrénicos _ 0 B

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace canstar lo siguiente:

W& B | Empresa y/o Persona Fisica | Documentacién Ifnpurte con IVA "
/1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. s . Se acepta $6,276,570.11 4
.f' | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd _ $0.00
| 3 Construc_tora Campujal, S.A. de C.V. - Se acepta ] $7,711,774.28
_4_ Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. o Se acept; T $5,428,948.33 N
5 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta S7,487,9$8,69
_6 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,495,508.19 _
7 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. Se acepta 55,728,714.18—
8 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta S6;070,294‘06
_E‘: Firmitas Constructa, S.A. de CV _ No se presenté B $0.00
/' 10 | Murverk Constructora, SA de C.V, 7 No se presentd 50.00 # H
strucci > ¥ Servici .AL de i
/'_ —1.1 (Etl-infnento 83 Construcciones y Servicios, S.A ) NS BraSEHED | $0.00 )
13 | Lugumax Cﬁnst&:ctora, a._de C.V. Se acepta_ $5,970,062 .38 1
j | Grupb Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
/_15 _ Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. / No se presentd B S_O._OQ i &

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 1

-

/ En este acto no hubo propuestas desechadas.

/
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

rr Infraestructura
(Q_ y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023

JQLLSGQ

DEIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion Y apertura de proposiciones:

No. Licitante
/s

/7

Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

LY

5,428,948.33 |/
$5,728,714.18

2 |Arca D|seno y Construccion, S.A.P. I de C.V.

3 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

$5,970,062.38

4 Obras y Proyeuos Santa Clara, S.A. de o V

$6,070,294.06

5 Cor1struumr1es Lamarsa, S. A de CN.

$6,276,570.11

6 | Alan Proyectosy Construccrones S.A. de CV. $6,495,508.19
7 | Grupo Constructor Jof, S.A.de C.V. $7,487,988.69 /
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. §7,711,774.28 |,

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y /
‘economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion. 1

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna propaosicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

e
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'/r"i\ Infraestructura 4 ) _
10O yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . T T TR
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GUOBIERNO DEL ES

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
SRR e e e e

/
2.- Arca Disefio y 3.~ Lugumanx

i 1.- Grupo
QCUMEN ; ;
P 13 Constructor Gleoss, Construccion, Constructora, PfDYF-(‘:C;C:-; T Car:sat;]u::mnes
S.A. de C.V. S.A.P.l. de C.V, S.A. de C.V, ; i
> S.A . deC.V. S.A. deCV.

| /
Dacumento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

econamica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambas
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el |
contenide, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

- / : —— S N

Documento T4.- / v
Manifestacion escrita e N
de conocer el sitio de y

la obra y sus
condiciones
ambientales a.sr.wmo CUMPLE CUMPLE GUNIPLE CUMPLE it
las caracteristicas |
referentes al grado de
dificultad de los |
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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RHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A 4.- Obras Y 5.-
1.- Grupo 2.- Arca Disefio y 3.- Lugumax
DOCUMENTOS i
Constructor Gleoss, Construccion, Canstructora, Eeoyerios aanta Canstrucciones
S.A. de C.V. S.AP.IL de C.V. S.A.daC.V. Clars; kamarsa;
S.A.deC.V. S.A. de C.V.

Documenta 15.-/
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
respounsable de la obra
con el propasito de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

poder evaluarlo..

Documento T6.-
Manifastacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas |
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
__efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el

desarralloy
| arganizacian de los
| trabajos que se licitan,
la cjnalqdeburé sai CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las 1 -
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta,

Documento 18-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto

por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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BIERHO DEL ESTADO

CT Infraestructura
191 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Obrasy 5.~
Proyectos Santa | Construcciones
Clara, Lamarsa,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

1.- Grupo 2.- Arca Disefio y 3.- Lugumax
Constructor Gleoss, Construccion, Canstructora,
S.A. de C.V. S.A.P.l.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento TB.-/
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el 3 y
licitante, enprxl:sadu €n CUMPIE CHNFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la 1
convocatoria y bases
___ delicitacion... -
Documenteo T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
haoras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Dacumento T11.- /J
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y

volimenes

necesarios...
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Infraestructura
y Obra Publica

Jalisco

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023

()

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4,- Obrasy Sl i

DOCUMENTOS

1-Grupo
Constructor Gleoss,
S.A. de C.V.

2.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.I. de C.V.

3.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

Proyectos Santa
Clara,
5.A.de C.V.

Construcciones
Lamarsa,
S.A. de C.V.

Documento T12.- /
Relacicn de
maquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a

CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE

compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

Duocumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propesicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrite en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.- /
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
vertdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
__motive. | |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A, de C.V.

2.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l. de C.V.

3.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

1l‘l* [Q

§
Jaiigca:}

AHC DEL ESTALD

4.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,

5.A. de C.V.

e
Construcciones
Lamarsa,

S.A.deCV.

Documente T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
apinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,

enlo que enella se
refleja y la misma no
ha sido alterada o
modificada en ninguna

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Alan Proyectos’

y Construcciones,
S.A.de CV,

7.-Grupo 7
Constructor lof,
S.A, de C.V.

8;- Constru&ara

Campujal,
S.A. de C.V,

Documento T1.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
ecandmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaran la convocatoria

y bases de licitacion,
anexos tecnicos =
econdmicos, modelo de
cantrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.~ Alan Pre}!ectcs 7.- Grupo 8.- Constructora
y Construcciones, Constructor Jof, Campujal,
S.A.de C.V. S5.A.de C.V, S.A, de C.V,

Documento T3.- /
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
aspecificaciones
particulares o generales
de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

Oocumento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones

ambientales asi coma las

caracteristicas referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollar

y sus implicaciones de
caracter técnico,..

Documento 15.-
Escrito de proposicidn de |
los profesionales |
técnicos y |
administrativos al |
servicio del licitante, en |
este documento se |
deberd especificar el
nomhre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

poder evaluarlo... 1
Documento T6.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gque, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
S ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municiplos y articulo

8B de su Reglamento
para evadir sus efectos. |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Alan Proyectos 7.- Grupo 8.- Constrt_:ctora
y Construcciones, | Constructor Jof, Campujal,
S.A. de C.V. S.A.deCV. S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
LUII[.’.N.II-_‘I'I‘[E con el resto
de su propuesta.

Documento T8, -
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en pericdos no mayor a

_un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la 1
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en fa 1
convocatoria y bases de

licitacion...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Alan Proyectos 7.- Grupo 8.- Constructora
y Construcciones, | Constructor Jof, Campujal,
5.A. de C.\V. S.A.de C.V, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de |a
maguinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de |
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacataria...

Documento T11.
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| instalacion permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
_y volimenes necesarios...

Llocumento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE

can o sin opcidn a

compra, su ubicacion
ftisica, modelo y usos |
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
Proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indiractos...

CUMPFLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

o I S N -

—— —
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A, de C.V.

7.~ Grupt;

Constructor lof,
S.A. de cV.

8.- Constructara

Campujal,
S.A.de C.V.

Py

Documento T18.- /
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% {dos al millar)
para ser aportado
valuntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia estimaciones SECIP

con la metodologia para

cargar estimaciones, por

lo que no podra invocar
su desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

Documento T20.- /
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- ;,_-
CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

/

1

. /.' X
/ \
\

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

N e
SNERNE

qlgli.sc‘:e

RHO DEL ESTADD

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V.

$5,428,948.33

2 | Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.

$5,728,714.18

3 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

$5,970,062.38

$6,070,294.06

4 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
5

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

$6,276,570.11

| Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$6,495,508.19

$7,487,988.69

6
7 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
8 |Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$7,711,774.28

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estada de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de impaortes para la evaluacion por tasacion aritmética).

. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion

aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes

i 1

1
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis de
precios unitarios. _

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmetica, (en formato
1

proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe paor utilidad propuesta;
VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecido
en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.
1

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memaoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.-“Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracién de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra. /

?/

/Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 7
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de /

Licitacion Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios. S/ )
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y 1
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatarios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

1
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rang

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta’el

importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son ' \
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Rosario Castellanos CCT 14DESOD47N, en //

el municipio de Tuxpan, Jalisco. Frente 2. $6,786.000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% /
IMPORTE MENOR PROPUESTO 54,680,127.87
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 56,648,081, 28
IMPORTE PROMIEEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 55,436,832 66 /
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,252,357.56
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,621,307.76

IMPORTEDELA = IMPORTEDELA RESULTADO DE LA 1

PROPUESTA SIN IVA PROPLIESTA CON IVA EVALUACION

/ 1|Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. 54,680,127.87 / 55,428,948,33 SE ACEPTA 7
21Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. 54,938,546.71 $5,728,714.18 SE ACEPTA
3| Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 55,146,605.50 $5,970,062.38 SE ACEPTA
‘t|Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V. 55,233,012.12 $6,070,294.06 SE ACEPTA
5|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 55,410,836.30 56,276,570.11 SE ACEPTA
6|Grupo Canstructor Jof, S.A. de C.V. 56,455,162.66 57,487,988.69| SE DESCALIFICA
/ 7|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 56,648,081.28 / $7,711,774.28| SE DESCALIFICA |

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera |
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios; 1

IIl. Iniciando con el rubro deneminado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,

que se abtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial; \

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

.
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, impaorte por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

RUBROS wavon | SRS I
| £ PROPUESTO - 1 7" 0T 7
10. MATERIALES 92,9 S3. 400 8053 53,056,091.91
1L WMANC DE CBRA S92 84660
12, MAGUINARIA ¥ EQUIPD SA0L LA Us 5 5144,U81.52
13 COSTOS INDIRECTOS aadd 18162 5584, 241 44 5309,805.58 /
14, FINANCIAMIENTO S.du S 14 8/4.63 53.275.24

Grupo Copstruetor Glaoss, | Arca Disefioy Constriecidn, | Lugumax Eonstructora, :_ Ob(quf Proyectos Santa | Copstruceiones i.airlarsn, !

RUEROS

e 5.A. de C\, Lol SARLdRCV. 28 SAdecv. = Clara§AdeCV. | SAde M.

L IMPORTE POR MATERIALES T AH48%| S4000 28082 73.5861%| S4,01Y,7:8 46)) ) FIBI67% T2E3390%] $3.065,198.55| - 6EFIIIH S, P2
ZIMPORTE FOR MAND DE CBRA 19.75085]  G7496,8068 61 225345% |  5919,700.82] -~ 23.3052% 2076195 | $1,042,099.72| (250333%] 51,303,179.51
3 IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQLI PO DABASE|  S120,463.86 3.4784%|  S142,010.65 3.8681% 24041%|  S101,1780G| 4 2254%| 518565776
|4, IMIORTE POR COSTO DIRECTO 100.000056| 54,034,614 44 100.0000% | S4,081,479.83 | 10000008 | 54,233,818.13 | 100.0000%] $4,208,476.33 | 100.0000%] 53,488 5064 3%

{5, IMPORTE POR COSTOS (NDIRECTOS 6.87008%| G271 02 9.44986% | SiHSLEA13|  B00000%| 533870545 12.00000%| Ss505,017 16| 11.88000%| cnss 4144
G IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00000% 50,00 0.00000%: S0.00| 0.00000% S000| 0.42176% S1MEM 61| 0.19566% 59,424, 12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000%|  S344,944.03 10,00000%| 5446717 40| 12000005  S44s 70283 1000000%| 5474337 31| 7.00000%| 535221471
B | MAORTE POR CARGOS ADICIDNALES 0.580005 623,382 13 0.60500% 524655 35| 0.60784% 5253/904]  0.62171% 526,301.69|  0,60274% 526,990,549
9. PRESUPLIESTO TOTAL $4,680,127.07 54,938,546.71 $5,146,605.50 $5,233,012.12 $5,410,836.30 |

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra,
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Grupo Constructor Gleoss, Arca Disefio y Construccitn, Lugumax Constructora,  Obras y Proyectos Santa

C

GUBIERHO DEL ESTADO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Fed s

CV.

£~ s

r

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de i

Arca Diserio y Construccion, SAP.I. de

Lugumax Constructora, S.A.de C.V.
Obras y Proyectos Santa Clara, SA. de CV.

Construcciones Lamarsa, SA. de CV. A

(MPORTE DE LA

PROPUESTA

68012787
4938 546,71

$5,146,605.50
$,133,012.12

95,410,836.30

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

.
$5,428,948.33
9572871418

$5,970,062.38
$6,070,294.06

/ $6a5T01L

RESULTADO DELA

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

Constructiones Lamarsa,

5A.deCV. SAPLdecCV. SA. de C.V. Clara, 5.A. de C.V, SA decy.
15, INSUFICIENCIA  FARCIAL  DE Sauu S3b,463.55 SOAN S0.00 bl 64 84
WIATERIALES
16 INSUFICENCIA PARCIAL DE MAND 518497794 SE4,105.78 S0.00 S0.00 S0.00
DE OBRA
1 INSUFIOENTA  PARGAL DE 517617 bb 52,070.87 R 542,903 .46 S0.00
MAGLINARIA Y EQUIPD
18, INSUEIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 513262396 S24, 01145 S11,100.13 S0.00 S0
INDMRECTGS
345 iNsU’F!Q[NmA ‘PARCIAL  DE 43,275.24 53,275.24 53,275.24 S0.00 S0.00
FINANCIANIENTD
20. INSLFICIENCIA TOTAL 5339,494.85 %128 926 84 57437537 542,503 46 560,354 51
15+1¢5174 18419
21, SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: 65,449 28 $317,790.51 wATd, 427 46 5430433 85| 5291,894,38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ’
22, CALIFICACION SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOWVENTE 7 |

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

TASACION ARTMETICA

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOVENTE .~

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

L
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Por lo anterior, se dio lectura a)fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera’ sesién extraordinaria‘del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante ‘Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Rosario Castellanos CCT
14DES0047N, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Frente 2.; por un monto de $5,4g8',948.33 (cinco millones
cuatrocientos veintiocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos 33/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Fa

S

S
Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,628,684.50 (un millon seiscientos

veintiocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.).”

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigiblés las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 17:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y téerminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023,
El presente acto fue presidido por el Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacion y Contratacidon de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a
1
\!&
A

1

nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:43
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra /
Representante de la Direccién General de Licitacion y Contratacion

l
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA) |

~~ Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

¢

Vi Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

/" Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

/ Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

y
il Constructora Campujal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
DE CONTROL

=
Grie 2 Qd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

:?:*.‘ Infraestructura ) . e
) | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023 JOAUSCO

HO ZEL E Al

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

~ Arg. Moisés Manriguez Ortega

TESTIGO SOCIAL

1

: l(
I

Pagina 21jte 21



Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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