GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_\;'i:_'_if' Infroestructura
i_ L \] Y Obra Puablica LIC|T.QC|ON pUBUEA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-431-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta gue se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a canocer el fallo de la Licitacion Piblica Estatal, No. SI0P-E-UDGEC—OB—LP-431-2022,’]Jara la
contratacion de obra publica: Construccion de primera etapa del plantel (Edificio B, barda perimetral,
motivo de ingreso, obras exteriores y servicios basicos lera etapa) de la nueva Preparatoria en el municipio
de Tonala, ubicada en la calle Lazaro Cardenas s/n, en la Colonia San Miguel de la Punta, Tonala, Jalisco.
Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del dia 11 de agosto de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de junio de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nmero de
procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-431-2022, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

S

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

3  Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4  Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

5 Constructora e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.\..
6 Ar+ln, S.A. de C.V.

7 Adolfo Rodriguez Servin

8 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

9 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

10 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
11 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

12 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

13  Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
14 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

15 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

16 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

17 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

18 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 1

19 Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V.

20 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-431-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructur, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Mayar Carporativo de Ingenierias, S.A. de C.V,
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.
Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de agosto de 2022, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas teécnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 8
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por [as

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 | Constructara Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00

) “P_r(;yectos y ELiif}caciorles_C;bh_eus,_S.A. de C.V. No se presento $0.00

_3_ G_r:,u:; Corw_st;uc’((;l' Sti‘ad_e_, S,Z\ d_e (EV No se presento $0.00 :
4 Désarrollos _C_asavi, S.A. de CV. Se acepta $12,995,189.il.5—
5 giﬁs;;ug.t\?hra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Noje piasentd $0.00
6 |Artln, S.A . de C.V. o ED—;E presentd_ $0.00
7 | Adolfo Rod riguez_Ser'vin - ~ No se present6 $0.00
g | E_stud_ios;_E(:ﬂfic_aciones -ri/taral, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

/(?-:_—_;:::
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| No. Licitan?e Documentacién Importe con IVA
9 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presento S0.00
10 Villacar Servicios y Canstrucciones de Occidente, : -Se acepta_ ' 413 542 937.02—
S.A.de C.V. ! 1
11 | Karwo C.onstructora, S.A. de C.V. 1 R'|0!_5'3_F"'@‘S_el’mf’ 50.00 N
12 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. - 'No se present6 $0.00 k
_13 .glucion‘e; Integrales en Pavimentos de Savaceiila $12,28;_2;39,;)-
Guadalajara, S.A. de C.V. ’
14 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $14,875,316.81
__15 Rey Manager, S. de R.[. de_EV Se acepta _ $11,961,078.25 ‘
16 Médgarhonstrucciones, S.A. de C.V. No se presentd B $0.00
17 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Nosepresenté |  sgo0 |
18 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. N.O se PféSénté S0.00
19 _ .F’r-c-};rk_a_Ediﬁcaciones, S.A.de CV. Se acepta $13,527,116.02
' 20 | skip Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd | 50.00
21 | Constructur, S.A. de C.V. No se presentd | 5000 |
22 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. - No se presen_td | 50,60 ]
23 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C,V._ B Se_ a_ce_pia . $13,984,088.97
24 | Grupo Constructor Gunema, SA. de CV. No se presento 50.00
25 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento S0.00 I
26 if;:iﬁiisszsriézfgifs y Construccion Méndez Kio.se presents $0.00
i? 1 Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento _SO—UO_ a
28 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. J No se p-re_s;znté- 50.007
29 | Firmitas Constructa, 5.A. de C.V. B IS_e a;:_ep_)t_a_ - ),661,674.78 |
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
‘g/f En este acto no hubo propuestas desechadas.
7
.
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i
N

Jalisco

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante

Impaorte con IVA

1 [Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

$11,961,078.25

2 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.

$12,280,839.80

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$12,661,674.78

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$12,995,189.15

$13,527,116.02

Villatar Servicios y Construcciones d_é Occ-idetn_te, S.A. de CV.

3
4
5 [Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
6
7

Mayar Corparativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$13,542,937.02
$13,984,088.97

8 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

$14,875,316.81 |.

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 02 de agosto
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contrataci

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

VCOI“I fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
(4

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Soluciones

! integrales en 3.- Firmitas 4.- Desarrollos 5.- Proarka
1.- Rey M i
DOCUMENTOS s d:; L a;r;agﬁ;’, Pavimentos de Constructa, Casavi, Edificaciones,
% S e Guadalajara, S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
| protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
| proposician técnica y
| econamica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccian General de
Licitacidn y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
| analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFPLE
| la canvocataria y bases
de licitacian, anexos
tecnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-

| Manifestacion bajo

| protesta de decir

verdad de conocer las
especificaciones

| particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \\\
%

1 de construccian \ Y
| aplicables y que han
sido consideradas en la \\
elaboracion de la ¥
propuesta...
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f‘jﬂl Infraestructura i ] SINALA/
191 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-431-2022 JQ[&SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Soluciones

Integrales en 3.- Firmitas 4.- Desarrollos 5.- Proarka
1.-Rey M
DOCUMENTOS eV VISNSAaY, Pavimentos de Constructa, Casavi, Edificaciones
S.deR.L.de C.V. 4 $
Guadalajara, S.A.de C.V. S.A, de CV, S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas

en la elaboracidn de |a
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicacianes de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a

presentarse en el

desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6,-
Escrito de proposicidan
de los profesionales
tecnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE b
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
| verdad de que, por su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1

PR e -
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’1__"!" Infraestructura g
f Y | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . ¢
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-431-2022 Jal SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Soluciones
Integrales en 3.- Firmitas 4.- Desarrollos 5.- Proarka
Pavimentos de Constructa, Casavi, Edificaciones,
Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

1.- Rey Manager,

PRCHMENTOS S.deR.L.deC.V.

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
| evadir sus efectos...
| Documento T8.-

Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripeidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
las trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento |
constructivo de |
ejecucion de los |

trabajos... |

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el
licitante... |

Documento T12.- '
Programa calendarizado |
y cuantificado de la |

utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo IR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

de construccion, \
propuesto par el LY
licitante... N

1 :
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Rey Manager,
S.deR.L. de C.V.

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de CV.

3.- Firmitas
Constructa,
S.A. de C.V,

4.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

AL

5.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando

| sison de su propiedad,

arrendadas con o sin
Opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
Proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptaos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco yfo
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

CUMFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Soluciones
: | Integrales en 3.- Firmitas 4.- Desarrollos | 5.- Proarka
DOCUMENTOS L= Rey Manager, | Pavimentos de Constructa, Casavi, ! Edificaciones
s.deR.L deC.V. : :
Guadalajara, | S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

S.A.de C.V. [

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, par
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
| canstruecion...
Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia
estimaciones SECIP con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

6.~ Villacar
Servicios y
DOCUMENTOS Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

7.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

8.- Constructora
Ramicor,
S.A.de C.V.

Documentio T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y
economica es autografa |
del Representante !
Legal, anexando copia ‘

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

simple por ambos lados
de la identificacién |
oficial vigente con |
fotografia para su |
cotejo... _|

Pagina Y de 2




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

('i"__‘l\ Infraestructura ) ) ) &
) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ST _
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Villacar

sefviciosy Corporativo de
DOCUMENTOS Construcciones de P

Occidente, lsniezle:;a;.
S.A, de C,V. A de C.V.,

7.- Mayar
A 8.- Constructora

Ramicor,
S.A.de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripeion a la
presante licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir |
verdad de que se |
analizaron y revisaron CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
la cunvocatoria y bases

de licitacian, anexos
Lecnicos — Economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documenta T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planas o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la N
propuesta... k
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I N Infraestructura
191 yObraPpiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL P
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-431-2022 Jalilsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Villacar
s 7.- Mayar
Servicios y i i B 8.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones de Inpenierias Ramicor,
Occidente, Si d CV‘ S.A. de C.V.
S.A. de C.V. il

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter Lécnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUWPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las |
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,

de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y capia de la cedula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
COhra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8,- |
Relacion de contratos | \
en vigor con | CUMPLE CUMPLE CUMPLE N
dependencias publicas y
privadas...

——
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Vili.acar 7.-Mayar
Servicios y Cotbarait=s 3 8.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones de lnpenierias Ramicor,
Occidente, si Jidud S.A. de C.V.
S.A. de C.V. inbtink J

Documento T9.-
Descripeion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

| Documento T10.-
CUMPLE CUMPLE

| Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE
| trabajos, propuesto par
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn memua.l the CUMPLE CUMIPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante... o

Documento T12.-
Programa calendarizado

y cuantificado de la

ol s CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo

de construccian,

propuesto por el

licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suminletio de tog CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
CUMPLE

ﬁ/ y equipo de
4 | construccion, indicando CUMPLE CUMPLE

sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

1
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6.- Villacar
i 7.- Mayar
Servicios y 5 8.- Constructora
£ Corporativo de g
DOCUNENTOS Construcciones de Vicarisries Ramicor,
Occidente, Si deC U' S.A. de C.V.
S.A, de CV. i A
Documento T15.-
Listado de insumos gue |
intervienen en la CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE
integracién de la |
proposicion... :
Documento T16 l
S CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
Tarjetas de basicos... |
|
Documento T17.- |
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
r |
| Imcgracioealc) ealsingo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
| indirectos...

|
i Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
salicitadas por la
secretaria a utilizar por
TN 8 R CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz... )
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los [
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para [
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente, por
W 1 parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y T
adiestramiento de los e
trabajadores de la

industria de la
construccién...

| Documento T21.-
Manifestacian escrita CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| bajo protesta de decir

1
s 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

f 6.- Villacar
7.- Mayar
Servicios y - 8.- Constructora
A Corporativo de »
DOCUMENTOS Construcciones de s nistiag Ramicar,
Occidente, ¢ i dac V, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. = il
verdad de conocer la
guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones.,, - e a— |
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

" ] A
‘_\‘-;‘_ll_li'_] L) r_'r_',

Jalisco

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pablica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

’;o. Licitante Importe con IVA

1 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $11,961,078.25
:__2__ Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V, $12,280,839.80 |-
! 3_ Firmitas Constructa, S.ﬂfd;C_,V._ o S_l.-?_,-661,674,78_
| 4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. - $§12,995,189.15
_5. - Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 513,52?,1;;)2_‘

6 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $13,542,937.02

7 | Mayar Ccrporati\_fo_ de In}g?rias, S:&:ié C_V_ - $13,§é4,0_88_,97_
_8_ .a;trt_lctora Ra_r;iéor,‘_E..A. de C.V. _S_14,875,3 6.81

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas

economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta tecnica resultaron solventes por haber superado |a

1
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV, Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Imparte por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Imparte por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fraccionesde lal ala Videl
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Pagina 15 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jalisco

SUBIERNG DEL ESTADO

Infraestructura
®) y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-431-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se |e resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Imparte Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

; LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-UDGEC-0OB-LP-431-2022

Construccion de primera etapa del plantel (Edificio B, barda perimetral, motivo de ingreso, obras
exteriores y servicios basicos lera etapa) de la nueva Preparatoria en el municipio de Tonal3,
ubicada en la calle Lazaro Cardenas s/n, en la Colonia San Miguel de la Punta, Tonal4, Jalisco.
|Frente 1.

$14,580,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO ENM LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $10,311,274.35
IMPORTE MIAYOR PROPUESTO $12,823,548.97
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 511,349,403.12
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

513,051,813.59
$9,646,992 66
RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMPREA PROPUESTA SIN IVA PROPLESTA CON IVA  EVALUACION
1|Rey WManager, S. de R.L. de C.V. 510,311,274.35 $11,961,078.25 SE ACEPTA
2|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, 510,586,920 86 $12,280,839.80 SE ACEPTA

S.A.de C.v.
3|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 510,915,236.88 512,661,674.78 SE ACEPTA
4|Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V. 511,202,749.27 512,995,189.15 SE ACEPTA
5|Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V. 511,661,306.91 513,527,116.02 SE ACEPTA
6|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $11,674,945.71 $13,542,937.02 SE ACEPTA
de C.V.
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. 512,055,249.11 $13,984,088.97 SE ACEPTA
8| Constructora Ramicor, S.A. de C.V. 512,823,548 .97 $14,875,316.81 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
na se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR:
PROPLIESTO PROPUESTQ

10, WMIATERIALES 56,044 43800 S7HuH 52104 57,406,811.30
11 WMANO DE OBRA 51,672,650.82| $2,764 753.43 51,962 944.80
12 MAQUINARIA Y EQUIPO $107,688.34 $484,654.22 $222,994.07
13. COSTOS INDIRECTOS 5528,691.50 SEHS 452 S SER7,B74.36
14. FINANCIANMIENTO S0.00 S0 978.0/ $2,753.69

Soluciones Integrales en
Pavimentos de Guadalajara,
| S5.A.de CV, : .
IMPORTE POR MATERIALES 78.5566% | 56,922 03059 74.9097%| 56,6491 956.44 73281006 S6,644, 44800 77.9922%| $¢.404,300.49

Rey Manager, 5. de R.L. de

e Firmitas Constructa, S.A. | Desarrolias Casavl, 5.A. de

de C.V, C.\.

1.

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.4138%] 51,710,649.78 19.6651%6| S1,7%6, 753 46 2298500 5208406417 19,4359%] 51,B45173.70
A IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 2.0297% S178,644 64 542575 S484,054.13 3.7340% 5338 56579 2.5719% Lidd 168 84
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%:| 58,811,535.01 100.0000% 58,923 364,23 100.0000%| %9.06/,06/ 590 100.0000%| $9.4493,643.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS: 6.000005 $528,691.50 7.00000% 5625,335.50 9.77000% 5885,852.54 6.73645% ShAY 534 52
G, IMPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.000005: 50,00 0.00000% Si.00 0.11030% S10,978.07 0.00000% SU.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.84000% 5919,077.30 10.20000%¢ 5974 987 17 9.00000°4 G896, /50.87|  10.00000%| 51.013,317.75
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5850836 551 98L.54 0.58253% 553,445 70 0.60192% 29 L8 /.44 0.58000% 556,253 97
9, PRESUPUESTO TOTAL $10,311,274.35 510,586,930.86 $10,915,236.88 11,202,749.27

< A
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Villacar Servicios y

Proarka Edificaciones; 5.A. ]
G t Construcciones de Occidente,

Mayar Carporativo de Canstructora Ramicor, S.A. de

RUBROS

de C\V. SA de CV. Ingenierias, 5.4, de C.V. C.V,
1 IMPORTE POR MATERIALES 81.0410%| %7,812569.99 77.4713%| 57,823.639.53 76.4477%| S7,786,370.75 72.1543%|  57,848,521.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.4364%| 51672,656.82 21.0172%| $2.12247561 22.1748%| $2,258,552.09 25.2565%|  2,764,753.43
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.1226%| 5107,688.34 1.5116% $152,648.30 1.3775%| $14D,298.86 2.5893% 5283,438.01
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,592,915.15 100.0000%| $10,098 76344 100.0000%| 510,185,221 70 100.0000%| $10,946,712.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $76743321 5.50000% 5555,431.99 8,00000%| 5814,817.74 6.62019% 5724,693.21
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.000005% S0.00 0.02139% §2,278.93 0.06250% Sh,875.02 0.06313% 47,368.16 ~
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12,00000%| $1,243,341.80 3,00000% 5959082 69 9.00000%|  $990,622 30 9.16667%|  S1,070,554.72
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60784% 557,716.75 0.57799% $59,388.65 0.59193% §57,712.35 0.58526% | 574,219.70
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,661,306.91 $11,674,945.71 $12,055,249.11 $12,823,548.97

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia tatal de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraenda es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Soluciones Integrales en
RUBROS cv Pavimentos de Guadalalara,
1 S.A.de CV.

Rey Manager, 5. de A.L. de

Firmitas Constructa, 5.A, Desarrollos Casavi, S.A. de
de C.V. V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE SebEd, 7B 71 G714,855 Bh 5762,373.30 $2,510.81
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $252.295.02 S208, 19134 S0000 5117,771 10
DE OBRA

17. HNSUFICIENCIA PARCIAL DE Sda, 149 43 S0.00 2000 S0 u\
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5159, 1H2 8o SHA.538 86 S0.00 S4B, 339 84
INDIRECTOS

18, IHSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,753.6% S4./53.69 SULUL 52,753 69
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENTIA TOTAL S9d3 161 71 SOBG, AR 5 5762.373 30 171,375 44
15+16+17+18+15

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 524,084 40 511,351 38 5133,3%7 57 841,992 31
|UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL = =—— )

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Villacar Servicios y
RUBRDS Construcciones de Decldente,
de CV.
S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A.

Mayar Corporativo de Canstructora Ramicor, S.A. de
Ingenierias, S.A. de C.V. C.v.

15, INSUFICIENTA PARCIAL OE S0L00 sS4 00 S0.00 S0
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S2490, 240 98 S.00 S0.00 SE3,0HD
DE CBRA

17 INSUFICIENTIA PARCIAL DE 4115, 30% 73 370,345, 7/ $B2.695.21 S0.0H
MAQUINARIA Y EQLIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 20,00 5132442 .34 S0 S0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 527595649 S484 05 S0.00 S0.00
FINANTIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: S408,347.40 5203,262.90 SRE2,695 71 s0.00
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: SEAA,HGA, 4D 575581979 55907,927.09 41,070,554 72
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

— |

Ei 1
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA |

(MPORTEDELA |~ IMPORTEDELA

RESULTADO D :
PROPUESTA'  PROPUESTACONWA ~ DYAWACON - TASA.':.E?;E;?S&?E" =
T LDl + BINARIA
1|Rey Manager, 5. de R.L. de C.\, 510,311,274.35 $11,961,078.25 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2\Soluciones Integrales en Pavimentos de 510,586,930.86 512,280,839.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Guadalajara, S.A. de C.V.
i|Firmitas Constructa, 5.A. de C.V. 510,915,236.88 $12,661,674.78 CUMPLE SOLVENTE
4Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 511,202,749.27 $12,995,185.15 CUMPLE SOLVENTE
5|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V, 511,661,306.91 $13,527,116.02 CUMPLE SOLVENTE
bVillacar Servicios y Construcciones de 511,674,945.71 S13,542,937.02 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V,
/IMayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de 512,055,249.11 513,984,088.97 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
8|Constructora Ramicor, S.A, de C.V. $12,823,548.97 514,875,316.81 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA LIUEREBASA EL

TECHU HINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacian.,

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Fconomicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y tvaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima novena sesion extraordinaria del dia 11 de agosto de 2022, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Firmitas Constructa, S.A. de C.V.para ejecutar los trabajos consistentes en;
Construccion de primera etapa del plantel (Edificio B, barda perimetral, motivo de ingreso, obras exteriores
y servicios basicos lera etapa) de la nueva Preparatoria en el municipio de Tonala, ubicada en la calle
Lazaro Cardenas s/n, en la Colonia San Miguel de la Punta, Tonald, Jalisco. Frente 1, por un monto de

$12,661,674.78 (doce millones seiscientos sesenta y un mil seiscientos setenta y cuatro pesos 78/100

M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn\P_ﬂblica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,798,502.43 (tres millones
setecientos noventa y ocho mil quinientos dos pesos 43/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-431-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de agosto de 2022
alas 13:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y terminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 140 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de agosto de 2022 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2022,

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Pablica, quien acta a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:08
horas del dia 11 de agosto de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elid Tvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Rey Manager, 5. de R.L. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, I
S.A.de C.V. - i
|
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Infraestructura ) i
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-431-2022 JQ[[SCO
GOBIERMO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Canstrucciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

Arg. Moisés Manriquez Ortega

Ing. Martin Hernandez Hernandez s /
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k Pagina 21 de 21



Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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