
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- ICAR-OB-LP-022-2023 • 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMI ENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se form ula con mot ivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conform idad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conoce r el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023, pa ra la • 
contratación de obra pública : Conservación Periódica de la carretera estatal código 404 El Zapote -

Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán ~ 
de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 

En la ciudad de Guadalaj ara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del día 09 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 

1351, Ed ificio "B", Co lon ia M iraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licit antes cuyos nombres, cargos y representación figuran al fina l de la presente acta . 

• 
Con fecha de publicación del día 26 de enero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedim iento SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. 

lnfaravit, S.A. de C.V. • 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. • 

Grupo E 
dificador Mayab, S.A. de C.V. 

,, 

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. • 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. • 

Sandstone Global, S.A. de C.V. • 

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. • 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. • 

Procopesa, S.A. de C.V. ~ 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. ' 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. ~ 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. • 

Multi Obras DS, S.A. de C.V. • 

Construcciones GHEC, S.A de C.V. • 

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. 

Constructora Tetl, S.A. de C.V . ., 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. • 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. ◄ 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. • 

' 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

22 Construlub, S.A. de C.V. • 

23 José Luis Frausto Miranda • 

24 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. • 

25 Const ructora Copur, S.A. de C.V. 
4 

26 Facility Services Depot, S.A. de C.V. • 

27 lncamm Construcciones, S.A. de C.V. • 

28 Kalea Construcción, S.A. de C.V. • 

29 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. · 

30 Constructora Samura, S.A. de C.V. 

31 Urbpav, S.A. de C.V. • 

32 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. • 

33 Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. • 

34 Shot Constructora, S.A. de C.V. • 

35 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. • 

36 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V . • 

37 Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. 

38 Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. ,. 

39 Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. • 

40 Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. • 

41 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. ., 

42 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. , 

43 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. • 

44 Constructora Amicum, S.A. de C.V. • 

45 Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V. • 

46 Construcciones Darae, S.A. de C.V. • 

47 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. ' 

48 5M Construcciones, S.A. de C.V. • 

.. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Con fecha del día 27 de febrero de 2023, a las 17:00 horas se realizó el acto de presentación y apert ura de 

las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 

(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Co lo ia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERH O DH ESTADO 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación : 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 34 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resu ltado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,637,545.37 

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $7,539,224.16 

3 lnfaravit, S.A. de C.V. Se acepta $7,573,237.93 J 

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $7,405,028.97 

5 Gru po Edificado r Mayab, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

6 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

7 
Infraestructura , Pavimentos, Asfa ltos y 

Se acepta $8,334,173.83 
Const rucciones, S.A. de C.V. 

8 Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,276,831.94 

9 
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. 

Se acepta $7,286,642.65 
de C.V. 

'6 

10 Dasam Desa rrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $7,383,083.34 

11 Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $7,192,628.73 

12 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,325,018.48 

13 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta $8,410,094.31 

14 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $7,498,046.81 

15 Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $7,858,756.19 

16 Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se desecha $O.DO 

17 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta $8,360,254.36 

18 Constructo ra Tetl, S.A. de C.V. No se presentó $O.DO 

19 Grupo Constructor Vértice Ja lisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,107,858,Y( 

20 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta Sy,ü~7.oo 

21 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. No se presentó ~ O.DO 

~ ,/ ,,,,;.,,,,,,, 



No. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Construlub, S.A. de C.V. Se acepta 

José Luis Frausto Miranda Se acepta 

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentó 

Facil ity Services Depot, S.A. de C.V. Se acepta 

lncamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Ka lea Construcción, S.A. de C.V. No se presentó 

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta 

Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. No se presentó 

Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Arca Pavimentos Asfá lticos, S.A. de C.V. Se acepta 

Asfa ltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. Se desecha 

Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se desecha 

Torres Aguirre Ingen ieros, S.A. de C.V. No se presentó 

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta 

Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Amicum, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se desecha 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. No se presentó 

5M Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

• Jalisco 
GOBIHUIO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$7,148,664.08 

$7,470,161.02 

$7,490,191.07 

$0.00 

$7,250,639.29 

$8,173,122.34 

$0.00 

$0.00 

$7,755,242.04 .. 
$9,341,552.55 

$9,420,282.33 

$0.00 

$0.00 

$7,587,783.96 d 

$7,735,306.01 

$7,581,638.37 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,642,543.83 • 
$7,722,782.12 

$0.00 

$8,836,303.69 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• 1.- Construcciones Darae, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL l:.SlAOO 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente los documentos técnicos T9, TlO y Tll que 

integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.­
Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. 
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, 
lo ant erior con fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Púb lica del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

º 2.- Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento económico E4 que integra la 
propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estata l, en los numerales 111.9.­
Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. 

documentos que integran la propuesta económica, IV.- evaluación y causas de desecha miento de propuestas, 
lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Est ado de Ja lisco 

y sus Municipios. 

• 3.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. 

Se desecha la propuesta por no presentar el documento t écnico T8 digital en los formatos solicitados que 

integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estat al, en los numera les 111.9.­
Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. 
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, 
lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco 
y sus Municipios. 

• 4.-Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento t écn ico T7 que integra la 

propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estata l, en los numerales 111.9.- Documentación 
que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111. 10. documentos que 
integran la propuesta técnica y IV.- eva luación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 

fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL tS íAOO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No, Licitante Importe con IVA 

1 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. $7,062,627.00 

2 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,107,858.54 

3 Construlub, S.A. de C.V. $7,148,664.08 

4 Procopesa, S.A. de C.V. $7,192,628.73 

5 Facility Services Depot, S.A. de C.V. $7,250,639.29 

6 Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,276,831.94 

7 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,286,642.65 

8 Dasam Desarro lladora, S.A. de C.V. $7,383,083.34 

9 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,405,028.97 

10 José Luis Frausto Miranda $7,470,161.02 

11 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $7,490,191.07 

12 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $7,498,046.81 

13 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,539,224.16 

14 lnfaravit, S.A. de C.V. $7,573,237.93 

15 Arca Pavimentos Asfá lticos, S.A. de C.V. $7,581,638.37 

16 Aro Asfa ltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $7,587,783.96 

17 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,637,545.37 

18 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. $7,642,543.83 

19 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $7,722,782.12 

20 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,735,306.01 

21 Constructora Samura, S.A. de C.V. $7,755,242 .04 

22 Multi Obras DS, S.A. de C.V. $7,858,756.19 

23 lncamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,173,122.34 

24 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $8,325,018.48 

25 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,334,173.83/ 

26 Carreteras y Proyecto s MDS, S.A. de C.V. $8,360PJ6 

7'- f 
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No. 

27 

28 

29 

30 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

Constructora Amicum, S.A. de C.V. 

Urbpav, S.A. de C.V. 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBti:RflO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$8,410,094.31 

$8,836,303.69 

$9,341,552.55 

$9,420,282.33 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuest as técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 27 de 
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontra ran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítul o IV "Evaluación y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de est e procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artícu los 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a rea lizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 

artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA pE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO . . 
1.- Chávez 2.- Grupo 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESfADO 

..... , .... 

DOCUMENTOS Terracerías y Constructor 3.- Construlub, 4.- Procopesa, S.A. 
5.- Facility 

Services Depot, Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, S.A. de C.V. de C.V. 
c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Document o Tl.• 

Manifestaci ón b ajo 
protesta de decir 

verdad de que la fi rma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE e conó mica e s autógrafa 

del Representante 
Legal, anexando copia 

simple por ambos lados 
de la identificacíón 
o fi cial vigente con 

fotografía para su 
cotej o ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la co nvo cato ria y bases 

d e licit ación, a nexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contra to ... 

Documento T3.· 
M an ifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particula res o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de const rucción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

t odas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.• 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

d if icultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

/ 

/-
1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTU RA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓ N PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E- ICAR-OB-LP-0 22-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUN CIAMIENTO DE FA LLO 

•.. 
1.- Chávez 2.- Grupo 

DOCUMENTOS Terracerías y Constructor 3.- Construlub, 4.- Procopesa, S.A. 

Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, S.A. de C.V. de C.V. 

c.v. S.A. de C.V. 
Documento TS.-

Escrito de proposición 

de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar e l 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con e l propósito de 
poder evaluar lo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilit adas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efect os. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

p ropuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
caracte rísticas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción de berá ser 
congruente con e l resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conform e al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarízado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

~ 

• Jalisco 
GOBIERN O OH ES TADO 

5.- Facilit y 

Services Depot, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura. 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Chávez 2.- Grupo 
DOCUMENTOS Terracerías y Constructor 3.- Construlub, 4.- Procopesa, S.A. 

Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, S.A. de C.V. de C.V. 

c.v. S.A. de C.V. 
Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

d e construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su t ipo y 
caracteristicas, 

conforme a los plazos 
d eterminados por la 

Secreta ria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 

suministro de los 
rnateriales y equipo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
inst alación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
eMpresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son d e su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, m odelo 

y usos actuales ... 

l 

• Jalisco 
GOBIERNO OH E~TAOO 

~----
5.- Facility 

Services Depot, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
. 

1.- Chávez 2.- Grupo 

DOCUMENTOS Terracerías y Constructor 3.- Construlub, 4.- Procopesa, S.A. 

Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, S.A. de C.V. de C.V. 

c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE 
de conceptos de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

indirectos ... 

Documento Tl 7 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. . . 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 

con la metodología para 

cargar est imaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al co ntrato por este 

motivo. 

• Jalisco 
GOBlERHO DEL ESTADO 

5.- Facility 
Services Depot, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

/ 
/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Chávez 2.- Grupo 
DOCUMENTOS Terracerías y Constructor 3.- Construlub, 4.- Procopesa, S.A. 

Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, S.A. de C.V. de C.V. 
c.v. S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sentido posit ivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su conte nido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE l. CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

.. 
6.- Sandstone 

7.- Pavimentos 
8.- Dasam 

9.- Grupo 
DOCUMENTOS 

Global, S.A. de 
Industriales y 

Desarrolladora, 
Constructor 

Urbanizaciones, Strade, S.A. de c.v. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 

documentos de la 

proposición t écnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 
del Representante 

legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 

oficial vigente con 
fotografía para su 

cotejo . .. 

Documento 12.-

Manifestación baj o 
protesta de decir 

verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

• Jalisco 
GOBIEJUIO OH ESTAOO 

5.- Facility 
Services Depot, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

o 

10.- José Luis 
Frausto Miranda 

CUMPLE 

CUMPLE 

fl/ 
/ 

1 
' 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Sandstone 
7 .- Pavimentos 

8.- Dasam 
9.- Grupo 

DOCUMENTOS 
Global, S.A. de 

Industria les y 
Desarrolladora, 

Constructor 

c.v. Urbanizaciones, 
S.A. de C.V. 

Strade , S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de deci r 

verdad de conocer las 
especificaciones 

part iculares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de const rucción 

aplicables, así corno 
estar conforme con el 
conten ido, a lcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer e l si tio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales asi como 

las caracterist icas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes a l grado de 

dificu ltad d e los 
t rabajos a desarrolla r y 

sus imp licaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.~ 

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administ rat ivos a l 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar e l 
nombre de q uien 

ocupara el cargo de 
responsable de la obra 

con e l propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabili tadas 

en los términos del CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglame,,to para 

evadir s us efectos . 

- ' 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- José Luis 
Frausto Miranda 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMP LE 

V 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚB LICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Sandstone 
7.- Pavimentos 

8.- Dasam 
9.- Grupo 

DOCUMENTOS 
Global, S.A. de 

Industriales y 
Desarrolladora, 

Constructor 
Urbanizaciones, Strade, S.A. de c.v. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. c.v. 

Documento T7 .-

Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licit ante para el 

desarrollo y 
organización de los 

tra bajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual de be rá ser 

co ngruente co n las 
caracterís ticas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, est a 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento TB.-
Programa general de 

ejecución de los 
t rabajos, propuesto por 
e l licitante, conforme a l 
catá logo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deta llado por co ncep tos 
ind icando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

per iodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa calenda rizado 

y cua ntificado de la 
u tilización me nsua l de 

la mano de obra 
dividido e n categorias 

propuesto por el 
licitante, e xpresado e n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornad as, conforme a 

los p lazos de terminados 
por la Secre taría d e 

Infraest ructura y Obra 
Pública en la 

convocato ria y bases d e 
licit a ció n ... 

Docum e nto TlO.-

Programa cale ndarizado 
y cua ntificado de la 

utilización mensual d e 

la maquinaria y equipo 
d e construcción, 
pro puesto por el 

licitante, e xpresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
horas de trabajo, 

ide ntificando su tipo y 
ca racteristica s, 

conforme a los plazos 
de te rm inados po r la 

Secre taria d e 
Infra estructura y Obra 

r 
;.. 

1 

• Jalisco 
GOBlERH O D EL t S TA0O 

10.· José Luis 
Frausto Miranda 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

¡,... 

✓ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Sandstone 
7 .- Pavimentos 

8.- Dasam 
9.-Grupo 

DOCUMENTOS 
Global, S.A. de 

Industriales y 
Desarrolladora, 

Constructor 

c.v. Urbanizaciones, 
S.A. de C.V. 

Strade, S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 

suministro de los 
materiales y equipo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
l istado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de concept os de 

i ndirectos .. . 

1 ' 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- José Luis 
Frausto Miranda 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

,,V 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7.- Pavimentos 9.- Grupo 
6.- Sandstone 8 .- Dasam 

DOCUMENTOS 
Globa l, S.A. de 

Industriales y 
Desarrolladora, 

Constructor 
Urbanizaciones, Strade , S.A. de 

'¡' 
c.v. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. c.v. 

Documento Tl7.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

Documento Tl8.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Document o Tl9.-

Manifestación escrita 
bajo prot esta de decir 

verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicit ar modificaciones 
al contra to por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplim ie nto de 

obligaciones fiscales en 
sent ido posit ivo v 

vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emit ida 

por el Servicio de 

Administ ración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alt erada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

' 
\-

• Jalisco 
v081 E: R H 0 OE:l éSTADO 

- . 

10.- José Luis 
Frausto Miranda 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

¡, 

CUMPLE/ 
/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO .. . 
11.-

12.- Construsanlu 13.- Proyectos y 
DOCUMENTOS Construcciones y 

Urbanizadora, S.A. Construcciones 
14.- lnfaravit, S.A. 

Carreteras, S.A. 
de C.V. Bela, S.A. de C.V. 

de C.V. 
de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 
del Representante 

Legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 

oficial vigente con 
fotografia para su 

cotejo ... 

Documento 12.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoría y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico .. 

r , 
' 

.,__ 

• Jalisco 
GOBIERNO OH CSfAOO 

.. 
15.- Arca 

Pavimentos 
Asfálticos, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

11.-

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- ICAR-O8-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
U0B1ER IIO DEL ESIAOO 

~ =~ e•~ 
15.- Arca 

12.- Construsanlu 13.- Proyectos y 
DOCUMENTOS Construcciones y 

Urbanizadora, S.A. Construcciones 
14.- lnfaravit, S.A. Pavimentos 

Carreteras, S.A. 
de C.V. Bela, S.A. de C.V. 

de C.V. Asfálticos, S.A. de 

de C.V. c.v. 
Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administrativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento TG.-

M anifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, po r su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
art ículo 48 de la l ey de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y a rt ículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licita n, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
caracte rist icas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripció n de berá set 
congruente con e l resto 

de su propuesta. 

Documento TS.~ 
Programa general de 

ejecució n de los 
t rabajos, propuesto por 
el licitante , confo rme a l 
catalogo de conceptos, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

cale ndarizado, en 
periodos no mayor a un 

) / mes calenda rio ... 

/-
\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.-
12.- Construsanlu 13.- Proyectos y 

DOCUMENTOS Construcciones y 
Urbanizadora, S.A. Construcciones 

14.- lnfaravit, S.A. 
Carreteras, S.A. 

de C.V. Bela, S.A. de C.V. 
de C.V. 

de C.V. 
Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorias 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pllblica en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento Tl0.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por e l 
licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria .. . 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 

y eq uipo d e 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opció n a compra, su 
ubicación fisica, modelo 

y usos actuales ... 

l 

• Jalisco 
GOBIEllHO OEl ESTADO 

15.- Arca 
Pavimentos 

Asfálticos, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.-
12.- Construsanlu 13.- Proyectos y 

DOCUMENTOS Construcciones y 
Urbanizadora, S.A. Construcciones 

14.- lnfaravit, S.A. 

Carreteras, S.A. 
de C.V. Bela, S.A. de C.V. 

de C.V. 

~ de C.V. 

Documento T13.-

listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

integración de la 
proposición ... 

Documento Tl4.- CUMPLE 
Tarjetas de básicos ... 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento Tl5.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
1 ntegración del catálogo 

CUMPLE 
de conceptos de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

indirectos ... 

Documento Tl 7 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento 118.-

Escr ito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las CUMPLE 

estimaciones de los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aport ado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.• 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicit ar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

/-
\ ._ 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

15.-Arca 
Pavimentos 

Asfálticos, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

V 
/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.-
12.- Construsanlu 13.- Proyectos y 

DOCUMENTOS Construcciones y 
Urbanizadora, S.A. Construcciones 

14.- lnfaravit, S.A. 
Carreteras, S.A. 

de C.V. Bela, S.A. de C.V. 
de C.V. 

de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido a Iterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE ¡ CUMPLE CUMPLE 

BINARIA ,, 

16.- Aro Asfaltos 
17.- Constructora 18.- Pacher 

19.- Terracerías y 
DOCUMENTOS y Riegos de 

Campujal, S.A. de Pavimentos, S.A. 
Pavimentos de la 

Occidente, S.A. c.v. de C.V. 
Ribiera, S.A. de 

' de C.V. c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 
del Representante 

Legal, anexando copia 

simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 

fotografia para su 
cotejo ... 

Oocu mento T2. • 

M anifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - e conómicos, 

mode lo de cont rato ... 

--/ 
' 

~ 

* Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

is.- Arca 

Pavimentos 
Asfálticos, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

20.- Nogaforte 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE / 

/'/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Aro Asfaltos 
... 

,,. 19.--·Terracerías y 
17 .- Constructora 18.- Pacher 

DOCUMENTOS y Riegos de Pavimentos de la 
Occidente, S.A. 

Campujal, S.A. de Pavimentos, S.A. 
Ribiera, S.A. de 

de C.V. 
c.v. de C.V. c.v. 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme can el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.• 

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6,· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

✓ 
' 1 

ai 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

20.- Nogaforte 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Aro Asfaltos 
.... , -· 19.- Terracerías y 

DOCUMENTOS y Riegos de 
17.- Constructora 18.- Pacher 

Pavimentos de la 

Occidente, S.A. 
Campujal, S.A. de Pavimentos, S.A. 

Ribiera, S.A. de 

de C.V. 
c.v. de C.V. c.v. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo v 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
caracteristicas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con e l resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
e l licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido e n categorías 
propuesto por e l 

licitante, expresado e n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases d e 
licitación ... 

Documento TlO.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensua l de 
la ff1aquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por e l 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

r ) 

• Jalisco 
G06itRHO DEL ESTAOO 

20.- Nogaforte 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

,n 

/ V 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

,e ·., 

16.- Aro Asfaltos 19.- Terracerías y 

DOCUMENTOS y Riegos de 
17.- Constructora 18.- Pacher 

Pavimentos de la 

Occidente, S.A. 
Campujal, S.A. de Pavimentos, S.A. 

Ribiera, S.A. de 

de C.V. 
c.v. de C.V. c.v. 

Pllblica en la 

convocatoria .. . 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 

suministro de los 
materiales y equipo de 

CUMPLE 
instalación 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
eKpresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2. -
Relación de maquinaria 

v equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.- CUMPLE 
Tarjetas de básicos ... 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de trabajo ... 

Documento Tl6.-

Integración del catálogo 
CUM PLE 

de conceptos de 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

indirectos ... 

.~ 

\ ' 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

20.- Nogaforte 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-O8-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Aro Asfaltos 
17.- Constructora 18.- Pacher 

19.- Terracerías y 
DOCUMENTOS y Riegos de Pavimentos de la 

Occidente, S.A. 
Campujal, S.A. de Pavimentos, S.A. 

Ribiera, S.A. de 
de C.V. 

c.v. de C.V. c.v. 

Do cu mento Tl 7 .· 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser a portado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 

con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al <:ontrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fisca les en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

act o de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protest a de decir 

verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuant o a su cont enido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

r 
' 

,. 

• Jalisco 
GOBlERHO DEL l:S IADO 

20.- Nogaforte 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM1/ 

('\ / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
• 

21.- Constructora 23.- lncamm 24.- Guishi 
D0CUMENTOS 

Samura, S.A. de 
22.- Multi Obras 

Construcciones, Construcciones, 
c.v. DS, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la fi rma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es a utógrafa 
del Representante 

Legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 

fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licit ación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de cont ra to ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de deci r 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, a sí como 

estar conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

f 

• Jalisco 
GOBIERHO OH ESlADO 

25.-
Infraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRU CTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infra e structura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

21.• Const ructora 23.· lncamm 24.- Guishi 
DOCUM ENTOS 

Samura, S.A. de 
22.- Multi Obras 

Construcciones, Construcciones, 
c.v. DS, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

. 

Documento T4.~ 

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrit o de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administ rativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los t érminos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y art iculo 88 
de su Reglamento para 

evadi r sus efectos. 

Documento T7 .· 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por e l 
licitante para el 

desarrollo y 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual debe rá ser 

congruente con las 
caracteristicas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

• Jalisco 
GOBIERHO OH tSTAOO 

25.-
Infraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V . 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
~ t 

✓•g;,a " ,, " 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra estructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Constructora 23.- lncamm 24.- Guishi D0CUMENTOS 
Samura, S.A. de 

22.- Multi Obras 
Construcciones, Construcciones, 

c.v. OS, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

descripción deberá ser 
congruen te con e l resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, e n 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado d e la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

lici tante , expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su t ipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura v Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro d e los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

~ 1 ' 

• Jalisco 
GOBlHtHO OH ESTADO 

25.-
Infraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE V 
n / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Constructora 23.- lncamm 24.-Guishi 
DOCUMENTOS 

Samura, S.A. de 
22.- Multi Obras 

Construcciones, Construcciones, 
c.v. DS, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 
opcíón a compra, su 

ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-

Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de 

indirectos .. . 

Documento T17.• 

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

Documento T18.-
Escrito en e l que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE 

estimaciones de los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aport ado 
voluntariamente ... 

y-
-

• Ja lisco 
C,OlHER tlO DEL ESIAl)O 

25.-

Infraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE V 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

- ~ 

21.- Constructora 23.- lncamm 24.- Guishi 
DOCUMENTOS 

Samura, S.A. de 
22.- Multi Obras 

Construcciones, Construcciones, 
c.v. DS, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metod o logía para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

p roposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SATJ y 
manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

.. o 

D©CUMENTOS 
26.- Carreteras y 27.- V.S. 28.- Constructora 

29.- Urbpav, S.A. 
Proyectos MDS, Ingeniería, S.A. de Amicum, S.A. de 

S.A. de C.V. c.v. c.v. de C.V. 

Documento Tl.-

Manifestación baj o 
p rotesta de decir 

verd ad de que la firma 

plasmada en los CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
documentos de la 

proposición técnica y 
económica es autógrafa 

del Representante 
Legal, anexando copia 

~ • 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

25.-
Infraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

30.- Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE V 

/1 / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

26.- Carreteras y 27.-V.S. ' '2s.- ·constructora 
DOCUMENTOS 29.- Urbpav, S.A. 

Proyectos MDS, lngenieria, S.A. de Amícum, S.A. de 
de C.V. 

S.A. de C.V. c.v. c.v. 
simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 

fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

pa rt iculares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
pa,tict1laridades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 

ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 

de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

-/- l ' 

• Jalisco 
GOBltRNO DEL ESTAD O 

30.- Dommont " 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

~/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

- 26.- Carreteras y 27.- V.S. 28.- Constructora 
DOCUMENTOS 29.- Urbpav, S.A. 

Proyectos MDS, Ingeniería, S.A. de Amicum, S.A. de 
de c.v. 

S.A. de C.V. c.v. c.v. 

Document o T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabili tadas 

e n los té rminos de l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Ja lisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7 .-

Descl'ipción de la 

p laneación integral 
propuesta por el 
lic itante para e l 

desarrollo y 
o rganización de los 

trabajos que se licita n, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
ca racterísticas, 

complejidad y magnitud 
de los mism os, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 
d e su propuesta . 

Documento T8,· 
Programa general de 

ejecución de los 

t rabajos, propuest o por 

el licitante, confor me al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUM PLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

• Jalisco 
GOB IER NO OH l:. ~lAOO 

30.- Dommont 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
26.- Carreteras y 27.-V.S. 28. - Constructora 

29.- Urbpav, S.A. 
Proyectos MDS, Ingeniería, S.A. de Amicum, S.A. de 

de C.V. ,. S.A. de C.V. c.v. c.v. 
Documento T9.· 

Prog ram a calendarizado 
y cuant ificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria y base s de 
licitació n ... 

Documento n o .. 
Prog rama cale ndarizado 

y cuantificad o de la 

utilización men su al d e 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expre sa do e n 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su t ipo v 

características, 
con forme a los plazos 

det erminados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocat or ia ... 

Documento Tll.-

Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

mat er iales y eq uipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 

permanente, p ropuesto 
por el l icitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

l 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

30.- Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestr uctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
26.--Óirret:eras y 27.-V.S. 28. - Constructora 

29.- Urbpav, S.A. 
Proyectos MDS, Ingeniería, S.A. de Amicum, S.A. de 

de C.V. S,A. de C.V. c.v. c.v. 
Documento T12.· 

Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación f ísica, modelo 

y usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento Tl5.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl7.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento Tl8.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

30.- Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
26.- Carreteras y 27.-V.S. 28.- Constructora 

29.- Urbpav, S.A. Proyectos MDS, Ingeniería, S.A. de Amicum, S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. c.v. de C.V. 

Documento Tl9.-
Mauifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 

con la metodología pa ra 
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 
mo tivo. 

Documento T20.-

Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Admi nistración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su conten ido, 
en lo que en ella se 

re fleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus part es. 
•. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
G081ERUO DEL ESTAOO 

30.- Dommont 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 

etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública . 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas t écnicas. 

Como resu ltado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las 

empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos so licit 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l. 

l 
I 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Licitante 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Vértice Ja lisco, S.A. de C.V. 

Construlub, S.A. de C.V. 

Procopesa, S.A. de C.V. 

Facility Services Depot, S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Pavimentos Industriales y Urbanizacio nes, S.A. de C.V. 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

José Luis Frausto Miranda 

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. 

lnfaravit, S.A. de C.V. 

Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. 

Aro Asfa ltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. 

Terracerías y Pavimentos de la Ribi era, S.A. de C.V. 

Nogaforte Constr ucciones, S.A. de C.V. 

Constructora Samura, S.A. de C.V. 

Multi Obras DS, S.A. de C.V. 

Inca mm Construcciones, S.A. de C.V. 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Ca rre teras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

Constructora Amicum, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL tSTAOO 

Importe con IVA 

$7,062,627.00 

$7,107,858.54 

$7,148,664.08 

$7,192,628.73 

$7,250,639.29 

$7,276,831.94 

$7,286,642.65 

$7,383,083.34 

$7,405,028.97 

$7,470, 161.02 

$7,490, 191.07 

$7,498,046.81 

$7,539,224.16 

$7,573,237.93 

$7,581,638.37 

$7,587,783.96 

$7,637,545.37 

$7,642,543.83 

$7,722,782.12 

$7,735,306.01 

$7,755,242.04 

$7,858,756.19 

$8,173,122.34 

$8,325,018.48 

$8,334,173.83 

$8,360,254.36 
;. 

SJA'Í0,094.31 

,/7$8,836,303.69 

~ ,/ Pá,,aa36aes, 
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No. 

29 

30 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

•·· .. 

Urbpav, S.A. de C.V. 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

-

Licitante 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBIERUO DEL i::STADO 

Importe con IVA 

$9,341,552.55 

$9,420,282.33 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a rea lizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aque llas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Públ ica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numera l 9 del artícu lo 

73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma sea diferent e al presupuesto total seña lado en el catá logo de conceptos propuesto 

por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con 

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuest a económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal ana lizados, de ta l manera que afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las ta rjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 

total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por cost os indirectos, de fi nanciamiento y utilidad propuesta, 

co rrespondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de 
precios unitarios. 

De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja li o y sus 

Municipios, durante la evaluación por t asación aritmética se desecharán las propuestas q incumplan 

cualqu iera de los requisitos seña lados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico a s invoca do. 
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LID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
uOBH:RNU Del ESIAUO 

Como resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se veri fico que el licitant e 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V., no cumple con los requisit os solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licita ción Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento ES.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en format o 

proporcionado por la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto tota l (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos ob ligato rios establecidos 

en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuest a. 

(Presentar /o de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 
persona facultada para elfo; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de ru bros señalados en el Documento ES.- " Resumen de importes pa ra 

la Eva luación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 " Aná li sis de costo indirecto " Los 

costos correspondientes a la administ ración de oficinas centra les, omite determinarlos a través de dividir los 
costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo direct o de la obra . 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpli r con los requisitos solicitados en la convocatoria y 
bases de licitación de acuerd o con los señalado en el punto IV, numera l 4 de la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante 
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C. V. , no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria 

y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo sigu ient e: 

Documento ES.- Resumen de importes para la Eva luación po r Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ) es el documento donde los li citantes 

deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materia les; 
11. Importe por mano de obra; 

111.¡ pone po, maquinacia y_e_q_u-ip_o_; ____ ==,..,,,=}r-----
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

IV. Importe por costos indirect os; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuest a; 

ú,J 

* Jalisco 
OOIHt-RHO lll:L l:.~IAOO 

VII. Presupuest o total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos 

en la Ley) . 

Est e documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretarío con la firma autógrafa de la 

persona facultado poro ello; y en la memoria USB en Excel y esconeado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 " Análi sis de costo ind irecto " Los 
costos correspond ientes a la administración de oficinas cent rales, omite determinarlos a través de dividir los 

costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requis itos solicitados en la convocatoria y 
bases de licitación de acuerdo con los seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. El iminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritm ética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materia les; 
11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirect os; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la 1 ·a VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública I Estado de 

Ja lisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- ICAR-OB-LP-022-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBlEHNO DEL ESTADO 

En la convocatoria y bases de Licitación Pública Esta tal se determinó un porcentaje de 15% como rango de 
aceptación, posteriormente se ca lcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe 

más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resu ltado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le apl ica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitant es que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por t anto son 
descalificados del proced imiento. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, poste riormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin t omar en cuenta el 

importe más a lto y el más bajo, dicho cá lculo real izado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado e l Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptab le 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean infe riores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
desca lificados de l proced imiento. 
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Conservación Periódica de la carretera estatal cód igo 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 

18+380, municipios d e Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Ja lisco. Segunda 

e t apa. Frente 2. 

RANG O DE ACEPTACIÓN ESTABLE CIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE M ENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROM EDIO SI N CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL 

MAS BAJO: 

IMPORT E MÁXIMO A CEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE : 

1 Constru lub, S.A. de C.V. 

2 Proco pesa, S.A. de C.V. 

3 Facility Services Depot, S.A. de C.V. 

4 Sandston e G loba l, S.A. de C.V. 

5 Pavimentos Industria les y Urban izacio n es, S .A. de C.V. 

6 Dasam Desarrolladora, S.A. d e C.V. 

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

8 José Lu is Frausto Miranda 

9 Construcciones y Carr e t e ras, S.A. de C.V. 

10 Construsan lu U rban izadora, S.A. de C.V. 

11 Proyec t os y Const ru ccion es Be la, S .A . d e C.V. 

1 2 l nfaravit, S.A. de C.V. 

1 3 Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. 

14 Aro Asfaltos y Riegos de O ccident e, S.A. de C.V. 

15 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

16 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. 

17 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. 

18 N ogaforte Construcciones, S .A. de C.V . 

19 Constructora Samura, S.A. de C.V. 

20 M ult i Obras OS, S.A. de C.V. 

2 1 lncamm C o n struccion es, S.A. de C.V. 

22 Guishi Constru ccio nes, S.A. de C.V. 

23 Infraestructura, Pavimentos, Asfa ltos y Constru cciones, 

S.A. d e C.V. 

24 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. 

25 V.S. Ingeniería, S.A. d e C.V. 

26 Constructora Amicu m, S.A. d e C.V. 

27 Urbpav, S.A. de C.V. 

28 Domm ont Construccio n es, S.A. de C.V. 

-1--

1 S% 

$6,162,641.4 5 

$8,120,933.04 

$6,719,75S.75 

$7,727,719.11 

$5,711,792.39 

$6,162,641.45 

$6,200,542.01 

$6,250 ,551.11 

$6,273,130.98 

$6,281,588.49 

$6,364 ,727.02 

$6,383,645.66 

$6,439,793.98 

$6,457,061.27 

$6,4 63,833.46 

$6,4 99,331.17 

$6,528,653.39 

$6,535,895.15 

$6,541,193.07 

$6,584,090.8 4 

$6,588,399.85 

-----------$6,657,570.79 

$6,668,367.25 

$6,685,553.48 

$6,774,789.82 

$7,045,79 5.12 

$7,176,740.07 

$7,184,632.61 

$7,207,115.83 

$7,250,081.30 

$7,617,503.18 

$8,053,062.54 

$8,1 20,933.04 

\ 

$7, 148,664.08 

$7,192,628.73 

$7,ZS0,639.29 

$7,276,831.94 

$7,286,642.65 

$7,383,083.34 

$7,405,028.97 

$7,470,161 . 0 2 

$7,490,191.0 7 

$7,498,046.81 

$7,539,224.16 

$7,573 ,237.93 

$7,581,638.37 

$7,587,783.96 

$7,637,54S.37 

$7,642,543.83 

------------$7,722,782.12 

$7,735,306.01 

$7,7SS,242.0 4 

$7,8S8,756.19 

$8, 173,122.34 

$8,32S,018.48 

$8,334,1 73.83 

$8,360,2S4.36 

$8,410,094.31 

$8,836,303.69 

$9,341 ,552.SS 

$9,420,282.33 

$8,S00,00 0 .00 o§ 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPT A 

SE ACEPTA 

SE ACEPT A 

SE ACEPT A 

SE ACEPT A 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

-------------
SE ACEPT A 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE A CEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE A CEPTA 

SE ACEPT 

SE 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GOBI ERHO 01:.l E!:iíAOO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artícu lo 73 numeral 9 de la ley de Obra Púb lica del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materia les, 
omitiendo de la suma los importes más al to y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el m inuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obten ido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

~f~,Ó,, i ,Y,-.,~¡ ~!~~{;~t\l¡~~¡•¡/!1 ~1Jff?, IMPORTE !~~~ IMPORTE ~ií~"Jflc~C:~~~ 
.. ¡ ,i-.•,:.RUBROS, 1 • ,'\., MENOR. . MAYOR ,,;_, MERCADO'\, 

· ' \" · ' ~ f. ~ _;-;-,,,, 1"~• r~f PROPUESTO ,r PROPUESTO /.1~;;,, • '-""'-;:: 
10. MATERIALES S3,403.4.!ll.•II~ S5,I51,bol 1J. 54.220 853.09 

11. MAr,Q DE OBRA S30,Slb.84 Sol / ,330.i,.l $232,0,7.35 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $N7.93l OS Sl,8ll,Ulb 1~ $1 101 848.85 

U. COSTOS INDIRECTOS S3:JS.'Jb56.! SHS 15-l.l 1/ ~ 11 249.25 

14. FINANCIAMIENTO \() (AJ S.!u~,.H8 ~, S13.39'l.7S 

l. IMPORTE POR MATERIALES 7ll.9'1l9'i! ~3.-J&l,j)) jb 68.8ill4% SJ,4~ ,41) I !. 77.-azw. $3.l(B,UJ.?fi.l 65.125~ SJ,-IDJ .. t,J.1~ 68 3636% )j,/U.!.>'cN.l) 7l.734Sl! SJ.l:!l.),.'.OOUl 

2. JMPORTEPORWANO DEOBAA 18758% 59',688.96 2.8518'/4 5144,925. 6.D9TJI 5310,'JOO~ 9.1613" 5478.708.bli'. 1 4491% 578,4St55 3.8025% 5202,665. 76 
3. IMPORTE POR :-JAQUNA,fUA YEQU!PO 19 1933% 5968,8(,() IS 28.3'.118% 51,438,508 164533"1' $810,433.02 D.71.314* St,J..B,773.35 ll1873% $1,634,955.58 24."6.lOl! SJ.JOJ.819 9S 
4. IMPORTE.POR COSTO DIRECTO 100.cr.oor. $5,0-17,g}.l.$0 100.00'.XJ!S 55,081,84'::l.42 100.a:,oo¡; S4,'-cl24,155.Y2 100.CXT.ll"- SS,2.!S, ":J7 l.. l l JOOOOOO'h SS,416.036 28 !OOOCCC% S5,Je.i,771 72 

S. IMPORTE POR COSTOS IN01RECiOS JO.!K1537% 5520,2(.6.24 14.47935% 5735,1>14 17 10.!l<IOOOl< 5518, 70.? óo a¡oooa,¡ ')423.3037':' 7.00000% 5379.122>1 6.62487" 5353,0:-..045 

6. !MPORIT POR FlriANCIAf,.1iE.NTO 0.10854% So,0,B b;S 0.14375% ~.Jbl'::IJ 4.93000ll Slti9,JIS ~3 0.21576'1 $12, ll:SS. ~ 0.00000% S0 00 $74,50.! 8 

7. IMPGR!E POR Ul]UOA!l PROPUBTA 10.00000% S557,41> 3,1 S.8920(Jj¡ 5343,l /l L) 8.50000% S-IS/,23S~ 10.25000% SSW,.WLL 7,85000% 5575,7.ltl)l 

8.. !M?ORTt POfl CARGOS AO!OONAlE5 0.6103m S3l,0717'J 0.6!005% 531.:n<l 2J 0.63469% 531.1:18 S.! 0.60019" S3Utb 4U 0.57990% $31.03 45 

9. PRESUPUESTO TOTAJ. 162 641.45 6.200 S42.0l 2505S1.U 6,273 ll0.98 SG,364 m.02 
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Jalisco 
v0l3 l l:RH0 DEL ESTADO 

't'"''•iH~-¡:¡,.~· J':~t- ,-.;-:. - ¿'>)C, •"-'•<i1r•i,l'll~·,<!,-1. f--/-~-.!;_\sjftr,\f -;r,<\:f~ - ••. - -.¡':-~!-,:~-¡µ:.¡-~,¡,:;,¡ T!~(;,?;~;. ·-·-- .,-~,i .• ¡,.. • ~ -~ "í ·-•,. -- , :.,,, 
'/1;.~ifJ -;,~:)' 1GrupoConstruct01Strade, líl:7-'-:~,..-: · ·, ._, ¡.,,r.-Construcdonesy ,·. - ConstlusanluUrbanhadora, ' ProyectosyConstrucdones ,- ":·-.,-,.,:,,·.· .. {· 

, _, ';;, ,·! RUBROS -,, ,. , - ,, - : ,, r'';¡,(1.·, JosélulsFraustoM11anda , .• - •-·,, ,i'i',i, ~,.,,.,,,., ~:o •. l ,,_,.~- · : ' -. ~·-· lnfaravlt,S.A.deC.V. ,, 
- .,. , · ._ , . , , _,, . , '".,f-, ... -. S.A. de c.v.::¡,,¡~·#·f¡"'w. ;.;.~i'J<,~•,1. ,· ¡~,;~'-Ca/feteras, S.A, de c.v. ,-1t:#llt1:' S.A. de c.v . . ~t.:.¡~,:,, Bela, S.A. de c.v. .~> ,~., >\:,,:- , , , ,. _ 
',.,,:_ ', ,•-:•',,f; ... ~~{',,., ,,', ••"'~',,,.,t:n~,,.)~"'1•',.)~ :"t;:.~-.\~(1~ 1,\ ~-'?', ''!"'!':,•Jt_ .. _~,o;::,_,•::::,'1•;~~~1.7!'':'.~,,, ~ •• ,: ~I /¡,,-. ,,.••-:, 

1.11/?0RTf POR ftATERIAlES 79.~Y $4,318,SI0.62 77.W:h% $4,12J,l!J862 71.679o'% $l,8l6,68!.6l 71.0337% Sl,670,197 41 71.8947% $3,994,94924 71,8',"52'/4 13,994,949 24 
211/PORTE POR MANO DE OBRA 5.t:641% Sl7l,922.16 !1S766% $~,11684 1.4239% $129,400.88 l.1950% \61,74199 il.l(/J7'/4 SG11,mli4 11.!0li!'~ 1617,mli4 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQlilPO 150l7i% $816,61254 21.4278% l l,134.033.71 25.8966% $1,l8l,Sll.17 27.771'f/4 Sl,434,89719 !&99Só% 1944,389.77 16.9%0,i, 1944,lll <14 

4. IMPORTf POR COSTO DIRECiO 1CO.O'..ooil Sl,40l.lJ&l 74 liXHXX)}J¡ S~l92,l19. !7 !CO.OllJi, $S,l l8,S9\.68 IOOJL'OOll SS, 166,836 99 100.00))J; $1,116,669 61 100.00'.'()% SS,516,631 32 
5. IMPORTf POR COSTOS INDIRECTOS 8.SOIXX!ll $419,772 29 10.!XXXX)% SS/9,235.92 U.4325811 1610,339.22 8.96140% S41i3,020.93 6.10017% $338,966.29 6.10020% S338,96S.62 
6. IMPORIT POR FINANOAMENTO 0.21000'JI Sl2,324f,() 0.06250% $3,63&50 0.!XXXX)% sooo 2.10255% Sll8,370.S8 0.63200ll \37,20042 0.62330% 136,747.lb 
7. IMPORIT POR tmUDADPROPUtlTA 8,000Jl)jl $470,494.61 10.00XXJ% 1581,123 36 alXml¼ $471,9109 12.IXXIOO¼ 1689,787 42 9.llXlll% \133,9[1)67 9.SOOX)ll Sl63,S72 )( 
& IMPORIT POR CARGOS ADIOONAlES 0,Sm'III $31,968.42 0.OOM2% 532,037.04 Qli0l76'11 S32,lll.17 0.62614% S21,8l7.S4 0.58482% $32,474.14 0.S8746'1 132,736.4' 
9. PRESUPUESTOTOTAl $6,38~&15.66 $6,439,79198 $6,457,0óL27 $6,463,833.46 $6,499,331.17 $6,518,65B9 

; ; . ·l , ,', :, , ::.· , ., 4'Arc~ P~ime~i~ Ásfált~;i~ t;Á;falt~y RÍe~~-de 1f ~ons~ct~r~ ¿m;ujai,~t~ ¡;~¡~¡·~Í; s; i.f t ~~ reirfc~;;;/fi~lmfni~~:Ñog:i~~: ~;str~ció~{ 
- RUBROS · " ·,•, •"• ·v ·-~;•, ".,.,-¡,, ~ · ., .. , . ,.- ·"' .. ,-•~·--1·'>"•-r,1r "•'""~e.--·• '•'r• . ,.,.' ·-·:,;,··· ,- :, ¡ ., · - ,•: • · ·,:. ,:;J\ '·;, s,A.dec.v;•,. '.,)'f ·occidente,s.A:dec.v/ ')- ·,,.,'f!s.A.deC.V, ·;;¡'.¡,;~~-ét ?',: ~3!\'j delaRibiera,S.A.deC.V.J ·:-'.';ts,A.'dec.v:r,;it . , / ~: ... .. . ... ~, ~·:1.:. :~ ~ ~ -; ;,.'i --~ ~ ¡; tl\1 ...... -t1M ·'r.,.)t" ... ,J,dt,~. ··, ... -- : ,:: .:..1 . • ~1'1:-;~~~ ~.:r.k;.-t. ,:.-.-.r \s.~ ~~.~r.~~ .·,1-•• .-· r'.,:; Jl ,: ~ .. ~~·::1 .... ~,:•, ffi; 

L IMPORTE POR MATERIALES 83.9149% $4,483,172.35 83.4737% S4,41aS62.04 6&n'ó% $3,826,400.9'.I 81.1826% $4,S4aS39 14 86.2400% $4,890,6Jl SI !0.6977% $4,484,049.51 
2 IMPORTE POR w'ANO DE OBRA 26866% $143, 532 37 2.8124% $150,893.32 L5533)!. ¡87,148 74 &2479% $462,(IJ() 24 8.SIJ.l¼ 5481,994 18 16614% $203,449.2' 
3. IMPORTf POR h'AQUillARIA V EQUIPO 11398$% $711,81907 13.7139% $73~78234 30.2461% $1,696,963.03 IOl645íf, $191,871.11 5.2:40% ¡297,931 05 1164(/)% $869,100.lE 
4. IMPCRTE POR COSTO D!RfCTO 100.<rlm ¡\,342,Sll.79 100.f1XL% ¡S,36S,2l7.70 100.0llJi, ¡l,61D,Sl276 100.IID'.íll ¡S,002,504.13 10000'.Xli6 $1,670,Slii.78 10l(!X)'.;% $5,116,199.07 

~ IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS IO,IXXXll% $134,21238 10.10000% ¡$41,889 Ol 8,00)))% $448,84102 1,9481ar. $44S,292.66 IO.SOCOO% $191,«li.36 8,99999% $500,093.36 
6. IMPORTf POR FINANCIAMIENTO Q49270% ¡28,954 88 0.51510% SD,427.61 0.10048% \6,S73.l9 0.36673% $22,179.()) n68S51% $42,913.67 0.10000% $12,lll.l! 
l. IMPORTE POR U1lUOAD PROPUESTA 10.!XXXX)% $1~.173.10 9,soo:xl% \5&\,067 66 8.IXXIOO¼ $481,274.16 8,0CIXII)% $481,19&10 5.IXXIOO¼ $311,414 84 9.:00))% ¡166,21918 

& IMPORTE POR CARC-OS ADICIONAlfS 0,61104% ¡39,S9l 00 0.6r.@95% 539,17109 0,58677% ¡31,889 7J 0.58ml $31,821.47 0,S8701% $33,129.14 0.óOOI)\% $33,341.85 

9, PRESUPUESTOTOTAL $6,SJS,895.15 $6,541,19107 $6,$84,ll'Jü.84 $6.SSS,399,85 $~6S7,570,79 $6,668,367.25 

, 

i \ ~~~l ~ }:j: ii1~s~;,r: ~ ~;•ríll;~. ~tf~~Cc~n~t~U~~·i~1i~~~~~~ s:~~ \~1;5{~-~:: -~ :~.~~.¡ ~ :~ ~ ·~-?t, ;~, ;~ ;~n~~J~¡¡ '(~~~;~lcí~~s¡~ra~1~h1 Con·¿t1ru·c~1~ri~;, S.A.i: 
-~,:( ,·,<,• RUBROS ,·,(.·•. fí ', l' ◄ ",-~ if''cv•,;:¡-,i-.;<';•f,-.MultiObrasOS,S.A,deC.V.,~•~A'd ''é'i, •:··- :..,_,,,, ~-~·-" d;, -- ~.:, ·y,-,, 

't: "' :,f~ 1J ,_'\•¡,., ',:¡:1,. f 1 :,,,y;, ~f~.-.~ • \'!:~ e , , r",;f,',:-,•"',,I. \~,l,.l¡ •,- ,l J, 1 ;:, -~\} '• o, e • • :J ,,t, I •~••~ '\ ec.v, ••t"••f j 
. ," 1!. " - •• .,., f-'•11~+~- . •11 .. ,.~ ~)-~- t• ~ • ¡~,:" ~.,T: : .. r .. ¡ ,;, qf'\f -p""'t, 1<°S'1-tf ... .,.1~ i1"~•).1\lÍ:-,'1.'\.l-... 1 r;-~~V'(~~ ,,. :'.!",_1""1'3..:-.~<t"' .. Jt<~,,.l ~"11;~"!'.· v,~,.,,.' 1~~·· r J\i-,: 1 
l. IMPORTE POR MATERIALES 85.6361% $4,851,983.53 82.1243"/4 $4,832,462.89 65.3517% $3,868,119.79 73.1760'/4 $4,455,843.19 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.0917% $231,830.14 2.3679% $139,336.31 4.0513"/4 $239,791.13 1.0561% $64,305.71 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.2722% $582,001.27 15.5078% $912,527.30 30.5970'/4 $1,811,016.14 25.7679% $1,569,061.87 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,665,814.94 100.roxJ¾ $5,884,326.50 100.(XXl0% $5,918,927.06 100.0COO¼ $6,089,210.77 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.25650% $524,456.16 8.99135% $529,080.39 8.21691% $486,352.91 6.00000% $365,352.65 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10178% $6,300.46 0,10156% $6,513.46 0.4111<1'/4 $26,332.11 0.12000'/4 $7,745.48 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7,3525(1'/4 $455,602.92 5.00000% $320,996.02 9,CXXl00% $578,845.0Y 10.50000'/4 $678,542.43 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58999% $33,379.00 0.57566% $33,873.45 0.59518% $35,337.96 0.58930% $35,888.74 
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,685,553.48 $6,774,789.82 $7,045,795.12 $7,176,740.07 

• 
_< 1 ' : . , 1~ ;· 

, Infraestructura, ".;17, -•.~ - - ~-. , :1(, ,' , • - , -
· ... · · · .,; • · .. -..- ' CarreterasyProyectos -,· ,._,,'.,-,,,, \ .. ,_,.,.,,.,- ,,,.>\:, ConstructoraAmlcum S.A.' 

--" - ·, ,, RUBROS · ; J ·: g:• Pavlment~s,~faltosyt.,,~;~· MDS SA''d•c"vº¡;\l]\V:S,lngenlerla,S:~/ cJ.e,~.V.J r- .',,,:'cf cv 'l•/ ·,~·6, 
: . ,) :, ,- .,,_.•,,:,: .',j , . ,;.._: ~~, · 1 i ConstrUcciOñ~s: s.Á/de·c.V . .-~::,;_t; , ~-~~ ~ .R!_,~:· ~;.11·~~~1Jrf;..ú--~.\~~-..t-! ,~-'/J•;1~~~'{;t;-,1J~-'~: :Y:1:./: ,L~, • .'·7~ .. ;t~i~~it;~ 
l. IMPORTE POR MATERIALES 80.1312% $5,006,005.66 72.1891% $4,305,50<1.73 73.6224% $4,524,<106.64 82.8625% $5,151,862.12 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1.9383% $121,089.68 5.5749% $33l,S00.27 1.0587% $65,064.42 7.2976% $453,720.07 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.9305% $1,120,165.27 22.2360% $1,326,201.15 25.3189% $1,555,95000 9.8398% $611,777.09 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,247,260.61 100.0000% $5,964,206.15 100.0000% $6,145,421.06 100.0000% $6,117,359.28 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.33000'/4 $520,396.81 8.0CXXJO% $477,136.49 6.50000% $399,452.37 10.26513% $638,220.01 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12356% $8,362. ll 0.08949% $5,764.36 0.20000'/4 $13,089.75 0.50827% $34,844.85 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.50000'/4 $372,681.07 11,23100% $724,074.59 10.00000'/4 $655,796.32 10.00000% $689,042.41 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,57502% $35,932.00 0.60421% $3S,934.24 0.58987% $36,321.81 0,61260'/4 $38,036.62 
9, PRESUPUESTO TOTAL $7 184 632.61 $7,207,115.83 $7 250,081.30 $7,617,503.18 
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* Jalisco 
GOBlERNO OH ES1AOO 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rub ro de Importe por ut ilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el m ismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca li ficada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resu ltado insolventes. 

15. INSOflGEi<CIA PAAOALDEMAID\IALES 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 

OSRA 
17. INSUFICIENOA PARCIAL DE 
MAQUlfiARIA Y EQUIPO 
18. tNSUflOENCIA PAACfAL DE COSTOS 

1NDIRE~10S 
19, INSUF!CIENOA PARCIAL DE 
FINANCIAMIHlTO 
20. INSUFICIENOA TOTAL: l.s+ 16H7He+ 19 

21. so,v~~OA DE IA5 PROPOSIOONES: 
UTIUDAO· INSUFIC!ENC!A iOTAL 

22 CALIFICACIÓN 

15. INSUFICIENC!A PARCIAL DE MATE!llAlES 

16. INSUFIOENOA PARCIAL DE WANO DE 

OBRA 

17. INSUFIOENOA PAROAL DE 

M,\QUINAR!A YEQU!PO 

18. INIL~ICiENCIA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 
19. lNSUF!CiENCIA PARDAL DE 

FI NANCIAMIENTO 
20. INSUF!CiENCiA TOTAL: llt16H7• 11!+19 
11. SOLVEIJOA DE LAS PROPOSIOONES: 

VllUDAD· INlúflCIENOA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

1236,497.73 1712.437.37 
1137,l68.39 187,lll 91 

1132,988.67 IO.OJ 

IDO IO.OJ 

S17,3Só.13 S11.0lb 82 

SS2.t,21091 ISl0,60;. ll 
$3l,2Cll.4l ·1481,334.88 

50!.VrnTE it!SOVJWTE, St OiSCAl!F!CA 

~ 

IOOJ S9l,Cll4 '7 

$000 $201,5-IOll 

l181,1l6.ll 1()00 

$2',476.96 $0.00 

$11 011.11 $19,701 lti 

$320,758 41 SllH 46ll 
$109,7(); 19 $168,177 1l 

IOlVEtJTT SOLVEN)E 

5417,831.09 5817.422.ól SS18,2S6.94 $l97,1670S 
IOCX soo: S113,171 ~ 529.391 59 

1291,'15.83 so.o: IOCX so.ex 

IO.OJ Sfi0.945.46 1105,126.71 $131.118.SO 

IOCX Sl1,210.S7 S23,l99.71 50.0J 

S709,bl692 SSS9,S7S 94 SSX>,35619 SSSS,117.40 
·1222,0ll.83 ·1309,278.73 ·$341,436.23 117,619.Cll 

INSOLVE.'Hf, SE.DESCALIFICA INSOi.VENTE,St DESCAUflCA INSOLVENTE, SE DESCAUFJCA SOLVENTE 

• • 

ll9',1714o 5550,6)5 65 $lll,90l 81 $?25,IXB S5 

1101.616 47 $170,lll l6 IOOO $00: 

IOOJ IOOC Sll7,,590S 5117,497.41 

$00: $11,116 32 11,1.18191 $141,283.62 

$13,399 71 $00: $00: $000 

5120,227 68 $fü,19'Jll $528,641 l!S 1518.~Si 
144,lll 89 ,$52,41191 51,314 .:J $34,887 82 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE.SE DESCALIFICA SOLVENTT SOLVENTT 
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15 iNSIJf!aENCIA PARCIAL DE MATI:RIAlfi SO.e< 

!6. INSUflCIENCIA PARCIAL DE W,ANO OE S8S,524.98 

OBRA 

17. INSUflCIENCIA PARQAL OE 1386,029.78 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUflCIENOA PARCIAL OE COSTOS so.ro 
INDIRECTOS 

19. INSVFJCIENCJA PAROAL DE SOOO 

FINANCIAMIENTO 

'XJ. iNSUflOENC!ATOTAL: 1.St1~17t:1~19 ~74,154 76 

21. SOi_VENCIA Df !AS PROPO~CIOi'J!S· 1116,018.JI 

UTl!.JDAO· INSUFIC!ENCiATOTAl 
n. CAIJFICAOÓN SOLVENTE 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO OE 

OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PA RCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

• 

so.ro 
181,1&1.0l 

5366,();6.51 

SOOO 

so.ro 

1-147,230.54 

lll6,837.ll 

SOLVENTE 

$U.00 

$227.21 

$Sl9,847. S8 

$0.00 

$17,099.29 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $537,174.08 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$81,571.16 

UTILIDAD· INSUFICIENCIA TOTAL 

1394,452 10 so.o 
514l,9J8 61 SOCl 

SOOO 1500,973 ~ 

531,.JOS.23 IJS,95618 

516,826 57 11,22067 

5191,595 IO 15SO,ll0 95 

-IH~.32l.3l -1&1,512.SI 

INIOt VENlt, SE OESCAUFICA iNSOtVENTt, SE OESCAUFICA 

$U.OO 

$92,721.04 

$189,321.55 

$0.00 

$.L6,886.30 

$298,928.89 

$22,067.13 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESl.AOO 

o 

soo: SO.e< 
SO.O: 528,f08.1C 

1503,917.SC 1m,14s5, 

SOO: SOC< 

SOO: 111,286 37 

1003,917& 127:'.f,BCl 

-~88,472.96 1293,176.13 

INSOl Vflm, Si DESCALIFICA SOLVENTE 

$352.733.30 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$352,733.30 

$226, 111.79 

su.oo 
$167,751.64 

$0.00 

$118,896.60 

$1S,654.28 

$302,30l.52 

$376,239.92 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 

OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15~16,-17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

$0.00 

Sll0,967.67 

$0.00 

$0.00 

$15,037.6" 

Sl26,UOS.3o 

$246,675.77 

SOLVENTE 

$0.00 $0.00 $0.00 
$0.00 $166,992.93 su.oo 

$0.00 $0.00 $490,071.76 

S7,112.75 $84,796.88 $0.00 

$17,635.40 $10,310.01 su.oo 

$24,748.15 $2ó2,U99.8 1 $490,071.76 

$699,326.114 $393,696.51 $198,970.65 

SOLVENTE SOLVENTE SOlVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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1 Construlub, S.A. de C.V. $6,162,641.45 $7,148,664.08 CUMPLE 

2 Procopesa, S.A. de C. v . $6,200,542.01 $7,192,628.73 CUMPLE 

3 Facility Services Depot, S.A. de C. V. $6,250,551.11 $7,250,639.29 CUMPLE 

4 Sand:i.tone Global, S.A de C. V. $6,273,130.98 $7,276,831.94 CUMPLE 

5 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, $6,281,588.49 $7,286,642.65 CUM PLE 
S.A. de C.V. 

6 Dasam Desarrolladora, S.A. de C. V. $6,364,727.02 $7,383,083.34 CUMPLE 
7 Gnipo Constructor Strade, S.A. de C. V. $6,383,64 s. 66 $7,405,028.97 CUM PLE 
8 Jo:i.e Lub Frau:i.to Miranda $6,439,793.98 $7,470,161.02 CUM PLE 
9 Construcciones y Carretera:i., S.A. de C.V. $6,457,061.27 $7,490,191.07 CUM PLE 

10 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,463,833.46 $7,498,046.81 CUM PLE 

11 Proyectos y Construcciones Beta, S.A. de C.V. $6,499,331.17 $7,539,224.16 CUMPLE 

12 lnfaravit, S.A. de C.V. $6,528,653.39 $7,573,237.93 CUM PLE 
13 Arca Pavimentos Asfál licos, S.A. de C. V. $6,535,895.15 $7,581,638.37 CUMPLE 
14 A 10 Asfalto:i. y Ríegos de Occidente, S.A. de $6,541,193.07 $7,587,783.96 CUM PLE 

c.v. 
15 Constructora Can1pujal, S.A. de C.V. $6,584,090.84 $7,637,545.37 CUMPLE 

16 Pacher Pavimentos, S.A. de C. V. $6,588,399.85 $7,642,543.83 CUM PLE 

17 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A $6,657,570.79 $7,722,782. 12 CUM PLE 
de C. V. 

18 Nogaforte Con~trncciones, S.A. de C. V. $6,668,367.25 $7,735,306.01 CUM PLE 
19 Consrructofa Samura, S.A. de C.V. $6,685,553.48 $7,755,242.04 CUMPLE 

20 Mullí Ob, as DS,S.A. de C. V. $6,774,789.82 $7,858,756. 19 CUMPLE 
21 lncamm Con~trucciones, S.A. de C.V. $7,045,795.12 $8,173,122.34 CUMPLE 
22 Guishi ConstfUcct0nes, S.A. de C.V. $ 7,1 76,740.07 $8,325,018.48 CUMPLE 
23 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,184,632.61 $8,334,173.83 CUM PLE 
24 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $7,207,115.8 3 $8,360,254 .36 CUMPLE 
25 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. $7,250,081.30 $8,410,094.31 CUMPLE 
26 Constructora Amicum, S.A. de C.V . $7,617,503.18 $8,836,303.69 CUMPLE 

• Jalisco 
GOBI ERHO OH ES íAOO 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALI FICA 

INSOLVENTE, SE DESCALI FICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALI FICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALI FICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SOLVENTE 
SE DE~ECHA LA PROPUESTA VA QUE REBASA El TECI IO 

FINAN CIERO ASIGNADO PARA f5l"A O0HA 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Eva luaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por e l Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 
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La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue real izada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida 1, 

Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité M ixto de Obra Pública dentro 
de la décima quinta sesión extraordinaria del día 09 de marzo de 2023, en el cual se determinó adjudicar el 

contrato al licitante Construlub, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservación 
Periódica de la carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios 
de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un 
monto de $7,148,664.08 (siete millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 
08/100 M .N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Secretaría, conforme a los criterios de adj udicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obl igaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,144,599.22 (dos millones ciento 
cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos 22/ 100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplim iento, 
con ante lación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 10 de marzo de 2023 a las 12:15 
horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y Contratación de esta 
Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento donde se acred ite la 

persona lidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas 

y términos seña lados en el fallo. 

Los trabajos deberán esta r concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el d ía 
11 de marzo de 2023 y de terminación el día 08 de junio de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 
Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 

la m isma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48 
horas del día 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Públi ca del Estado de 

Jal isco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 
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Por parte de la Secretaría de Infraestructura y O ra Pública 

1 

ropuestas y Dictámenes 

LICITANTE {S) PARTICIPANTE (S) 

v.) 

* Jalisco 
G0 8 1ERHO DEL ESTA DO 

Hj 11 
a RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 

Construlub, S.A. de C.V. 

Procopesa, S.A. de C.V. 

Facility Services Depot, S.A. de C.V. 

Sandst one Global, S.A. de C.V. 

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 

/ 

;1--
1 
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,, lí RAZÓN SOCIAL 
~· ·.·· 

REPRESENTANTES (FIRMA) .. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V . .. 

José Luis Frausto Miranda • 

. 
Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 
,. 

• 
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V . 

lnfa ravit, S.A. de C.V. • 

~ 

Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. 

. 
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V . 

Constructora Campujal, S.A. de C.V . 
. 

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. 
• 

' 
Terra cerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. 

. / Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

/1 .___ 
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D.J 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Constructora Samura, S.A. de C.V. 
,... 

Multi Obras OS, S.A. de C.V. 
r 

~ 

lncamm Construcciones, S.A. de C.V. 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 
.o 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 
~ 

Construcciones, S.A. de C.V. 

. 
Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. 

,J 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

Constructora Amicum, S.A. de C.V. • 

Urbpav, S.A. de C.V. 
. 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

--

. 
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

D.) 

• Jalisco 
GOBIHHW DEL ESTADO 
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