GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura 2
L. v Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jﬁ_

NO. SIOP-E-FDR-OB-CS5-466-2019

GOBIERNG DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FDR-OB-CS5-466-2019,
para la contratacion de obra publica: Construccion de andador peatonal con concreto hidraulico
estampado, desde la cabecera municipal a la colonia Morelos, municipio de San Miguel El Alto, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:40 horas, del dia 12 de noviembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccion General de Licitaciéon y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la

presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 21 de octubre de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FDR-OB-CSS-466-2019, se invitaron a participar a las siguientes

empresas:

1.- Juralta Constructora, S. Ade C. V.

2.-  Raul Vargas Canizal

3.- H&R Suministros y Construcciones, S. A. de C. V.
4.- Desarrolladora Lumadi, S. A. de C. V.

5.-  FG Construcciones y Pavimentaciones, S. A. de C. V.

Con fecha del dia 05 de noviembre de 2019, a las 12:20 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccion General de Licitacidén y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | H&R Suministros y Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta $4,988,049.50
2 |Desarrolladora Lumadi, S. A. de C. V. Se acepta $4,699,577.29
3 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S. A. de C. V. Se acepta $4,214,704.90
4 |Juralta Constructora, S. Ade C. V. Se acepta $5,243,502.62
5 | Raul Vargas Canizal Se acepta $6,988,402.77

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S. A. de C. V. $4,214,704.90
2 | Desarrolladora Lumadi, S. A. de C. V. $4,699,577.29
3 | H&R Suministros y Construcciones, S. A.de C. V. $4,988,049.50
4 |luralta Constructora, S. Ade C. V. $5,243,502.62
5 | Raul Vargas Canizal $6,988,402.77

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 05 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- FG he
Eaaithiccones 2.- Desarrolladora | 3.- H&R Suministros 4.- Juralta 5.- Ratl Vareas
DOCUMENTOS : 4 ¥ Lumadi, S.A. de y Construcciones, Constructora, S. A : s &
Pavimentaciones, cv S.A deC.V de C.V Canizal,
S.A.deC. V. e = - L
Documento T1.-
Copla deinlmiitacion al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
concurso simplificado
sumario.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
Anellzaran vireviaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|a convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdmicos.

Docwmento 13.» CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o
generales de
construccién.
Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de
la junta de aclaraciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o manifestacion escrita
de conocer el acta.

_ DocumEnta e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicién
dsionpmoleskinales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.
Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
yerdah cie e por sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A.deC. V.

2.- Desarrolladora | 3.- H&R Suministros 4.- Juralta
Lumadi, S.A. de y Construcciones, Constructora, S. A
C.V. S.A.deC. V. deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Raul Vargas
Canizal.

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en vigor.

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcion de la
planeaci6n integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar '
los trabajos.

CUMPLE

Documento T13.-

Erpprani genceal e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los
trabajos.

CUMPLE

Documento T14.-
Programa
calendarizadoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra.

CUMPLE

Documento T15.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion.

CUMPLE

Documento T16.-
Programa
calendarizado y
cupntificacie el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente.

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de_ maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién.

CUMPLE

sochmenm 12 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

CUMPLE

Documento T19.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos.

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de trabajo.

CUMPLE

Documento T21.-

Inagrmcionde) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

myerial

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.-FG -
Eorstitolones 2.- Desarrolladora | 3.- H&R Suministros 4.- Juralta 5. Radl Vareas
DOCUMENTOS ; < ¥ Lumadi, S.A. de y Construcciones, Constructora, S. A ' . 8
Pavimentaciones, cv S.A deC.V deC.V Canizal.
SA.deC. V. s S = et
Documento T23.-
Opini6n del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumplimiento

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el instituto
de capacitacién de la
industria de la
construccién.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S. A. de C. V. $4,214,704.90
2 | Desarrolladora Lumadi, S. A.de C. V. $4,699,577.29
3 | H&R Suministros y Construcciones, S. A. de C. V. $4,988,049.50
4 | Juralta Constructora, S. Ade C. V. $5,243,502.62
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

$6,988,402.77

5 | Raul Vargas Canizal

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;
Il. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SiO?-EvFDR—OB-CS&%2019

Construcmén de andador peatonal con concreto hidraulico estampado, desde la cabecera
municipal a la colonia Morelos, municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. $5,000,000.00
~ RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% -
~ IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,633,366.29 e
______ IMPORTE MAYOR PROPUESTO 56,024,485.15_ S
IMPORTE PROMEDIOQO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,290,554.43
______ IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,934137.59
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $3,646,971.26
S ORTE DELA ABORTER
AP0 D
- BaAn 4 BROF s Lo
O
1|FG Construcciones y Pavimentaciones, S. A. de C. V. $3,633,366.29 $4,214,704.90| SE DESCALIFICA
_ 2|Desarrolladoralumadi,S.A.de C.V. | $4051,35973|  $4,699,577.29|  SEACEPTA
3|H&R Suministros y Construcciones, S. A.deC.V. $4,300,042.67 $4,988,049. 50 SEACEPTA
4(Juralta Constructora, S. Ade C. V. $4,520,260.88 $5,243,502.62 SE ACEPTA
© 5|Radl Vargas Canizal $6,024,485.15|  $6,988,402.77| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE MENOR  IMPORTE MAYOR COSTO DE
| PROPUESTO. PROPUESTO . MERCADO
10. MATERIALES $1,911,907.74]  $223099595]  $2,084,385.13]

11. MANO DE OBRA
12, QUINARIA Y EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS

Ill. FINANCIAMIENTO $0.00] $0.00]

' : ., HERSuministros y Construcciones, i
RUBROS Desarrolladora tumadi, 5. A. de C. V. i ns r:‘: :: TUECONES:  juralta Constructora, 5. A de C. V.

62.2114%|

1. IMPORTE POR MATERIALES
20.7645%|

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA .10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO : ,866.36 17.0241% ,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3,340,003.11 $3,488,081.59 100.0000%| $3,586,152.42

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $288,922.49 $357,880.50 $423,524.60)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $402,100.61 $432,674.39

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $20,333.52 $21,406.19

9. PRESUPUESTO TOTAL $4,051,359.73 $4,300,042.67 $4,520,260.88 |
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

H&R Suministros y Construcciones,
S.A.deC.V. :

Juralta Constructora, S,Ade C.V.

'RUBROS ‘Desarrofladora Lumadi, S. A. de C. V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $172,477.39 $0.00 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $171,713.40 $0.00 $0.00]
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 $49,355.05
EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $68,958.01 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $413,148.80 $0.00, $49,355.05
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$11,048.19 $432,674.39 $438,622.64
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
: i  MPORIEDELL RESULTADO DE LA RESULTADO DELA
| EMPRESA PROPUESTA  PROPUESTACONIVA  EVALUACION EVALUACION POR
| : _ BINARIA TASACION ARITMETICA
44444444444444444 1|pesarrolladora Lumadi, S. A. de C.V. | $4,699,577.29|  CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2[H&R Suministros y Construcciones, S. $4,988,049.50 CUMPLE SOLVENTE
|A-deC. V. ] I A
3[Juralta Constructora, S. Ade C. V. $5,243,502.62 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PARAESTAOBRA

— =

Pagina 9 de 12



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

e
38

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA éﬁ
RN e
Sal
Infraestructura &K\ili (\/
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-466-2019 uj@hSC O

GOBIERNG DEL EGTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima séptima sesién extraordinaria del dia 12 de noviembre de 2019, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante H&R Suministros y Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Construccion de andador peatonal con concreto hidraulico estampado,
desde la cabecera municipal a la colonia Morelos, municipio de San Miguel El Alto, Jalisco., por un monto
de $4,988,049.50 (cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidon se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,496,414.85 {un millén
cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos catorce pesos 85/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDR-OB-CSS-466-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de noviembre
de 2019 a las 12:20 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 25 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de noviembre de 2019 y de terminacién el dia 10 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacidn

de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:38
horas del dia 12 de noviembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director General de Licitacion y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

H&R Suministros y Construcciones, S. A. de C. V.

Desarrolladora Lumadi, S. A. de C. V.

Raul Vargas Canizal

Juralta Constructora, S. Ade C. V.

FG Construcciones y Pavimentaciones, S. A de C. V.

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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