

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**, para la contratación de obra pública: **Construcción del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco. Segunda etapa.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:35 horas**, del día **08 de octubre de 2020**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **15 de agosto de 2020**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 **Ineco Construye, S.A. de C.V.**
- 2 **Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.**
- 3 **Constructora Nantli, S.A. de C.V.**
- 4 **Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.**
- 5 **Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.**
- 6 **Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.**
- 7 **Panaobras, S. de R.L. de C.V.**
- 8 **Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.**
- 9 **Megaobras, S.A. de C.V.**
- 10 **Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.**
- 11 **Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.**
- 12 **Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.**
- 13 **Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.**
- 14 **Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.**
- 15 **Seliv Asociados, S.A. de C.V.**
- 16 **Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.**
- 17 **Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.**
- 18 **Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.**
- 19 **J&L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.**

Con fecha del día **23 de septiembre de 2020**, a las **14:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>Medio de presentación de propuestas</b>     | <b>Numero de propuestas recibidas</b> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 3                                     |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                                     |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                                     |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| <b>no.</b> | <b>Empresa y/o Persona Física</b>                               | <b>Documentación</b> | <b>Importe con IVA</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1          | Ineco Construye, S.A. de C.V.                                   | No se presentó       | \$0.00                 |
| 2          | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.                           | Se acepta            | \$29,061,229.65        |
| 3          | Constructora Nantli, S.A. de C.V.                               | No se presentó       | \$0.00                 |
| 4          | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.                             | No se presentó       | \$0.00                 |
| 5          | Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.    | No se presentó       | \$0.00                 |
| 6          | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.                           | No se presentó       | \$0.00                 |
| 7          | Panaobras, S. de R.L. de C.V.                                   | Se acepta            | \$32,409,919.46        |
| 8          | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.                    | No se presentó       | \$0.00                 |
| 9          | Megaobras, S.A. de C.V.                                         | No se presentó       | \$0.00                 |
| 10         | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.             | No se presentó       | \$0.00                 |
| 11         | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.                 | No se presentó       | \$0.00                 |
| 12         | Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.                          | No se presentó       | \$0.00                 |
| 13         | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.                          | No se presentó       | \$0.00                 |
| 14         | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. | No se presentó       | \$0.00                 |
| 15         | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                                   | No se presentó       | \$0.00                 |
| 16         | Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.                 | No se presentó       | \$0.00                 |
| 17         | Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.                     | No se presentó       | \$0.00                 |
| 18         | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.                              | Se acepta            | \$27,984,027.97        |
| 19         | J&L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.                          | No se presentó       | \$0.00                 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.**

**En el acto no hubo propuestas desechadas.**

**Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:**

| No. | Empresa y/o Persona Física            | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1   | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.    | \$27,984,027.97 |
| 2   | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | \$29,061,229.65 |
| 3   | Panaobras, S. de R.L. de C.V.         | \$32,409,919.46 |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **23 de septiembre de 2020**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.- Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. | 2.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | 3.- Panaobras, S. de R.L. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                            |


**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.- Constructora<br/>Cecuchi, S.A. de<br/>C.V.</b> | <b>2.- Rencoist<br/>Construcciones,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>3.- Panaobras, S.<br/>de R.L. de C.V.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...                        | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |

2









**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.- Constructora<br/>Cecuchi, S.A. de<br/>C.V.</b> | <b>2.- Rencoist<br/>Construcciones,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>3.- Panaobras, S.<br/>de R.L. de C.V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T5.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la<br>obra y sus condiciones<br>ambientales, de conocer<br>el acta de la junta de<br>aclaraciones, en su<br>contenido, alcances y<br>estar conforme con<br>todas las<br>particularidades y<br>acuerdos que se<br>tomaron, y que han sido<br>considerados en la<br>elaboración de la<br>propuesta, por lo que<br>no podrá invocar su<br>desconocimiento o<br>solicitar modificaciones<br>al contrato por este<br>motivo... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T6.-<br>Escrito de proposición<br>de los profesionales<br>técnicos y<br>administrativos al<br>servicio del licitante,<br>anexando el curriculum<br>y copia de la cédula<br>profesional de cada<br>uno...                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T7.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad<br>de que, por su conducto<br>no participan personas<br>inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48<br>de la Ley de Obra<br>Pública del Estado de<br>Jalisco y sus Municipios<br>y artículo 88 de su<br>reglamento...                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T8.-<br>Relación de contratos<br>en vigor con<br>dependencias públicas y<br>privadas...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T9.-<br>Descripción de la<br>planeación integral del<br>licitante para realizar los<br>trabajos, incluyendo el<br>procedimiento<br>constructivo de<br>ejecución de los<br>trabajos...                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |

2







**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.- Constructora<br/>Cecuchi, S.A. de<br/>C.V.</b> | <b>2.- Rencoist<br/>Construcciones,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>3.- Panaobras, S.<br/>de R.L. de C.V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa general de<br>ejecución de los<br>trabajos...                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado<br>y cuantificado de la<br>utilización mensual de<br>la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el<br>licitante...                                              | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T12.-<br>Programa calendarizado<br>y cuantificado de la<br>utilización mensual de<br>la maquinaria y equipo<br>de construcción,<br>propuesto por el<br>licitante...                                             | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T13.-<br>Programa calendarizado<br>y cuantificado del<br>suministro de los<br>materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el<br>licitante...                                             | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T14.-<br>Relación de maquinaria<br>y equipo de<br>construcción...                                                                                                                                               | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T15.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la<br>integración de la<br>proposición...                                                                                                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T16.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T17.-<br>Tarjetas de conceptos<br>de trabajo...                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T18.-<br>Integración del<br>catálogo de conceptos<br>de indirectos...                                                                                                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |
| Documento T19.-<br>Relación de bancos de<br>material que cumplan<br>con las calidades y<br>especificaciones<br>solicitadas por la<br>secretaría a utilizar por<br>el licitante en la<br>integración de su<br>propuesta... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       |

2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.- Constructora<br/>Cecuchi, S.A. de<br/>C.V.</b> | <b>2.- Rencoist<br/>Construcciones,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>3.- Panaobras, S.<br/>de R.L. de C.V.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T20.-<br>Opinión del<br>Cumplimiento de las<br>Obligaciones Fiscales en<br>sentido positivo y<br>vigente, mismo que es<br>emitido por el Servicio<br>de Administración<br>Tributaria (SAT)...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CUMPLE</b>                                         | <b>CUMPLE</b>                                            | <b>CUMPLE</b>                                |
| Documento T21.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación o<br>negativa, para<br>descontar de las<br>estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para<br>ser aportado<br>voluntariamente, por<br>parte del contratista, a<br>los programas de<br>capacitación y<br>adiestramiento de los<br>trabajadores de la<br>industria de la<br>construcción que<br>desarrolla el Instituto de<br>Capacitación de la<br>Industria de la<br>Construcción de la<br>Cámara Mexicana... | <b>CUMPLE</b>                                         | <b>CUMPLE</b>                                            | <b>CUMPLE</b>                                |
| Documento T22.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación o<br>negativa, para<br>descontar de las<br>estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El<br>2% (dos por ciento) para<br>ser aportado<br>voluntariamente al<br>Fondo para los<br>Programas de la<br>Reactivación<br>Económica...                                                                                                                                                                                                          | <b>CUMPLE</b>                                         | <b>CUMPLE</b>                                            | <b>CUMPLE</b>                                |

2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.- Constructora<br>Cecuchi, S.A. de<br>C.V. | 2.- Rencoist<br>Construcciones,<br>S.A. de C.V. | 3.- Panaobras, S.<br>de R.L. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Documento T23.-<br>Escrito en el que<br>cumplirá cabalmente las<br>disposiciones en<br>materia de seguridad<br>industrial e higiene<br>durante la ejecución de<br>los trabajos...                                                                                     | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                               |
| Documento T24.-<br>Los documentos que<br>acrediten la experiencia<br>y capacidad técnica en<br>obras de la misma<br>naturaleza, con la<br>identificación de los<br>trabajos realizados por<br>el licitante y su<br>personal...                                        | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                               |
| Documento T25.- En su<br>caso, escrito en el que el<br>licitante manifieste que<br>tiene alguna<br>discapacidad si es<br>persona física, o en el<br>caso de personas<br>morales que en su<br>planta laboral cuenta<br>cuando menos con un<br>5% (cinco por ciento)... | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                               |
| Documento T26.- Escrito<br>en el que el licitante<br>declare el porcentaje de<br>hombres y mujeres que<br>laboran en la empresa,<br>identificando los cargos<br>o perfiles de cada uno<br>de ellos...                                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                               |
| Documento T27.- Escrito<br>en el que el licitante<br>declare el porcentaje de<br>materiales, mano de<br>obra y equipo local a<br>utilizar para la ejecución<br>de los trabajos...                                                                                     | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                               |
| Documento T28.-<br>Documento de<br>identificación de<br>contratos previos,<br>suscritos con entes<br>públicos, en los que sea<br>comprobable su<br>participación...                                                                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                               |
| <b>RESULTADO<br/>EVALUACION<br/>BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>CUMPLE</b>                                | <b>CUMPLE</b>                                   | <b>CUMPLE</b>                        |

2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

| No. | Empresa y/o Persona Física            | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1   | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.    | \$27,984,027.97 |
| 2   | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | \$29,061,229.65 |
| 3   | Panaobras, S. de R.L. de C.V.         | \$32,409,919.46 |

**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

**La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                 |                                 | Presupuesto Autorizado     |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Construcción del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco. Segunda etapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                 |                                 | \$29,100,000.00            |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| <table><tr><td>RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:</td><td>15%</td></tr><tr><td>IMPORTE MENOR PROPUESTO</td><td>\$24,124,162.04</td></tr><tr><td>IMPORTE MAYOR PROPUESTO</td><td>\$27,939,585.74</td></tr><tr><td>IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:</td><td>\$25,052,784.18</td></tr><tr><td>IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:</td><td>\$28,810,701.81</td></tr><tr><td>IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:</td><td>\$21,294,866.55</td></tr></table> |                                       |                                 |                                 |                            | RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: | 15% | IMPORTE MENOR PROPUESTO | \$24,124,162.04 | IMPORTE MAYOR PROPUESTO | \$27,939,585.74 | IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: | \$25,052,784.18 | IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: | \$28,810,701.81 | IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: | \$21,294,866.55 |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15%                                   |                                 |                                 |                            |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$24,124,162.04                       |                                 |                                 |                            |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$27,939,585.74                       |                                 |                                 |                            |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$25,052,784.18                       |                                 |                                 |                            |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$28,810,701.81                       |                                 |                                 |                            |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$21,294,866.55                       |                                 |                                 |                            |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMPRESA                               | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.    | \$24,124,162.04                 | \$27,984,027.97                 | SE ACEPTA                  |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | \$25,052,784.18                 | \$29,061,229.65                 | SE ACEPTA                  |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Panaobras, S. de R.L. de C.V.         | \$27,939,585.74                 | \$32,409,919.46                 | SE ACEPTA                  |                                               |     |                         |                 |                         |                 |                                                             |                 |                           |                 |                           |                 |

**2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.**

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE MENOR<br>PROPUESTO | IMPORTE MAYOR<br>PROPUESTO | COSTO DE<br>MERCADO |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 10. MATERIALES          | \$13,144,888.77            | \$16,328,538.37            | \$14,314,659.19     |
| 11. MANO DE OBRA        | \$5,617,072.37             | \$6,230,492.54             | \$6,067,268.16      |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$484,218.75               | \$1,324,311.50             | \$553,616.66        |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$1,755,783.95             | \$2,054,961.67             | \$1,767,591.99      |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$137,596.30               | \$287,331.04               | \$235,706.94        |

| RUBROS                             | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. |                 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. |                 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. |                 |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 65.4422%                           | \$13,144,888.77 | 68.6023%                              | \$14,314,659.19 | 70.6476%                      | \$16,328,538.37 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 27.9647%                           | \$5,617,072.37  | 29.0771%                              | \$6,067,268.16  | 26.9571%                      | \$6,230,492.54  |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 6.5931%                            | \$1,324,311.50  | 2.3206%                               | \$484,218.75    | 2.3953%                       | \$553,616.66    |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                          | \$20,086,272.64 | 100.0000%                             | \$20,866,146.10 | 100.0000%                     | \$23,112,647.57 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 8.800000%                          | \$1,767,591.99  | 8.41451%                              | \$1,755,783.95  | 8.89107%                      | \$2,054,961.67  |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.62962%                           | \$137,596.30    | 1.04194%                              | \$235,706.94    | 1.14167%                      | \$287,331.04    |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.15000%                           | \$2,012,218.68  | 9.07895%                              | \$2,075,233.43  | 9.21053%                      | \$2,344,534.91  |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                    | \$24,124,162.04 |                                       | \$25,052,784.18 |                               | \$27,939,585.74 |

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                                             | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | Panaobras, S. de R.L. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$1,169,770.42                     | \$0.00                                | \$0.00                        |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$450,195.79                       | \$0.00                                | \$0.00                        |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$0.00                             | \$69,397.91                           | \$0.00                        |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                             | \$11,808.04                           | \$0.00                        |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$98,110.64                        | \$0.00                                | \$0.00                        |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$1,718,076.85                     | \$81,205.95                           | \$0.00                        |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$294,141.83                       | \$1,994,027.48                        | \$2,344,534.91                |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                           | SOLVENTE                              | SOLVENTE                      |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                               | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA                                |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.    | \$24,124,162.04         | \$27,984,027.97                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 2   | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | \$25,052,784.18         | \$29,061,229.65                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 3   | Panaobras, S. de R.L. de C.V.         | \$27,939,585.74         | \$32,409,919.46                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **cuadragésima sesión extraordinaria del día 08 de octubre de 2020**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco. Segunda etapa**, por un monto de **\$27,984,027.97 (veintisiete millones novecientos ochenta y cuatro mil veintisiete pesos 97/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$8,395,208.39 (ocho millones trescientos noventa y cinco mil doscientos ocho pesos 39/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **09 de octubre de 2020 a las 11:35 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **10 de octubre de 2020** y de terminación el día **07 de enero de 2021**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin**, **Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.


Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:38 horas** del día **08 de octubre de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

**Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**




**Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin**  
**Directora de Licitación**

**EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)**

| RAZÓN SOCIAL                          | REPRESENTANTES (FIRMA)                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.    |  |
| Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. |                                                                                      |
| Panaobras, S. de R.L. de C.V.         |                                                                                      |

1-3

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz     |  |


4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL<br>ESTADO DE JALISCO |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar                            |  |
| TESTIGO SOCIAL                                           |                                                                                    |
|                                                          |                                                                                    |



**Área:** Dirección General de Licitación y Contratación

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sup>1</sup>, Rúbrica<sup>2</sup> y Firma<sup>3</sup> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Rúbrica y cargo del servidor público :** Director General de Licitación y Contratación-----

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----