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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020 _

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piiblica Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020, para
la contratacién de obra publica: Centro de Atencién Integral en Salud Mental Estancia Prolongada
(CAISAME) El Zapote, municipio Tlajomulco de Zdiiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 1. - '

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Constructora Pecru, S.A.de C.V. —

Femarco, S.A. de C.V.

Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V. -

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Estuco, S.A. de C.V.

Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
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14 M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V:
15 Constructora Cadamu, S.A. de C.V..
16 Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

=
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Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V:-

Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V:
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.\-~

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de C.V:
Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.
Rivera Construcciones, S.A. de C.V. -

Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de C.V-
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.

30 Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.\.

31 JT Opus,S.A.de C.V..

32 Constructora Laguna Seca, S.A.de C.V.”

33 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V..

34 Proyejal, S. de R.L. de C.\:

35 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.”

36 Construmak Total Rast, S.A. de C.V.

37 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.~

38 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

39 Mega Geotecnia, S.A.de C.V. -

40 Neoingenieria, S.A. de C.V._~ 2

41 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

42 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V:

43 Constructora TGV, S.A. de C.V. -

44 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.-

45 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. -

46 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. -

47 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.--

48 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V."

49 Constructio Gerens, S.A. de C.V.

50 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

51 Seliv Asociados, S.A. de C.V. -~ r

52 Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.

53 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V:~

54 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

55 Procourza, S.A.de C.V. <~

56 MB&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. en Asoci
Flores Bonilla

57 Maximus Construcciones, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con Mario Alberto Flores
Bonilla ¢ /

con Mario Alberto

Con fecha del dia 21 de septiémbre de 2020, a las 15:06 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra .
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada ' )
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

Infraestructura
y Obra Piblica

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

de C.V.

"1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $14,506,051.32
2 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $15,355,524.34
. Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Se acepta $15,500,623.71

4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de

5 eV Se acepta $15,820,178.26
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,419,617.05
Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $14,382,711.44

No se presentd

$0.00

6
7
8 | Constructora Pecru, S.A. de C.V.
9

i

Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $13,704,150.69
10 | Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V. Se acepta $14,788,196.57
11 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Estuco, S.A.de C.V. Se acepta $14,599,935.02
13 | Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Preszir;’i;::ar;a de S0.00
14 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $14,323,314.09
15 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $15,166,549.94
17 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
20 | Grupo Constructer Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $14,622,575.54
21 |Construtag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 Construcciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de NG S Bresantd $0.00

C.V. )
24 Eovrporatlvo Chavez Constructor, S. de R.L. de No se presents $0.00
25 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,922,711.37
26 E:Lnstructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de Se acepta $14,065,021.37
27 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Constructora Nantli, S.A.deC.V. ' Se acepta $15,044,290.34

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, .
29 SA de CV. No se presentd $0.00
30 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. Se acepta $18,166,493.58
31 [JT Opus, S.A.de C.V. Se acepta $13,289,239.03
32 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $14,012,465.04
%5 go\?structora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $14,265,781.29
34 |Proyejal, S. de R.L.de C.V. Se acepta $14,599,015.21
35 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
36 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. Se acepta $14,737,146.20
37 [ Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,835,336.16
38 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $12,786,142.26

2 39 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

40 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
41 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $14,420,618.72

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Constructora TGV, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,

S.A de CV. Se acepta $14,000,077.03

"| Construcciones Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $14,336,079.
Gablerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
o B Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
46 | Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. Se acepta $13,787,715.36
ST =t Pavi Y
47 Eléeno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se acepta $14,455,625.78
48 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. No S8 firasenio $0.00
de C.V.
49 | Constructio Gerens, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
50 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
51 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
52 | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
53 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $15,016,825.91
54 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,901,290.53
55 |Procourza, S.A. de C.V. Se acepta $15,363,198.11

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. en
56 |Asociacion en Participacion con Mario Alberto
Flores Bonilla

No se presento

$0.00

Maximus Construcciones, S.A de C.V. en
57 | Asociacion en Participacidon con Mario Alberto
Flores Bonilla

Se acepta

$17,097,843.08

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

-~ Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
2 1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $12,786,142.26
2 |Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $12,922,711.37
3 |JT Opus, S.A. de C.V. $13,289,239.03
4 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $13,419,617.05
5 | Femarco, S.A. de C.V. $13,704,150.69

Gobierno de Jalisco | Plan Jaliseo fara la Reactivacion Econdmica,
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
6 [Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $13,787,715.36
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $13,835,336.16
8 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $13,901,290.53
9 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $14,000,077.03
10 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $14,012,465.04
11 | Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de C.V. $14,065,021.37
12 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $14,265,781.29
13 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $14,323,314.09
14 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $14,336,079.40
15 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $14,382,711.44
16 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $14,420,618.72
17 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $14,455,625.78
18 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,506,051.32
19 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. $14,599,015.21
20 |Estuco, S.A. de C.V. $14,599,935.02
21 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $14,622,575.54
22 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $14,737,146.20
23 | Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V. $14,788,196.57
24 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $15,016,825.91
5 25 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $15,044,290.34
26 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $15,166,549.94

27

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

$15,355,524.34

28

Procourza, S.A. de C.V.

$15,363,198.11

29

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

$15,509,623.71

30

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

$15,820,178.26

31

Maximus Construcciones, S.A de C.V. en Asociacién en Participacion con Mario
Alberto Flores Bonilla

$17,097,843.08

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. -

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 21 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus d
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

2.- Rivera 4.- Mantilla &

Construcciones, 2 J'LOEU‘:, e Delgado Asociados,
S.A.deC.V. 22l s.deR.L. deC.V.

5.- Femarco, 5.A. de

DOCUMENTOS CV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
2 Legal, anexando copia
simple por ambos lados

" de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piiblica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...

2
| -
- 2
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Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- IT Opus, S5.A,
de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.de R.L. de C.V.

5.- Femarco, 5.A. de
Cc.v.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
"de que se analizaren ¥
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblemno de Jalisco | Plan Jalisc
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Rivera 4.- Mantilla &

Construcciones, | >~ 1202":' i Delgado Asociados,
5.A.de C.V. e S.deR.L de C.V.

5.- Femarco, 5.A. de
C.v.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido 2
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
‘de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, 5.A.

de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- IT Opus, S.A.
de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.de C.V.

5.- Femarco, 5.A. de
C.v.

Documentoe T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Yy equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Foongmica

0o

CUMPLE

CUMPLE

2
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Ecunémicu‘q

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- IT Opus, 5.A.
de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asaciados,
S.deR.L.deC.V.

5.- Femarco, S.A. de
C.v.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenteo T20.-
Dpinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 2

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de Ia
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco paral

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jallsco para la
- - -
Reactivacion

H Infraestructura
Jalisco Y v pibiion

Eeonémieﬂ._lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

2.- Rivera 4.- Mantilla &

Construcciones, i ILSE";?' 34 Delgado Asociados,
S.A.deC.V. = S.deR.L. de C.V.

5.- Femarco, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.-

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
ohras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su 2
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es

persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
2 de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivd
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Plan Jalisco para la

- -
Reactivaciéon Infraestructura

y Obra Pablica

Eennémicuq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- : 9.- Constructora e
7.- Mospal {
. Infraestructura el 8.- Terra Civitas, S. Inmobiliaria ~

Rhino77, 5.A. de Lovsitictiongs; de R.L.de C.V. Especializada
S.A.de C.V.
C.V. C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Laguna Seca, 5.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato..,

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o penerales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
prop ta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,

2 Circulares aclaratorias y

anexos de las mismas

propor i?nadas por la
voCan

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Llaliees para a Reactivacion




Plan Jalisco para la
- .
Reactivacién

Infraestructura
Econémica &

y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- 7.- Mospal 9.- Constructora e
Infraestructura Con;tmccif)nes 8.- Terra Civitas, S. Inmobiliaria
Rhino77, 5.A. de £ de R.L. de C.V. Especializada

A pAteCY, C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Laguna Seca, 5.A. de
c.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
elacta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las \
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su /
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al

servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
Y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos dal articila 49 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos \
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
construgtivo de
de los

_2 Pagina 14 de 59




Plan Jalisco para la
-

Reactivacion

Econémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(s}

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

b.-
Infraestructura
Rhino77, 5.A. de
C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Terra Civitas, S.
deR.L.de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Laguna Seca, 5.A. de-
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo dejconceptos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

© para la Reactivacion Econ



Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisc

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablico

DOCUMENTOS

6.~
infraestructura
Rhino77, S.A. de
C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Terra Civitas, S.
deR.L.de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitaciénde la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bara la Reactivac

%

CUMPLE
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Plan Ju[ls:c:l paraia
Reactivacién ! H Infraestructura
{ JQE SCO m y Obra Pablica

I sastEaso

Econémicu.'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- 9.- Constructora
Infraestructura 7.- Mospal 10.- Constructora

8.- Terra Civitas, S. inmobiliaria
DOCUMENTQS Const i 2
Rhino77, S.A. de nsn SA r::r:co;es, deR.L.deC.V. Especializada G S::e;a, A de

C.V. C.Villa, S.A. de C.V. N

Documento T22.-
Escrito en el que haga )
constar su aceptacién o
negativa, para 2
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
las trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacign de los
trabajos realizados por
el licitante y su 2

personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)... [

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los ca

o perfiles de cada fin

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




Plan Jalisco para la
- .
Reactivacion

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.-
Anfraestructura
Rhino77, 5.A. de

c.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Terra Civitas, S.
deR.L.deC.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Laguna Seca, 5.A. de,
C.v.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Constructora
de Inmuebles .
Tecnoldgicos,

S.A.de C.V.

12.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
CV.

13.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
C.V.

14.- Construcciones
y Edificaciones
Bato, S.A.de C.V.

15.- Constructora
Ramicor, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
canducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CGoblerno de Jalisco | PlarJali

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisce para ta
. . -
Reactivocion Infraestructura

y Obra Pablica

Econdomica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Constructora
11.- Constructora -
de Inmuebles ¥ : e 14.- Construcciones | ¢ _ constructora
DOCUMENTOS Yecnolégicos Comercializadora | Ingenieros, 5.A. de y Edificaciones Ramicor. S.A. de C.V
i Realiza, S.A. de Cv. Bato, S.A. de C.V. Lheety i
S.A.de C.V.
v,
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de 2
licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
elacta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2 acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...




Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion

| 1 Infraestructura
! JQLLSCG & y Obra Pablica

Eeunémicn.'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora | & Constructors :
de Inmuebles Y 13.- M.&.D 14.- Construcciones
DOCUMENTOS Comercializadora | Ingenieros, S.A. de y Edificaciones

3 :
eonolpgicos, Realiza, S.A. de c.v. Bato, S.A. de C.V.
S.A.deC.V. cV

15.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento TE.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

propuesto por el 2
B -
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Plan Jalisce para la
Reactivocion
Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

' Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puiblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
de Inmuebles
Tecnologicos,

S.A.de C.V.

12.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

13.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
C.V.

14.- Construcciones
y Edificaciones
Bato, S.A. de C.V.

15.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificade del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jallsco para la

Reactivacién Infraestructura

y Obra Publica

Ecnnémim_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11 Constructors 12.- Constructora i e
de Inmuebles Y - M.&. .- Construcciones

DOCUMENTOS Comercializadora | Ingenieros, 5.A. de y Edificaciones

Tecnolégicos, -
S.A. de C.V. Realﬂz. 5.,@ de C.V. Bato, S.A. de C.V.

15.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
2 natiraléis. con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...




Plan Jalisco para la

Reactivacion ' Infraestruct
Jalisco y Obra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Constructora
11.- Constructora 2
: y 13.- M.&.D 14.- Construcciones
de Inmuebles Lt . e 15.- Constructora
DOCUMENTOS Comercializadora | Ingenieros, 5.A. de y Edificaciones 5
Tecnoldgicos, . Ramicor, 5.A. de C.V.
Realiza, 5.A. de C.V. Bato, S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
c.V.
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que 2
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
e A otenks i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

laboran en la empresa,

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADD
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

2
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Plan Jalisco para la
Reactivacién

Eeonémicn_l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Tekt6n
Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

17.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

19.- Proyejal, S. de
R.L.deC.V.

20.- Estuco, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de |a constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la S5ecretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica -

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

17.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

16.- Tektdn
Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

19.- Proyejal, S. de
R.L.de C.V.

20.- Estuco, S.A. de
Cc.v. N

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidén de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
2 Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE {f\-’
\ l.-
\

\

CUMPLE
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Plan Jalisca para la

Reactivacion [' I Infraestructura
¥ y Obra Pablica

Econdmica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tektén 17.- Diseno e 18.- Grupo
“Grupo Ingenieria de Constructor 19.- Proyejal, S. de | 20.- Estuco, 5.A. de

Empresarial, 5.A. | Pavimentos DIP, Gleoss, S.A. de R.L.de C.V. C.v.
de C.V. S.A. de C.V. C.V. N /

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licltante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado

y cuantificado del 2
sumninjitre de ‘of CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciénde la
proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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Plan Jalisco para la
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Reactivacion

Ecunémien-lq

| 1 Infraestructura
| "JQUSCQ y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tekton 17.- Disefio e 18.- Grupo
. Grupo Ingenieria de Constructor 19.- Proyejal, S. de | 20.- Estuco, 5.A. de |

QUCHMLNLOS Empresarial, S.A. | Pavimentos DIP, Gleoss, S.A. de R.L.de C.V. C.V.
de C.V. 5.A.de C.V. C.V.

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.- 2

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga 2
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidénde la
Industrla de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
2 constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jali:
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Plan Jalisco parala

Econémicu.‘q

Reactivacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Tektdn
Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

17.- Disefio e
ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
C.V.

19.- Proyejal, S. de
R.L.de C.V.

20.- Estuco, S.A. de
C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce

para la Reactivacion Econ

CUMPLE
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Reactivacion
-

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Cbra Pdblica

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

22.- Construmak
Total Rast, S.A. de
C.V.

23.- Constructora
G.E.A. de Toro,

S.A.de C.V.

24.- Napreco Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

25.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

b

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas enla
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiva
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Plan Jalisco para tt:
Reactivacion

Econémimq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Gunema, 5.A. de
Cc.V.

22.- Construmak
Total Rast, 5.A. de
cVv.

23.- Constructora
G.E.A. de Toro,
S.A.deC.V.

24,- Napreco Grupo
Constructor, 5.A. de
C.V.

25.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

tr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

hat

CUMPLE
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Plan Jalisca para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L= Siipo 22.- Construmak | 23.- Constructora | 24.- Napreco Grupo
Constructor

“DOCUMENTOS Total Rast, 5.A. de G.E.A.de Toro, | Constructor, S.A. de
Gunema, S.A. de

C.V.

25.- Constructora

C.V. S.A. de C.V. CV. Nantli, 5.A. de C.V. |

Documento T10.-
Programa general de
ejecucitn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado 2
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el 2
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
Suministea de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
2 de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
ropuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Gunema, 5.A. de
C.V.

22.- Construmak
Total Rast, 5.A. de
C.V.

23.- Constructora

G.E.A. de Toro,
S.A.deC.V.

24.- Napreco Grupo
Constructor, 5.A. de
C.V.

25.- Constructora
Nantli, 5.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
canstruccidén que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplirad cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

22.- Construmak
Total Rast, S.A. de
c.v.

23.- Constructora
G.E.A. de Toro,
S.A.deC.V.

24.- Napreco Grupo
Constructor, 5.A. de
C.V.

25.- Constructora
Nantli, 5.A. de C.V,

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oenel
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
Identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucldn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco par
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Edificacién y
Caminos Alpe,
S.A. de C.V.

27.- Gotop.

Construcciones y

Proyectos, S.A. de
C.V.

28.- Protourza,
S.A.de C.V.

29.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

30.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de |a constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

26.- Edificacion y
Caminos Alpe,
S.A.de C.V.

27.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

28.- Procourza,
S.A.de C.V.

29.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente, 5.A.

de C.V.

30.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrad invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigar con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Gotop 29.- Ingenieriay 30.- Kelia
Construcciones y 28.- Procourza, Soluciones Civiles Constructora y
Proyectos, S.A. de S.A.deC.V. de Occidente, S.A. Comercializadora,

C.V. de C.V. S.A. de C.V.

26.- Edificacién y
DOCUMENTOS Caminos Alpe,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
propaosicion..,

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

26.- Edificacidn y
Caminos Alpe,
S.A.deC.V,

27.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

28.- Procourza,
S5.A.de C.V.

29.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente, 5.A.

de C.V.

30.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A. de C.V.

Documenta T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser apartado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
Industrial e higlene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Edificacion y
Caminos Alpe,
S.A.de C.V.

27.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

28.- Procourza,
S.A.deC.V.

29.- Ingenieriay
Soluciones Civiles

de Occidente, 5.A.

de C.V.

30.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oenel
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
caontratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA ¢

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan J

CUMPLE

sco para la Reactiv

CUMPLE

cion Econdmica

27

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Maximus
Construcciones;
S.AdeCV.en
Asociacion en
Participacién con
Mario Alberto
Flores Bonilla

32.- Grupo Nuevo
Milenio, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de |a Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Maximus
Construcciones,

S.AdeC.V.en 32.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Asociacién en Milenio, S.A. de
Participacion con C.V.

Mario Alberto

Flores Bonilla

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

motive...
Documento T6.- f
|

CUMPLE CUMPLE

Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
2 profesional de cada )

uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de OQbra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Maximus
Construcciones,

S.AdeCV.en 32.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Asociacién en Milenio, S5.A. de

Participacion con cVv.

Mario Alberto
Flores Bonilla

Documento T8.-

Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-

Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los 2
tr ]|
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado 2
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Maximus
Construcciones,

S.AdeCV.en 32.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Asaciacién en Milenio, S.A. de

Participacién con C.V.
Mario Alberto
Flores Bonilla
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.- 2
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documentao T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT]...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para 2
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores dela
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Maximus
Construcciones,
S.AdeCV.en 32.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Asociacion en Milenio, S.A. de
Participacién con c.v.
Mario Alberto
Flores Bonilla

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportada
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su 2
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su /
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE
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Reactivacion
Econémica o
31.- Maximus
Construcciones,
S.AdeCV.en 32.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Asociacién en Milenio, S.A. de
Participacion con C.V.
Mario Alberto
Flores Bonilla
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
eantiEtas pravice; CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Mantilla &
Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno

de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los (
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf}.

Incumplimiento: Se observa que-en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la C]qve “SIOP-003"
y descripcidn “Excavacion de cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material fci;{o Il, inclgye:
-retiro del ‘material a banco de obra indicado por supervisién, mano de obra, equipo y her mign

acion Econbmica

y para la Reacti
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-122" #
y descripcién “Excavacién por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, incluye: acarreo del
material a banco de obra para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.” el licitante omite
considerar lo sefialado en el concepto de trabajo ya que considera retroexcavadora cuando se indica que
los trabajos se deben realizar por medios manuales.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y’
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacidn ptblica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $12,786,142.26
2 |Rivera Construccione; S.A.de C.V. $12,922,711.37
3 |JT Opus, S.A.de C.V. $13,289,239.03
4 |Femarco, S.A. de C.V. $13,704,150.69
5 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $13,787,715.36
6 |Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $13,835,336.16 2
7 |Terra Civitas, S.de R.L.de C.V. $13,901,290.53
8 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $14,000,077.03
9 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. | $14,012,465.04
2 10 | Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de C.V. $14,065,021.37
11 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $14,2’§§,781.29/l’
12 | M.&D Ingenieros, S.A. de C.V. $14,323)314.09
13 | Construcciones y Edificaciones Bato, S./-yde C.v. $14,338.§_%;{0 2
14 | Constructora Ramicor, SA. de CV. [ | $14,382, 71044
15 | Tekton Grupo Emp i /
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
16 | Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $14,455,625.78
17 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,506,051.32
18 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. $14,599,015.21
19 | Estuco, S.A. de C.V. $14,599,935.02
20 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $14,622,575.54
21 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $14,737,146.20
22 | Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V. $14,788,196.57
23 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $15,016,825.91
24 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $15,044,290.34
25 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $15,166,549.94
26 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $15,355,524.34
27 | Procourza, S.A. de C.V. $15,363,198.11
28 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $15,509,623.71
23 | Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $15,820,178.26
30 mzzirrtnouiigcr);sggsﬁiznes, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con Mario $17,097,843.08 5
31 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $18,166,493.58

2.- Evaluacion por tasacion aritmeética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2 Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

la ley, y esta suma fuera diferente al presup sto total sefialado en el catalogo de
el licitante sera motivo de des i i
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Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el /
licitante Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.,’'no cumple con los requisitos solicitados en Ia\
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar /
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

Hl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, més los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalis
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico qt!]J_
licitante Femarco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y b
licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E13.- Andlisis de costo indirecto: Yos costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:
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I. Los correspondientes a la administracién de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada
en el afio fiscal inmediato anterior; y

Il Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y
gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa con
la firma autégrafa del representante legal y de forma digital en pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el documento E13 “Andlisis de costo indirecto”, propuesto
por el licitante este considera como gastos de campo un periodo de ejecucién de trabajos diferente al
establecido y sefialado dentro de la convocatoria y bases de licitacién publica, ya que este considera 2.35
meses de ejecucion de trabajos debiendo ser un plazo de 90 dias.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar s
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales; N
I. Importe por mano de obra; ;
lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

an Jalisco para la Reac
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptablés
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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Tlajomulco de Zifiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 1,

. LICITACION PUBLICA No. SI0P-E-SMACR-OB-LP-532-2020

Centro de Atencién Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, municipio

Infraestructura
y Obra Pablica

' Presupuesto

. Autorizado

$16,136,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
- IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

. EMPRESA

15%
$11,022,536.43
$15,660,770.33
$12,528,887.67

$14,408,220.82
$10,649,554.52

IMPORTE DE LA

~ PROPUESTA SIN VA

. IMPORTEDELA
'PROPUESTA CON VA

- RESULTADO DE LA
 EVALUACION

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

L

Rivera Caonstrucciones, S.A. de C.V.

w

IT Opus, 5.A. de C.V.

Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Terra Civitas, 5. de R.L. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, 5.A. de C.V.
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, 5.A. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Estuco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Construmak Total Rast, 5.A. de C.V.

Constructora G.E.A. de Toro, S.A.de C.V.

~ ;L B

o .

Constructora Nantli, 5.A. de C.V.
Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
Procourza, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.V.

Maximus Construcciones, S.Ade C.V.en As
Participaciéon con Mario Alberto Flo
Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

$11,022,536.43
$11,140,268.42
511,456,240.54

$11,885,961.52
$11,927,013.93
$11,983,871.15
$12,069,031.92

$12,079,711.24
$12,125,018.42
$12,298,087.32
$12,347,684.56
$12,358,689.14
$12,398,889.17
$12,431,567.86
$12,461,746.36
$12,505,216.66
$12,585,357.94
$12,586,150.88
$12,605,668.57
$12,704,436.38
$12,748,445.32
_$12,945,539.58
$12,969,215.81
$13,074,612.02
$13,237,520.98
$13,244,136.30
$13,370,365.27

$14,739,519.90

$15,660,770.33

$12,786,142.26
$12,922,711.37
$13,289,239.03

$13,787,715.36
$13,835,336.16
$13,901,290.53
$14,000,077.03

$14,012,465.04
$14,065,021.37
$14,265,781.29
$14,323,314.09
$14,336,079.40
$14,382,711.44
$14,420,618.72
$14,455,625.78
$14,506,051.32
$14,599,015.21
$14,599,935.02
$14,622,575.54
$14,737,146.20
$14,788,196.57
_$15,016,825.91
$15,044,290.34
$15,166,549.94/
$15,355,524.34
$15,363,198.11
$15,509,623.71

$17,097,843.08

$18,166,493.58

3;}.‘.45 la Reactivacion Economica

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPT/
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
| _SEACEPTA _
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y SUS
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

2

IMPORTE

MAYOR
] S i PROPUESTO :
10. MATERIALES $5,284,598.15| 5$7,387,363.23|  $6,462,011.36]
11. MANO DE OBRA $1,725,845.43 $3588,128.71]  $2,566,004.52 °

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $452,054.87] $1,71345151]  $1,336,730.05)
13. COSTOS INDIRECTOS $555,718.15| $1,562,925.47 $850,203.69
14, FINANCIAMIENTO $5,483.21|  $103,753.75 $30,015.51]

Mayar Corporativo de  Rivera Construcclones, S.A.de |
Ingenlerfes, SA. deCV, (AT
55,284,508.15 61.5462% 640,600, 55.B747%| 55.494,882.50 $6,537,813.76| 56.5162%
¢| 5241836221 26,3992% 436, 29.8110%| $2,931,708.22| 24.8330%| $2,470,301.07| 30.0834%
&| 51,566,061.84 12.0546% ,104,785, 14.3143%| $1,407,712.67 9.4471% $539,797.87 13.3904%

AT Opus, 5A. de CV.

. IMPORTE POR MATERIALES
L IMPORTE POR MANO DE DBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 59,269,025 20 100 0000%| 59,164,822.25 | 100,0000%| $9,834,303.79 | 100.0000%| 59,948,002,70 | 100.0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £694,896.04 #10.30000% | 9.00000% 5B95,320.24 1.26336%
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 56,BB8.06 0.32000% 0062509 0.15967% 2
7. IMPORTE POR UT|LIDAD PROPUESTA 5 5.30000% .| A 9.00000% A 9.28506%

9. PRESUPUESTO TOTAL X $11,456,240.54
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Constructora y
Comercializadora Realizn, 5.4,
da CV.

: Canstructora & Inmobillaria
Terea Civitas, 5. de RL. de CV.  Especisiizads CVilla, 5.4, de
: V.

Constractora Laguna Seca, SA. | Constriictara de Inmushles
e TV, Temoldgicns, S.4. de CV.

. IMPORTE POR MATERIALES 56.6411%| 5572391367 65.8663%| $6,532,885.50 62.8266%  56,370,779.30 63.4548%|  56,411,663.70) 61.7245%|  55.432.815.86
. IMPORTE POR MANO DE DBRA 27.6850%| $2,797,787.66 24.7280%| $2,452,621.29 24.8275%| 52,517,573.94 24.3608% %2,662,397.56 22.71048%| %2,366,819.85
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.6733%| $1,583,830.93) 5.4057% 5932 890.24| 12.3459% §1,251,809.66 12.1755%, $1,230,204.82 15.5647% $1,622,113.65

. IMPORTE POR DOSTO DIRECTD 100.0000%| 510,105,582 26 6| $9,918,357.03 100.0000%| £10,140,262.90 100.0000%| $10,104,306.08 100.0000%| $10.421,749.36
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS T04047% £711,480.49| 10 5951,839. 70| T44920% 5755, 368.45 B.40373%) $B49,138.60 6.22563% 5648 819.55
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20778% 522,475.69| 0.06250% | $6,818.50] 0.28371% $30,912.00 0.13087% £14,334.77 0.39286% | 543,491,278

$1,003 554.34 10.00000% $1,096,777.95 10.00000% £1,111 306.02

1212501842 | 51229808732 |

. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA A10.00000%: 4 10.000003%
. PRESUPUESTO TOTAL g 12,079,711.24

FOEi Construccions sy Ec_ﬁﬂuﬁunzs Canstructora Ramicor, §A. de Tekion Grupo Empreserial, S.A. Disefio e Ingenleria de
M.8.D Ingeieros, SA. de CV. Bato,S.A.de CV. v, de CV. Pavimentos DIP, S A. do C.V,

llUkl'IDS‘

$6,169,411.57 68.5205%
18.0950%|  5$1,887,011.54
13.3755%

68.76545%
25.8057%
5.4298%

$7,246,198.20 60.0984%
$2,719,333.35 25.80459% 52,607 941,55
$572,174.00) 1449675 $1,488,159.21

1. IMPORTE POR MATERIALES B4, 1050% 56,572,317.91
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.4067% $2,400,066.01
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.8852% 51,280,037.47

54.44515| 56,548,061.41
29.0519% %2,951,B6E.06
6.5030% $660,750.67

=

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000 510,252,421.39 100.0000%| 510,160,680.14 100.0000%| $10,537,705.55 100,0000%| $10,265,512.77

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.42036%| 555571815 D6TTIOH $383,320.14 9,06 206% | S455,017.50| 11.00000% 31,129,206 40

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15321%| 516,559.15 0.30280% $33,744.02 0.17114% $19,668.65 OADI00% 545,920.72 2
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.500005% 1461 334,32 9.90000% $825,055.12 800000 |

8 12,398.889.17

$12,347,684.56

 Grupo Construcior Gunema,  Construmak Total Rast, 5.4

Grupo Constructar Gleoss, 54, ! :
Proyejal, 5. de R.!_. de CV. Estuca, 5.4, de C.V. L 5A deCV,

de CV.

. IMPORTE POR MATERIALES 56.9748%: 56,037,951.71 56.6075% $5,935,030.75 60,4331% 56,168 161.54 64.3174% $6,870,968.43 63.4526%
- IMPORTE POR MAND DE DBRA 15.4878% 53,124,994.87 27.6542% $2,899,411.19 22,8100% $2,328,127.32 21.9948% £2,349,681.56 21.0729%,
. IMPORTE POR MAGQUINARIA Y EQUIPO 135374% $1,434,637.37 15.7383% $1,650,083.05 16.7565% $1,710,304.76 13.687TB% 51,4632 252.97) 15.4545% $1,607,277.51

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $10,597,583.95 A00.0000% | $10,484,524.93 100.0000% | 510,206,553.62 100.0000%) 510,682 902.96 100.0000%| 510,393,351.58

IMPDRTE POR COSTOS INDIRECTODS 6.90946% $732,235.82 5.70000%: $1,016,998.92 15.31290% 51,562,925.47 7.57451% SB09,177.55) TO2974%,
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14827% S16,798.72 0.26000% 529,903.96 0.37840% 544 535,86 0.13098% 515,052.33 0.26707%
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.6!931%' 51,096 005.06 B.55000% £990,549.65 5000003 5.00000% 1,035 641 96| 13.33330%,
. PRESUPUESTO TOTAL 512,505 216.66 $12,585,357.84

Napreco Grupo Constructor,  Constructora Nantll, S.A. de Edificacién y Caminos Alpe, S.A.  Gotop Construcdlonesy

Constructora G.EA. de Toro,
: S.A. de CY, 5 v, GoetgeCN, e Proyactos, SA. de TV,

SA.de CV,

IMPORTE POR MATERIALES 69.2265% $7.387,363.23
IMPORTE FOR MANO DE DBRA 265373%|  $1,831,872.45
AIMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIFG 4.2362% 5452,054 87

RUBROS

58.0627%| $6,403303.27]  62.8023%|  $5790,680.12
281097%|  53,204,11207)  213511%|  $2,308,65211
13.8176%| 5152384198  15.8466%|  $1,713 46151

6B8.2115% §7,277,869.72 63.3483% $6,676,350.06
16.1754% £1,725,845.43 20.7859%| $2,191,072.13,
15.6131% $1,665,849.02 15.8617% $1,671,685.58

s

100.0000%| 511,028,257.33 100.0000%| $10,812,793.74
B.50000% $937,401.87 10.83302%| 51,171,352.11 /
0.20000% 523,931.32 0.67870% 581,336.40 -

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 510,671,290.55 100.0000%| $10,669,564.17 100.0000%] 510,539,107.77
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS TABI6 $797,102.72 7.26606% $775,256.93 7.74578% 5816,335.10
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09254% 510,613.20 ELIH'-'!IHI $5,483.21 0.26981% $30,638.12

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000%|  51,205,295.68 12.50000% 61,431,284 04 13.33333% 1,518,143 &89 $1,019,115.19) 9.16667%|  51,106002.34
$12,945,539.58 $13,074,612.02 $13,237,520.98

§12,748 445.32

Ingenieriay Soluciones Clviles
de Doddente, 5.0, de LV,

- Procoursa, SA.de GV,
1. IMPORTE FOR MATERIALES 64.7180% §7,263,656.78 GLAITI% 56,990,064.83

2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 21.2248% $2,382,177.31 31.7422% 53,588,128.71

3 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 14.057 7% 41,577,721.74 6.4206% 5785,777.68

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| 511,223555.83 100.0000%| 511,303,971.22 2
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.29509% 5931,004.06 6-40060% $723,521.98)

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.85362% $103,753.75 0.46220% $55,591.07|

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000%%)] $919,373.52 10.00000% 51,208,308.43)

9. PRESUPUESTO TOTAL gg,zuilae,su
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

o _C_or_m:a_ﬁ_w de nﬁma Cnnnwcdwa Mde iy ; s;k_ v Infraestructura Rhino77, - Mn_spnltonst"ilmq&s,' J 2
; Ingenlerfas, SA.de CV. eV, i Dy s - {S.A deCV. SA.deCV.

15, INSUFICIENC A PARCIAL DE $1,177,413.21 582‘1.410.94 S967,128.46 50.00 5749,552.78
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND £147,732.31 £145,658.34 50,00 595,703.45 50.00
DE OBRA —— . gz

17.  INSUFICIENCA  PARCIAL  DE 50.00| $231,944.81 $0.00 $396,932.59) $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS £155,307.65 50.00 5247,415.84 50.00 5116,048.67
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $23,127.45 50.00 $13,430.97 52373843 512,704,359
FINANCIAMIENTOD

20 INSUFICIENCIA TOTAL: 51,503,580.62 51,200,014.09 $1,227,975.37 $515,874.46 $878,305 85
15416417+18+19 ; :

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5506,499 65 -5256,887.41 -5281,572.04 $460,634.54 $129,969.62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

S Constructora e inmahiliaria. b 5 - Constructoray
-- Com:mou Laguna Seca, 5.A.  Constructora de nmuebles . i
da Ri. de’ l:v. Espedalitada nvm. 5.& nle e OV " Teenolégicos, SA. do €A L‘omardmadgra n“uaa 5.4,

i I LR V. s i 0 3 L de TN,
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5738,097.69 40.00) $91,232.06 $50,347.66 szs,ms.:m
MATERIALES
16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MAND) 50.00 $113,473.23 $48,520.58 5103,696.96| £193,274.67
DE DBRA

17. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE 50.00 $403,840.22] 584,820.80) 5106,485 64| 50.00
2 MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $128,723.20 £0.00 554,835.22 51,065.09 5201,384.13

INDIRECTDS

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 47.539.81] $23,196.61, 50.00 S15,680.72 50.00]
FINANCIAMIENTO ) ) ) [ %

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5884,360.71 5540,510,05 $319,408 66 $277.276.08 s-tzs,g_su{
15+16+17+18+19 \ !

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5199,593.14] 5551,19551 5773,245.67 381950187 Sf,EI,SS‘[_?l
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

alisco pars la Reactivacion Econdrr
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcdones y é(miadnul l:nmirngmra anlcu 54, da Tektén Grupu Empruw—hl . isefic & kmnh(ra de

M.E.O Inganieros, S.A. de LV, Bato, SAGECY, e 9-m:n=o| DIP, 5.4, de C.V,

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 £0.00 5292 599.79 50.00
MATER|ALES y . )

16. INSUFICIENCIA PARTIAL DE MAND| $166,028.51 $0.00 £0.00 S0.00 $679,062.98
DE DBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $56,692.98 $675,979.79 £764,556.46 $0.00 $0.00)
MAQUINARIA ¥ EQUIPO T
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTDS $294,485 54 50,00/ 40.00 $0.00 $0.00|
INDIRECTOS .

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $13,456.35 50,00 510,346,856 50,00 $0.00
FINANCIAMIENTOD

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $530,663.39 $675,979.79 §774,503.31 $292,50%.79 $679,062.98
15+16417418+19 R /
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$930,670.94 $430,616.90 $50,151.81 $622,651.40 $274,739.69
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS ] m"‘:::':' O iaiial s e fil ey Estuco, SA. ds CV. Brupe c‘;'_';":::;ﬁ“"'m‘ m'w“ﬁ: Rast, S.A.de

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $424,059.65 $526,980.61 $293,849.82 $0.00| 50.00
MATERIALES )

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND) S0.00) $0.00) $237,967.20 $216,412.96 5375,911.25
DE DEAA

17. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 50.00| 30.00| S0.00] 50,00 50.00/
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $117,967.86| S0.00{ £0.00 $41,026.13] 311957809 2
INDIRECTOS )

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $13,216.78 411154 $0.00} 514,963 18] $306.70
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENTIA TOTAL $555,244.30 £527,092.16 5531,817.02 5272,402.27 5495,796.04
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $540,760.76 £463,457.50 £177,026.27 $763,230.68 $991,358.37
|UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

SERE  Constructora GEA, de Torn- .Na_pr_-«a Grupo Constructor,  Constructoca Nantli, SA. de Edmmdnsnv taminas Alpe, $.A.  Gotep Construccianes y
7 SAdecv. . sAdecy, i iy Prayectos, S.A, de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 S0.00 $0.00) £58,704.09 $0.00
MATERIALES iy |

16, INSUFICIENOIA PARCIAL DE MAND, s0.00 SBAD, 2459 08 5375,022.39 50.00 525744241
DE DBRA )

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5$884,675.59 $0.00 $0.00} S0.00 $0.00
MAGLINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 553,100.97| 574,946.75) $33,867.59 £0.00] £0.00|
INDIRECTOS ) J

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $19,407 31 $24532.29 50.00 $6,084,19 $0.00)
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $957,178.86 $939,728.13 $408,889.97| 564,792.28 525744241
15+16+17+18+19 I
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $248,116.82 $491,554.91 $1.109,253.91 $954,322.91 $848,560.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFIOENCA PARCIAL DE

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $183,917.21 S0.00)

DE GBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 5510,952.78

MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 51?5,581.71.

INDIRECTOS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 S0.00]
2 FINANCIAMIENTD

i INSUFICIENTA TOTAL; 5183,917.21 4737,634.48]

15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES §735,456.31 $470,673.95

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

meomreota  MEUTRE A | ResuLTabo e LAEVALUACION POR
PROPUESTA CON IVA . TASACION ARITMETICA
: . BINARIA b
1|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $11,022,536.43 $12,786,142.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Rivera Construcciones, 5.A. de C.V. $11,140,268.42 $12,922,711.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
31T Opus, S.A.de C.V. $11,456,240.54]  $13,289,239.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4{infraestructura Rhino77, 5.A. de C.V. $11,885,961.52 513,787,715.36 CUMPLE SOLVENTE 2
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $11,927,013.93 $13,835,336.16 CUMPLE SOLVENTE
6|Terra Civitas, 5. de R.L. de C.V. $11,983,871.15  5$13,901,290.53 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora e Inmobiliaria Especializada $12,069,031.92 $14,000,077.03 CUMPLE SOLVENTE
C.Villa, 5.A. de C.V.
8|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $12,079,711.24 $14,012,465.04 CUMPLE SOLVENTE
9]Constructora de Inmuebles Tecnologicos, $12,125,018.42 $14,065,021.37 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
10|Constructora y Comercializadora Realiza, $12,298,087.32 $14,265,781.29 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
11|M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $12,347,684.56 $14,323,314.09 CUMPLE SOLVENTE
12| Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. $12,358,689.14 $14,336,079.40 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13|Constructora Ramicor, 5.A. de C.V. $12,398,889.17 $14,382,711.44 CUMPLE SOLVENTE
14| Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $12,431,567.86 $14,420,618.72 CUMPLE SOLVENTE
15| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 512,461,746.36) $14,455,625,78 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
16|Grupo Constructor Gleaoss, S.A. de C.V. $12,505,216.66 $14,506,051.32 CUMPLE SOLVENTE
17|Proyejal, S.de R.L de C.V. 512,585,357.94 514,589,015.21 CUMPLE SOLVENTE
18(Estuco, S.A. de C.V. 512,586,150.88 $14,559,935.02 CUMPLE SOLVENTE
13| Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $12,605,668.57 $14,622,575.54 CUMPLE SOLVENTE ﬂ
20]Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $12,704,436.38 $14,737,146,20 CUMPLE SOLVENTE 1
21 Constructora G.E.A. de Torg, S.A. de C.V. $12,748,445.32 $14,788,196.57 CUMPLE SOLVENTE “
22|Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $12,945,539.58 515,016,825.91 CUMPLE SOLVENTE
23| Constructora Nantli, 5.A. de C.V. $12,969,215.81 515,044,290.34 CUMPLE SOLVENTE
24| Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V, $13,074,612.02 $15,166,549.94 CUMPLE SOLVENTE
25| Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de $13,237,520.98 $15,355,524.34 CUMPLE SOLVENTE
26{Procourza, S.A. de C.V. $13,244,136.30) 515,363,198.11 CUMPLE SOLVENTE
27|Ingenieria y Soluciones Civiles de $13,370,365.27 515,509,623.71 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en sy cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq,
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciopes Econdmicas y revisada por el |
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuest@y Evaluaciones.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Centro de Atencidn Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote,
municipio Tlajomulco de Zifiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 1, por un monto de $13,787,715.36 (trece

millones setecientos ochenta y siete mil setecientos quince pesos 36/100 M.N.), .V.A. incluido, por reuni

las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de \{%‘5’\
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pulblica Estatal y garantizar |
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,136,314.61 (cuatro millone
ciento treinta y seis mil trescientos catorce pesos 61/100 M.N.)

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surt
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion de
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020,al “adjudicatario” quien presentara la garantia d
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de octubre d
2020 a las 12:05 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del document
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las parte
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio e
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGa a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del E
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

OV

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

1-2-3 %
Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

>

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

sco para la Reactivar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL . _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V- 1-3

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Estuco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V:

Construmak Total Rast, S.A. de C.V.

Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V.

Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Procourza, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.v.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Maximus Canstrucciones, S.A de C.V. en Asociacion en
Participacion con Mario Alberto Flores Bonilla

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

Gobierne de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacisn Econarmica.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------

L L
Py 74
L AL
;// 7/




