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GOHIERNG DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Lopez Mateos, ubicada en el municipio
de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 08 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 16 de marzo de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. <
2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

5 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. -

4 Jorge Armando Torres Zermefo

5 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

6 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
7 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
8 Constructora Belio, S.A. de C.V.

9 Constructora Celica, S.A. de C.V.

10 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
11 Extra Construcciones, S.A. de C.V. .

12 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

13 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

14 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

15 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

16 Juan de Dios de la Torre Tosca

17 Khin Infraestructura, S.A. de C.V.

18 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.
19 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

20 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

21 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

22 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
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23 Cinco Constructores, S.A. de C.V.
24 Maguce, S.A. de C.V.
25 Constructora Amoc, S.A. de C.V.

26 José Luis Frausto Miranda

27 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
28 Femarco, S.A. de C.V.

29 Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

30 SDT Constructora, S.A. de C.V.
31 Celio & Co., 5.A. de C.V.
32 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

33 Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.

34 Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.”
35 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.
36 Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.

37 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

38 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
39 IyT Ingenieria, S.A. de C.V.

40 Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

41 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.”
42 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
43 Jorge Andrés Diaz Saavedra

Con fecha del dia 27 de abril de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econamicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con damicilio en Avenida Praolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la farma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

i
_proposiciones recibidas en el acto | 17
proposiciones por servicio postal o paqueteria |
_proposiciones por medios electronicos ! 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

C.V.

|

| 1

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion imp_ogcon IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,217,331.32
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
_4_-Jorge Armando Torré_s_ierzrleﬁo - No se presentd SO.DE)
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de 6_\/ No se presentd SEOO_ o
6 | A3 ldeas Constructivas, S de R.L. de C.V. No se presentd S0.00
7 Ahastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se a_c_e_pta $5,289,944.97
! -8 Constructora Belio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 1
_9_ EonstrULtora Celica, S.A. de C.V. No se presento o $0.00
= e
il Extra Construcciones, S.A. de C.V. ) Se at:_epta 55,6_8_7,025.88 N
12 |GSS Construcciones, S.A. de CV. . No se presenté 5000
13 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. - Se acepta S4_9_(;_2E"
14 | M3 Creacic’m, S. de R.L. de C.V. No_se presento $0.00
_15_ Constructora Cadamu, S.A. de C.\ Se acepta 55,;13?,541.86
16 |[Juan de Dios de la Torre TOSLd No se presento $0.00
17 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. S—ea;epta —f;4 970,204, 05—
18 |Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C. V No.se présenté gl)_{_)U ]
19 Muspal Construcciones, S.A. de C.V. Se aé,;apta SS 296, 55; 3?—
20 |[Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Murverk Constructora, S.A. de CV No se presentd $0.00
22 Edif{c_aciones Rodca, S.A. de C.V. No se present6 N $0.00 o
23 | Cinco Constructares, S.A. d.e CiV: 1 Se desécl’?a . | SO:OU o
_Zd Maguce, S.A. de C.V. _ No se presentd SO.bO
_25_ Construc.tora Amoc, S.A. de C.V. _ No se presento S0.00 .
—26 Joﬁji_s_ﬁfa ustg I;'lFa n_da— . No se presento S0.00
27 Canstrucciones enlnstaiaciones Gomora, S.A. de S& srepta $5549,932.92
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28 | Femarco, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
29 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |SDT Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
31 |[Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. d 5 1
32 Bet - — No se presentd S0.00
| c.\V. _ - ) =
33 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. Se acepta $5,402,712. /4
34 | Big Construccion e }ntemouamo S.A. de C V. No se presento $0.00
35 |Carmed Ingemeﬂa S.A.deCV. No se presenté S0.00
.| Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de ' N
36 eV Se acepta $5,685,388.10
37 Grupo Empono Contemporaneo S. A de C.V. Se acepta $5,061,145.77
Hecco Const de Guadalajara, S.A. d - . A |
ga |REcERlenstiecpnes de ' . Se acepta $4,719,366.21
CV. e F
39 | WyT Ingemerla S.A. de C. V No se presenté $0.00
40 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. Se acepta $5,706,117.88
41 |Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. Se acepta $5,493,074.75
42 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
43 | Jorge Andrés Diaz Saavedra Se acepta 54, //2 775 99 J .

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Femarco, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta teécnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Cinco Constructores, S.A. de C.V.
Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta

tecmca solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
eparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran

. I -
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la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con lVA_]

[ 1 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V, 54,719,366.21

2 |lorge Andrés Diaz Saavedra - $4,772,775.99
| 3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. B - R 5;,962,389.’:?
4 | Kbin Infrae_structura, S.A. de C.V. _ | $4,970,204.05
5 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. : $5,[;6?1_457
6 | Constructora Campujal, S.A. deEV. N - $5,217,331.32
_'7_ AEE’I_SlEszCIFd Civil Electromecanica, S.A. de C.V. 55,285,9;14-@}.7
8 | Mospal Construcciones, S.A. de C:/__ - | 55_,296,557.37_
_9 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. $5,402,712.74
. 10 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. _ $5,437,541,-86_
11 | Gerencia en CorlstrL;ccién D&R,?A de C.V. N $5,493,074.75

12 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $5,549,932.92

13 | Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. 55,685,388.10

14 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,687,025.88
LSS,706,117.88 .

15 |Urb-Top-Con, S.A. de C.V,

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 27 de abril
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convacatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Hecco /. 7
: 4 ; .~ Lircan .~ Kbi - i
DOCUMENTOS Construcciones 2.- lorge Andrés 2 rc_o fatibin 2. Gripo Eﬂ'prflO
s : Construcciones, infraestructura, Contemporaneo,
de Guadalajara, Diaz Saavedra A <A dacy SRy
S.A de CV. 3 LA, V. .A. de C.V. A, de C V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de |a
e silie) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotegjo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que se |
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos |
técnicos — econamicos, |
modelo de contrato...

1 Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

articulare les
bbbl il CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion

CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi como
estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las
particularidades del

_ proyecto...

|
especificaciones

,.._
|
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1.- Hecco ) 5 _
DOCUMENTOS Construcciones 2.- Jorge Andrés . 3'; L!rcFrn i 4.- Kbin Sé_ Grupo E"‘!PD“C'
de Guadalajara, Diaz Saavedra P GCIaTIES, niraestructura, ontemporaneo,

S.A. de C.V S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A, de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer €l sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de las
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y 1
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan

personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su Reglamento para |
1 _evadir sus efectos. |

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral

propuesta por el
licitante para el I
desarrolio y
organizacicn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual debera ser |

congruente con las

caracteristicas, |
complejidad y magnitud |

A [}
de los mismos, esta ‘ \
descripcion debera ser
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DOCUMENTOS

1.- Hecco
Construcciones

de Guadalajara,

5.A. de C.V.

2.- Jorge Andres

Diaz Saavedra

3.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Kbin

Infraestructura,

S.A.de C.V.

J

alisco

HO DEL ESTADC

5.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A, de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

| mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |2
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresade en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Hecco Y . ;
DOCUMENTOS | Construcciones | 2.-Jorge Andrés Cm?'s't'n';‘::;’;es s 4-':“’:; 5c-- G:Upp Erl;porm
de Guadalajara, Diaz Saavedra ’ niraestruciura, ontemporaneo,

S.A. de C.V S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A de C.V.

Documento T12.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
canstruccian, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opciéna compra, su
ubicacidn fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienaen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos.., CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

dfescm?:tar de las CUMPLE |
estimaciones de los ,
trabajos ejecutados. El ' /

0.2% (dos al millar) para /
ser aportado |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...
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1.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A. de CV.

2.- Jorge Andrés
Diaz Saavedra

3.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V,

4.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

5.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A, de C.V,

Documenta T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones S5ECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
porlo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicic de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenida,
enlo que en ella se
refleja y Ia misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE ~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE ~

CUMPLE

CUMPLE
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6.~ Constructora ! 7 Abas.tt?cedora 4L Constf‘l.fctora L 9.- Grupo : 10.- Constructora
DOCUMENTOS S e de] Civil Servicios ConstractorSaiil s cad S
pé‘; """ | Electromecanica, | Novacrea, S.A, de on;;u; 0:: \;‘mxr, 2 an;u;! i
- | SA.deCV. cv. Slaad i

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y ; =
econérmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhas
lados de |a
identificacian oficial
vigente con fotografia
___parasu cotejo... 1

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3 .-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer |as
especificaciones
pEfHCUIIES o gRnmaies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenide, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE

_proyecto.. i o - Y |

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los

trabajos a desarrallar y ]
sus implicaciones de |
caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{‘rf'i} Infraestructura L
1O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL Tl |
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 -v\.,*(‘fﬂa,-‘?ﬂ;' )

OBIERND DEL ESTAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.~ Abastacedora | 8.- Constructoray

6.- Construct o .- 3
DOCUMENTOS | > -onericers Civil Servicios chz Gt’“": : 1: dc':'"“;“f’“:a
P ::‘; s Electromecdnica, | Novacrea, 5.A. de SS:J; 0;: :wu, # an::u{l. 298
i S.A. de C.V, . it i

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
debera especificar el
nombre de guien
ocupard el cargo de
respansable de la obra
con el propdsito de
. poder evaluarlo..

Documento Th.- ) o
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
| enlos términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

articulo 48 de |a Ley de

Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88

de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcidn debera ser
cangruente con el resto
de su propuasta.

Documento TE.-
Programa general de
ejecucion de las
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al

catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos

indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.\V.

7.~ Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de CV,

8.- Constructora y
Servicios
Novacrea, 5.A. de
C.V.

9.- Grupo
Constructor Sauxi,
S.A.de C.V,

10.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Frograma calendarizado
y cuantificado de |a
utllizacién mensual de
Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

_licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria...

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
_wolumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

:-g\ Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

6.- Constructora |
Campujal, 5.A. de |
c.v,

| 7.- Abastecedora

Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

&.- Constructora y
Servicios
Novacrea, 5.A. de
C.V.

9.- Grupo
Canstructor Sauxi,
S.A.de C.V.

Jali

GOBIEAN

5S¢
g %

0

10.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
C.\V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceplos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16 .-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologla para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este
maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura

il“\ Infraes
ﬁ%_! y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido allerada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

6.~ Constructora
Campujal, S.A, de
C.V.

CUMPLE

CUMPLE

7.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,

| S.A.deCV.

CUMPLE

CUMPLE

8.~ Construc_t-c;fa_\_rm
Servicios
MNovacrea, S.A, de

C.V.

Jalisco

GOBIERMO DEL EZ3TADO

9.- Grupo
Constructor Sauxi,
S.A.de C.V,

10.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
G\

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Gerencia efa
Construccién
O&R, S.Ade C.V.

Construcciones e

Instalaciones
Gomora, 5.A. de

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y
econodmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de [a
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CVaive

13.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento, S.A.

s

piride GV |

CUMPLE

14.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Urb-Top-Con,
S.A, de C.V.

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

('l”\ Infraestructura . . A
1 Q1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 '] .

el t e

SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| Hen g 13.-
I s P s
| DOCUMENTOS 11~ Gerenc‘la en Construcc.mnes e Cons‘»tr_ucc;ones 14.- Exfra 15.- Urb-Top-Con
Construccion Instalaciones Civiles en Construcciones, SA d :
O&R,S5.AdeCV, | Gomora,S5.A.de | Movimiento, S.A. S.A, de C.V. Sue Y
c.v. de C.V. &

Documento T2.- |
Manifestacién bajo |
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases

de licitacion, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

e constrieeish CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
refarentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocuparad el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de |
poder evaluarlo... |

pm—
|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fi'“\'\i Infraestructura
19O ] v ObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

Jm&mb

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gerencia en
Construccion
O&R, S.Ade C.V.

12.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora, S.A. de
c.\,

13.-
Construcciones
Civiles en

Movimiento, S.A.

de C.V.

14.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V,

GOBLEAN

15.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V,

Documento 76.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicande cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
_ mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de |
la mano de obhra |
dividido en categorias
propuesto par el |
licitante, expresado en |
jornadas, conforme a |
los plazos determinadas |
por la Secretaria de
Infragstructura y Obra
Pablica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
i/f"f' Infraestructura
191} yoObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b
11.- Gerencia en | Construccignes e Construcciones 14.- Extra
DOCUMENTOS o i ity : 2 -Top-
Construccidn instalaciones Civiles en Construcciones, 15.SUrdeop £on,
O&R,5AdeCY. | Gomora, S.A.de | Movimiento, S.A, S.A. de C.V. RS
e\ de C.V.
Documento T10.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
| utilizacion mensual de
| la maquinaria y equipo
| de construccicn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipa y
caracteristicas,
confarme a los platos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volumenes necesarios... | ] N B B 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la

Rroposicion...

Documento T14.-

Tarjetas d& bisieos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{r‘ Infraestructura
19} yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.-
11.- Gerencia en | Construcciones e Caonstrucciones 14.- Extra
Canstruccion Instalaciones Civiles en Construcciones,
O&R, S AdeCV. | Gomora,S.A.de | Movimiento, S.A. S.A.de CV.
C.V, de C.V.

DOCUMENTOS

15.- Urb-Top-Con,
S.A. de C.V.

Documento T16.-
Intepracion del catslogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T1EB.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir |
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al tontrato por este

motivo.

Documento T20.-
| Opinicn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
© apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

protesta de decir
verdad que dicha

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ"\] Infraestructura ] .
O | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0P-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.-
DOCUMENTOS [l Gerencf? en | Construccionese Cons:t!:uccinnes 14, Ex?ra 15.- Urb-Top-Con,
Canstruccion Instalaciones Civiles en Construcciones, S.A. de C.V
O&R, 5.Ade C.Y. | Gomora, S5.A.de | Movimiento, 5.A. S.A. de C.V, A
(S de C.V,
opinian es fidedigna en
cuarnto a su contenida,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes. B
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Jorge Andrés Diaz
Saavedra, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Ultimo dia de cada mes, y en su caso, al Ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademas que para el Gltimo mes
calendario de ejecucion se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para eflo).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los
trahajos”, omite considerar para el tltimo mes calendario de ejecucion la programacion de los trabajos que
representen al menos el 20% del importe total de los trabajos a contratar.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’fl Infraestructura ' ) “
[0 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 J U,E.tSCC?

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Kbin
Infraestructura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al ultimo dia de cada mes, y en su caso, al Ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademds que para el dltimo mes
calendario de ejecucion se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se ohserva que el licitante en su Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, omite considerar para el tltimo mes calendario de ejecucion la programacion de los trabajos que
representen al menas el 20% del impaorte total de los trabajos a contratar.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Cormo resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones tecnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. ! $4,719,366.21
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. a N : .‘34,962,389.93_
3 | Grupo Emporio Eo;tempoam,_s.ﬁn. de C.V. _ $5,061,145.77 I .
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. .- ‘35,217;331.32—
_5_ ;ha;t_e_cedora—ciril E!ectror‘r;r;:'_énica, S.A. de C.V. $5,289,944.97
_r6 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. —_$TE),2_9E3_,55?.37
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No. Licitante Importe con IVA
7 | Grupo Constructor Sauxi, S.A.de C.V. §5,402,712.74
8 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. = $5,437,541.86
_9_- ar_enma en C_Dr-ws._t.r;(jron D&R, S.Aje C.V. $5,493,074./5_“
10 Construmones e Instalaciones Gomora, ‘5 A.deCV, - _55,549?932.92
11 | Construcciones ClVI|E‘5 er; Movnn;nt_o S.A. d;\f—__ - $5,685,388.10 X
12 | Extra Construcciones, S.A. de C.V, il $5,687,025-.88—
13 |Urb-Top-Con, S.A. de C.V. | _ - $5,706,117.88

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacian por tasacion aritmeética).

I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de las importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

v, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificd que el licitante

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al |.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Andlisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderdn referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persena facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmeética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
ndmina determinado co
vigente.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que ellicitante
Lircon Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme alo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el .V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el cdlculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Anélisis, calculo e integracion del salario real.

Para el cdlculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadasy adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

h) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con lo imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
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nominas determinado conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacian publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimao aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA Na, S10P-E-DRE-OB-1 P-269-2023

Reahilitacién de [a Unidad Deportiva Lopez Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara,
Jalisco. Quinta etapa. Frente 1.

Techao Financiera

$5,554,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,363,056.70
$4,919,067.14
$4,699,186.77

$5,404,064.79
$3,994,308.76

PORTE D PORTE D AD0 D

: ) )
1|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,363,056.70 $5,061,145.77 SE ACEPTA
Z|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 54,497,699.41 $5,217,331.32 SE ACEPTA
3|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $4,560,297.39 $5,289,944.97 SE ACEPTA
4|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 54,565,997.73 $5,296,557.37 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. S4,657,510.98 $5,402,712.74 SE ACEPTA
6|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 54,687,536.09 $5,437,541.86 SE ACEPTA
7|Gerencia en Construccion O&R, S.Ade C.V. 54,735,409.27 $5,493,074.75 SE ACEPTA
&1Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. 54,784,424.93 $5,549,932.92 SE ACEPTA
Y|Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. 54,901,196.64 $5,685,388.10 SE ACEPTA
10| Extra Construcciones, S.A. de C.V. $4,902,608.52 $5,687,025.88 SE ACEPTA
11|Urb-Top-Con, 5.A. de C.V. 54,919,067.14 $5,706,117.88 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todoes y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se praocedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nidmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

. . E IMI’QRT_E. R E

MENOR . MAYOR. |
o5 : [ PROPUESTO" - PROPLESTO !
10. MATERIALES 52340417 9%] 53110 315 58 52.934,2?3.2]

11 MAND DE DERA S2H3 AT AM) 511K b GH 550,817 50

12, MAQUINARIA ¥ EQUIFD 284 363 19| 57563591 $225331.35

13. COSTOS INDIRECTOS SA0TT 1S §36Y 55223 5244, 13890

L4 FINANCIARIENT O S ) 5501861 §1,433.15
'

| Mospal Construccionss, | Grupa Constructor Seux); Constructora Cadamu, S de
B ey Shade €V D0 B SRR

‘1. Grupo Empario

. Contempordnen, S de C e

CV,

: G © o AbastecedoraCivl
RUBROS Eﬂﬂﬂwn_.?mF.uhl,s A.de

1 1, [MPORTE POR MATERIALES VER T SRR R FROEEAN] G2 M5/ dBA6N] ETAR45%| e 340 41s 95 77 Rk 53,Ub5 304.36)  JIUFE| 514930 LE4% ToA865]  S) 986 41949
2 IMFORTE POR MAND DE OFRA IL5EI0H|  STTLGG0.94 T.0893%| 52834 ZAB5TER] 5100054317 1937263 S765855.07F  QA66R0W| 5988994 K7 20.1063% 5 785,444 05
3. ARPORTE POR MACGUITIARIA Y EGUIPD A45270%| 516238385 12E48A] 5752635910 17.9076%| G733 2604y IMIH| e 2. 1031% 584,363 14 3A400% 5134,702 33
A APAPORTE PORL COSTO DIRECTO JO0O] 5 587 013204 10000003 ] 53 94310265 000000 | 53 MOOLEOGRE | 54,000 502 0005 544064
S, IKIPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00833%| 35900013 BOGIOOR| 541044820 6.82389% 500000%| SA0A7/LS B.00000%
6. IMPOHTE PO FINANCIAMIENTO 0,01306% | 6515 3% 0,0000%| 0.07584% 0.06866% S285(0.601 0.11915% /
7. IPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.000007%| 5399657 88 3,78500% | 7.50000% o[ 10.00000%]| c4rio1o8 10.42300% ! '
(8. EMPOATE POA CARGOS ADICIONALES ! 42187 0.56326% 54 L A0 54337090 I 057I50% 0.58080% 523309.14 (600003 5 188 !
9. PRESUPLIESTO TOTAL ; $4,497,599.41 $4,560,297.39 $4,657,510.98 $4,687,536.09

L
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Canstruicclones e Instaladiones * Construccionas €ivilesen | Extra Construcciones, SA.de

rencla en Construccitn

RUBROS

{ | 0&RSAdecy. Gamora,SA,de CV: || Movimlento, SA.de C (AT

LAMPORTE POR MATERIALES TAA4047% | 52.912,106.06 7135425%| 53.110,31858 JLesdds] sz 196.76 TLE546% 53,027 31367 24676 S1946,082 05
2. 1PORTE PCR MAND DE OBRA 1837325 571910432 19.9071% SEO0 439,08 2069903 51,008 796.08 AL5211% 5935,814.02 24.0938% 5979,502.52
3. IMPORTE PCR MAGUINARIAY EQUIPD 7.2021%|  S282.562.99 27387% 51140,120.58 3 4467% S140,774 36 46244% 5192,156,17 3.4386% 5139793 70
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTE 100,0000%| 53,913 673.37 100,0000% ) 5402087824 100.0000%| $4.084,367.80 100,0000%| $4,155,283 &a 100.0000%| 54,065,378.28

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.44211%| 436955223 7.00000% $281,46L.44 7.07000% 5268,764.80 7.44574% 530939163 745780% 5303187 78
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00232% 595.38 0.05000% 0.01424% $622.73 0.00000% 5000 0.02830% 51,236:30
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 542835250 10.60000% 11,50000% 5502981 BE 5.25000% 541298248 12.00000% 5524,376.28
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,60497% 523,531.80 0.59498% 0,60000% 574459 44 0.58987% 524,950.54 0.60496% 52488849
{9 PRESUPUESTO TOTAL 54,735,409.27 54,784,424.93 $4,901,196.64 $4,002,608.52 54,519,067.14

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes:

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante: si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Bbastecédora Civil

. | Maspal Canstrucciones, | Grupo G alix, | Constructora Cadam, S de
RS SARE Loy S A ey, s decy: i ;

Gtupo Emporio -
Contemporanep, S.A. de C}

'RUBROS

15, [HSUFICENTIA PARGAL - DE 528130071 559345526 SU.uu| SUAK) SLEL
RIATERIALES

16, INSUFICRENCEA PARCIAL OE- MAND SH4, 150 b ERTONE LR b 56100} 55,562 49 S0 PYE PR |
DE Cipa

17, INSUHCIENTIA - PARCIAL  DE Sh2u47r 4l SALLY LRI LRI IS SLI0308 00 SU0E3E 42
MATHIN ARTA ¢ ECRIFO

il INSUFICIENCIA PARGIAL DE COSTOS ELIT) SELIH)| S 42782 52437118 S43bh] . S600)
INDIRECTOS

1%, [INSURCIENCQA ~ PARCALY “DE 591780 51433.15 S0.00) S0.00 SO 50,00
FIHAMCARIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5434,326.53, 5574 168.62 5684.283 03 5213 5347 5290 bR G166, M2 44
10 +16+17+418+19

21 SOUVENCIA DL LAS PROPOSICIONES:| 53900300 5115938 57 $427.476.32 5109 430 35 518666116 G474, U8 GO
UTTEIDADY - EHSUFFCIENCIA TOTAL T | [T —— et o

22. CALIFICACION THSOLVENTE, SEQESCALIFICA | INSOLVENTE, SEDESCAUFICA - RNSOLVENTE, S DESCALIHICHA SOAVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Construcciones Civiles en
i Movimiento, 5.A. de CV,

i Gbranciaen Consiniion Construcriones 2 Instaladones.

" Extra Co Gk e ol
§rext n"m‘;‘:{m” WA | Urb-Top-Con, S.A. de C.\.

'. RUB.RN_ O&R, SA de CV: Gomora, 5.4, de C.V.

IHSUFICENCIA

15, PARCIAL.  DE 421167.15 SO0 50.00 40,00 50.00
MATERIALES

16, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 5141,713.24 $60,378.48 50.00 S0.00 30.00
DEDBRA

17, CINSURICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 5115 210.67 $84,556.29 $33,175.08 $85.537.55
MAQUINARIA Y EQUIRO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 51267743 55,374,10 50.00 5000
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,333.77 S000 581041 51.433.15 4196 84
FINANCIAMIENTD

20. ANSUFICIENCIA TOTAL 5165,214.16 $188,766.58 390,740,581 $34 60B.23 58573440
15+16H1 740413

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $263,138.33 5268,009.45 5412,241.06 $378,374.25 543864189
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL )

22, CALIFICACION SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e IVPORTEDELA  iporrepeta  MUTRBOBEIA - pesuirano oeLa myaLUAGION poR
ikt PROPUESTA  PROPUESTACONNA  — L o)  TASACION ARTMETICA
1{Grupo Emporio Contemparaneo, S.A. de 54,363,056.70 $5,061,145.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
HConstructora Campujal, S.A. de CV, 54,497,699 .41 $5,217,331.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. 54,560,297.39 55,289,944.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
4|Mospal Construcciones, S.A, de CV. $4,565,997.73 $5,296,557.37 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. 54,657,510.98 $5,402,712.74 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Cadamu, 5.A. de C.V. §4,687,536.09 45,437,541.86 CUMPLE SOLVENTE
7|Gerenciaen Construccion O&R, 5.A de 54,735,408.27 $5,493,074.75 CUMPLE SOLVENTE
CV.
8{Construcciones e Instalaciones Gomora, §4,784,424.93 55,549,932.92 CUMPLE SOLVENTE
SA deCV.
%|Construcciones Civiles en Movimiento, $4,901,156.64 55,685,388.10) CUMPLE SEDESECHA LAPROPUESTA YA QUE REBASA EL
SA deCV. TECHO FINANCIERC ASIGNADO PARA ESTA OBRA
101Extra Construcciones, S.A, de C.V. $4,902,608.52 55,687,025.88 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11{Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $4,919,067.14 55,706,117.88 CUMPLE SEDESECHA LAPROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

Directo

r General de Licit

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Ii’ropuestas y Dictamenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
ion y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la cuadragésima quinta sesion extraordinaria del dia 08 de mayo de 2023, en el cual se determino .
adjudicar el contrato al licitante Mospal Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Lopez Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
Quinta etapa. Frente 1., por un monto de $5,296,557.37 (cinco millones doscientos noventa y seis mil °
quinientos cincuenta y siete pesos 37/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de la
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,588,967.21 (un millén
quinientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 21/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de mayo de 2023 a las 12:15
horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 129 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 15 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actiia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 08 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.”

Jorge Andrés Diaz Saavedra

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

Grupo Emporioc Contemporaneo, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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| RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Urb-Top-Caon, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
 DE CONTROL

e l /‘\\ n
v o i / s = : _J" .
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[

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL
1 G _ ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

Pagina 32 de 33




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL q
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL




Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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