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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA1/ 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se form ula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Ja lisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023(para la 

contratación de obra públ ica: Reconstrucción de cancha de fut~óccer en la zona 2 del Parque Solidaridad 

en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 1 

En la ciudad de Guada lajara, Jal isco, siendo las 14:00 ho~, del día 08 de mayo~ 2023, se reunieron en la 

explanada interior (espacio abierto ) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 

1351, Edificio "B", Colonia Mira flores, Guada lajara, Jalisco, M éxico. CP 44270, los servidores públicos y 

licitantes cuyos nombres, cargos y represent ación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 28 de marzo de 2023, pa ra la Licitación Pública Estatal bajo el número de 

procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. / 

Constructora Nantli, S.A. de C.V-:" 
/ 

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. 

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. / 

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.,., 

Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V./ 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V./ 

Constructora Apantli, S.A. de C.V. / 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de c.v/ 
Valakar Infraestructura, S.A. de c.v/ 
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de c.✓ 
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en asociación en participación con 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. / 

Nogaforte Construcciones, S.A. de c.v/ 
Construcciones Lamarsa, S.A. de c.v.✓-

Multi Obras DS, S.A. de C.V. 
/ 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Copur, S.A. de C.V. / 

/ ./ 

Con fecha del día 26 de abril de 2023, a las 10:15 horas se reali zó el act o de presentación y apertura de las 

propuest as técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Le d Obra Pública de l 

• ·-·-·· 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB IERNO OEL ESTADO 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los art ículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la exp lanada interior 

(espacio abierto) de esta secretaria, con domicil io en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 

" B" , Colonia M iraflores, Guada lajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se deta lla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas e n el acto 5 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo sigu iente: 

., 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 
Estud ios, Proyectos y Construcciones de 

No se presentó $0.00 
Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

2 Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acept a $9,120,192.30 

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 ./ 

5 Aca r Obras y Proyectos, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

6 Grupo Co nstructo r de la Región, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

7 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

8 Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $9,315,468.35 

9 Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,312,458.03 

10 Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

11 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 Vial ite k Grupo Constructo r, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 

13 
C.V., en asociación en participación con 

No se presentó $0.00 
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 

S.A. de C.V. 

14 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,426,230.90 

15 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

16 Multi Obras OS, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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17 

18 

19 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Construct ora Copur, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuest as que fueron desechadas en e l acto. 

1.- Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESlAOO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la / 
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numera les 111.9.- Documentación 
que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 
integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 
fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 
" 
1 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $9,120,192.30 

2 Murverk Constructora, S.A. de C.V. $9,312,458.03 

3 Constructora Apantli, S.A. de C.V. $9,315,468.35 

4 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $9,426,230.90 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de present ación y apertura de propuestas que se celebró el día 26 de abril 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítul o IV "Evaluación y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técn ica. 

Con fundamento en los artícu los 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a rea lizar el anál isis detallado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municip ios. 

/ / 

DOCUMENTOS 
1.- Bufete 2.- Murverk 3.- Constructora 4.- Nogaforte 

Edificador Perca, Constructora, S.A. Apantli, S.A. de Construcciones, 
,, S.A. de C.V. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 

de la persona facultada 
para ello, ane)(ando 

copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo .. . 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la convocatoria y bases 
de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

Docum ento T3.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 

aplicables, así como 

estar conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 

proyecto ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer el si t io de la 

obra y sus cond iciones 
ambientales así como 

las caracteristíca s 
ref erentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposición 

de los profesionales 
técn icos y 

administrativos a l 
servicio del licitante, en 

este documerito se 
deberá especifica r e l 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la o b ra 
con e l propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

prot esta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no part icipan 
pe rsonas inha bilit adas 

e n los términos d e l 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 ,4 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para e l 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, 

la cual deberá ser 
congruente con las 

caracteristicas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

desuipción deberá ser 
congruente con e l resto 

de su propuesta. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Bufete 

Edificador Perca, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.-Murverk 
Constructora, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

~ 

3.- Constructora 

Apantli, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Nogaforte 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOStERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Bufete 2.- Murverk 3.- Constructora 4.- Nogaforte DOCUMENTOS 
Edificador Perca, Constructora, S.A. Apantli, S.A. de Construcciones, 

" S.A. de C.V. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes ca lendario ... 
Documento T9.· 

Programa calenda rizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento Tl0.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por e l 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 

Programa cale ndarizado 
y cuant ificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

:ó,J 

$ 
Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTAOO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Bufete 2.- Murve rk 
. 

3.- Constructora 4.- Nogaforte DOCUMENTOS 
Edificador Perca, Constructora, S.A. Apa ntlí, S.A. de Construcciones, 

S.A. de C.V. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl2.-
Relación d e maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
listado de insumos que 

int ervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Ta rjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de concept os de 

indirectos ... 

Documento Tl 7,• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ma te rial ... 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negat iva, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

• Jalisco 
GOBI ERN O OH E!:>TAOO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Bufete ·· 2.--ÍVlurverk 3.- Constructora 4.- Nogaforte 

Edificador Perca, Constructora, S.A. Apantli, S.A. de Construcciones, 
S.A. de C.V. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl9.-
Manifestacíón escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicit ar modificaciones 

al contrato por est e 
mot ivo. 

Documento TZO.-

Opinión de 
cumplimient o de 

obligaciones fiscales e n 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emit ida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
re fleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada e n ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

11 BINARIA 

Propuest as que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL t SJADO 

I 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a 1 

etapa de eva luación económica por cumpli r todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como result ado de la eva luación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que a siguientes 

empresas son so lventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 

convocatoria y bases de Licitación Púb~ Estatal. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

licitante 

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

Constructora Apantli, S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBIERNO Del ESTADO 

Importe con IVA 

$9,120,192.30 

$9,312,458.03 

$9,315,468.35 

$9,426,230.90 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica, sólo procedió a realizar la eva luación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron so lvent es por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 

73 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto 

por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con 

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 

aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal ana lizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de prec ios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuest 

total señalado en el cat álogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anál isis de 

precios unitarios. 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBlEA HO DEL ESTADO 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinació n de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 

IV. El im inación de propuestas insolventes; y 

V. Determi nación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integra r su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equ ipo; 

IV. Importe por cost os indirectos; 

V. Importe de financiam iento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VI I. Presupuesto tot al. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 

numera l 9, más los cargos obligatorios estab lecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

En la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de 

aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta e l importe 

más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado e l Importe Tota l Promed io, a est e se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obt ener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo ant erio r, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fu era del rango de aceptación y por tanto son 

desca lificados del procedimiento. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licit ación Pública Estata l se determinó un porcent aje de 15% como rango 

de acept ación, posteriormente se ca lculó el importe promed io de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo rea lizado dio como resultado el importe total promed io . 

Una vez determinad o el Importe Tota l Promed io, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener e l monto máximo aceptable y se le resta para obtener e l monto m ín imo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitant es que rebasaron el monto máximo aceptable y 
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los que sean inferiores al monto mínimo acept able, quedan fuera del rango de aceptación y por t anto son 
descalificados del procedimiento. 

Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de 

Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha l. 
$12,000,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PRO MEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

¡IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. 

2 Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

3 Constructora Apantli, S.A. de C.V. 

4 No aforte Construcciones, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$7,862,234.74 

$8,126,061.12 

$8,029,278.61 

$9,233,670.40 

$6,824,886.82 

$7,862,234.74 

$8,027,981.06 

$8,030,576.16 

$8,126,061.12 

$9,120,192.30 

$9,312,458.03 

$9,315,468.35 

$9,426,230.90 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los dat os de t odos y cada uno de los Licitant es se capturaron en una t abla donde gráficament e aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Li citantes que participen, así como los import es que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del est ado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcu lar el cost o de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones regist radas por los Licit ant es para Importe de Materia les, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez det erminado el costo de mercado, ést e se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licit antes en el rubro Importe de M ater ia les, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

1 
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IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitan tes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 

negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números abso lutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 

en el inciso anterior, de por resultado número posit ivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

· ",.\::-;,, • ¡ , -, ,~',i,i1·•• · 1r1IMPORTE~•,CIMPORTE•, •¡ ' · 
,'. 

1 .v';,01,~ '~' ·' ,;,, •• -!: 
1 

, ... • ..,., " l 1-; _::1 · COSTO DE _ , , '"'•í'f RUBROS ,, ',r~ .. , , ~•:•,, ,1 , MENOR '.r./.~; ov M,AVOR ., J¡t •MERCADO ·,N, 

: t.-,_1-,~,.; .,f.· ¡:-. .. :r, .. ,'1~•:.._.',,~,:r.!';\.,st PRoP!JEST .. o ~ pftopuésrOW!.1 •." •· 1 

10. MATERIALES $4,375,423.48 $5, 155,846.67 S4 809 992.74 

11. MANO DE OBRA $769,891.35 $1 027,044.24 S962 211.74 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $611,171.67 $1,517,797.19 S928 026.34 

13. COSTOS IND IRECTOS $439,765.39 $1,027,960.48 $S95 207.76 
14. FINANCIAMIENTO $12 074.89 $23,774.59 $16 533.45 

/ 
¡,.' c:.:,-¡:•ai.:,.., .. :;;:~"'•o¡;;··,r::;t1,"'Mffi<'!'-.l;::.,:. ><v ,;i¡,¡.¡i,_,,,,,¡;".'' ., """'·11 :.:, ,. ,- ... ;·.-.¡.].l-••· - .. ,·,,;. \<!,i, .. 1¡,~.:.',c.nl<(ll,i;;¡,.,'. 

f: i ':_- -::;~'~,t;.'ÁÜ~Ro{?f1rJ~t~~ ~.~'.~\e 1~ 1,fl~~D! Perca, f:t ~! ~J!~~~~ Construct~~~~~;A,: ~,'',.r C~~•tf~~or~ A~~~,t,(1/ ~ . .A. ) f~~~af:?rte,~or:,~~~:.:o~~.~•: 
1' ' '\ • \,. ·, ' '•. ··,,. 1i}r '•"¡ 1 1 ~,;;,. ,, ,) J ª c.v~.,;~k:. f-. • ' ,, c:.v. '' _,. , ... : ,}.i¡~ ·<e' - de c.v.1~ .• :,,• ·r: ·•-)'S.A. de c.v.~.;;,,';¡ 
~ f,' ,,} 11!,;"'l:•'1-t~ ,~,~. ~cr"''i:1;. •• _•.;,•j :_,{j~~ l":i, 1 ;,•, •t ll~'ri~,,•~••;,,.W:t,~• .__,,~1.;:- ._-, ,\, .-,,\ •'f1,•'{,i,,.-,'--;:"'-"f.r-••, -• 

l. 1 MPORTE POR MATERIALES 65.6664% $4,375,423.48 76.9143% $5,155,846.67 66.4477% $4,46S,220.64 76.1271% 55,154,764.83 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.5545% $769,891.35 13.7110% $919,098.30 15.2836% Sl ,027,044.24 14.8469% $ 1,005,325.18 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.7791% $ 1,517,797.19 9.3746% $628,4 16.51 18.2687% $1,227,636.16 9.0260% $611,17 1.67 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,663,112.02 100.0000% 56,703,361.48 100.0000% $6,719,901.04 100.0000% $6,771,261.68 
S. 1 MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.60000% $439,765.39 15.33500% $1,027,960.48 8.64599% $581,001.97 9.00000% $609,413.55 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17000% $12,074.89 0.30751% $23,774.59 0 .25073% $18,305.55 0.20000% $14,761.35 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.96000% $708,649.25 3.00000% $232,652.90 9.16667% $670,927.70 9,33000% $689,994.23 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59003% $38,633.19 0.59880% $40,231.61 0,59750% $40,439.90 0.60004% $40,630.31 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7 862 234. 74 SS 027 981.06 SS 030 576.16 $8126 061.12 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficie ncia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Li citantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el im porte propuesto como util idad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 

resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca li ficada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del proce dimiento las 
resu ltado insolventes. 
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERI ALES 

16, 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE MAND 

DE OBRA 

17, 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUI PO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFI CI ENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVEN CIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$434,569.25 $U.DO 

$192,320.39 $43,113.44 

$O.DO $299,609.83 

$1SS,442.H $0.00 

$4,4,8.56 $0.00 

$786,790.57 $342,723.27 

-$78,141.32 -$110,070.37 

• Jalisco 
GOBlElmO OH ESlADO 

$344,772.09 $O.DO 

$O.DO $0.00 

$O.DO $316,854.67 

$14,205.79 SO.DO 

$0.00 $1,772.10 

$358,977.88 $318,626.77 

$311,949.81 $371,367.47 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. 

2 Murver~ Constructora1 S.A. de C.V. 

3 Constructora Apantli, S.A. de C.V. 

4 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

>7,862,234. 74 

~8,027,981.06 

~8,030,576.16 

~8, 126,061.12 

>9,120,192.30 

>9,312,458.03 

>9,315,468.35 

>9,426,230.90 

CUMPlE 

CUMPlE 

CUMPlE 

CUMPlE 

INSOl VENTE, SE DESCAllFICA 

INSOlVENTE, SE DESCAllFICA 

SOlVENTE 

SOlVENTE 

La eva luación de la propuesta Técn ica fue real izada por el Arq. Edgar Gabriel Ru iz López, en su carácter de 

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 

Director General de Licit ación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Sot o, en su ca ráct er de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, 

Direct o r Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luaciones. 

Página 13 de 15 

/ 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
OOtHEJlHO OH l:SJADO 

Por lo anterior, se dio lectura al fal lo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la cuadragesima quinta sesión extraord inaria del día 08 de mayo de 2023, en el cual se determinó 

adjudicar el contrato al licitante Constructora Apantli, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes 
en: Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de / 

Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha l., por un monto de $9,315,468.35 (nueve millones trescientos quince 
mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 35/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 
la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se 30% de anticipo que corresponde a $2,794,640.51 (dos millones setecientos / 
noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 51/100 m .n.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumpl imiento, 
con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 09 de mayo de 2023 a las 10:00 

horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta 
Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acred ite la 
personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas 
y términos seña lados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 95 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 
10 de mayo de 2023 y de t erminación el día 12 de agosto de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre / 

de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la 
misma, para dar a conocer el fal lo del presente proced imiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03 
horas del día 08 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez 

Directora de Finiquito y Cierre de Obras 
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

Bufete Edificado r Perca, S.A. de C.V. 

M urverk Construct ora, S.A. de C.V. / 

Constructora Apantli, S.A. de C.V. 

Nogafort e Construcciones, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

/ 

REPRESEN ANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq . Moisés Manríquez Ort ega 

TESTIGO SOCIAL 

• Jalisco 
GOBIERHO OH ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


