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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra est ructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública ~ I Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal a Precio Mixto, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-
263-2023, para la contratación de obra pública: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, / 
ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo de 
Av. Adolfo López Mateos Sur a San Martín de Las Flores, en los municipios de Zapopan y San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 hora::el día 23 de mayo d{z023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio " B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los se rvidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 14 de marzo de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023, .séinscribieron a participa r los siguientes Licitantes: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Constructora Camala, S.A. de C.V. / 

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. / 

Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S.A. de C.V. / 

Construcciones Mirot, S.A. de c.v. / 

Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V 

Celio & Co., S.A. de.C.V. / 

GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. ,,,, 

Constructora Livem, S.A. de C.V. / 

Urbanizadora Altax, S.A. de c.v./ 

Aminoconstruccion, S.A. de C.V./ 

Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C. V. / 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. / 

Facility Services Depot, S.A. de C.V. 

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. / 

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. / 

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V., en asociación en participación con Construcciones, / 
Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V{ 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. / +-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra estructur a 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

20 
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., en asociación en participación con Armaqop, S.A. / 
de C.V. 

/ / 
Con fecha del día 15 de mayo de 2023, a las 11:30 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo estab lecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 

(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 8 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o / 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

.\1 
Importe Importe 

Nr Empresa y/o Persona Física Documentación Catálogo A Catálogo B Importe total 
(Precio alzado) (Precios unitarios) 

1 
Constructora Camala, S.A. de 

No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 
C.V. 

2 
Dinamo Urbanizaciones, S.A. 

No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 de C.V. 

Premium Ingeniería, 

3 Proyectos y Construcción, Se desecha $0.00 $0.00 $0.00 
S.A. de C.V. 

4 
Construcciones Mirot, S.A. de 

No se presentó $O.DO $0.00 $0.00 
C.V. / 

5 
Rutaes Infraestructura, S.A. 

No se presentó $O.DO $0.00 $0.00 
de C.V. 1, 

6 Celia & Co., S.A. de C.V. No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 v 

7 
GH Maquinaria y Equipo, S.A. 

Se acepta $15,598,802.23 $5,843,147.30 $21,441,949.53 
de C.V. 

/ 

8 
Constructora Livem, S.A. de 

No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 c.v. 
/ 

9 
Urbanizadora Alt ax, S.A. de 

No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 c.v. 

f 
-1-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

'-'·•· 

Importe Importe 
Empresa y/o Persona Física Documentación Catálogo A Catálogo B Importe total 

(Precio alzado) (Precios unitarios) 
Aminoconstruccion, S.A. de 

Se acepta $10,386,438.08 $4,997,932.93 $15,384,371.01 c.v. 
Ingeniería y Construcción 

Se acepta $10,850,781.58 $4,434,713.77 $15,285,495.35 Ducis, S.A. de C.V. 

Codeca Ingenie ría y 
$0.00 $0.00 $0.00 No se presentó 

Construcción, S.A. de C.V. 

Facility Services Depot, S.A. 
No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 de C.V. 

Constructora Onte, S. de R.L. 
Se acepta $13,179,321.42 $5,282,547.33 $18,461,868.75 de C.V. 

Samier Edificaciones, S. de 
No se presentó $0 .00 $0.00 $0.00 R.L. de C.V. 

Sokaklar Constructora, S. de 

R.L. de C.V., en asociación en 

participación con 

Construcciones, No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 
Electrificaciones y 

Arrendamiento de 

Maquinaria, S.A. de C.V. 

Orssa Obras Responsables, S. 

de R.L. de C.V. 
Se acepta $12,984,191.89 $5,571,067.59 $18,555,259.48 

Dommont Construcciones, 
Se acepta $11,049,720.60 $4,863,596.08 $15,913,316.68 S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de 
Se acepta $11,166,751.24 $5,554,126.54 $16,720,877 .78 c.v. 

Vialitek Grupo Constructor, 

S.A. de C.V., en asociación en 

participación con Armaqop, 
No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 

S.A. de C.V. 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S.A. de C.V. ¡ 

/ 

/ 

I 

/ 

I 

I 

I 

I■ 
/ 

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico TS digital en los formatos so licitados que 

integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estata l, en los numerales 11 1.9.­
Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. 
documentos que integran la propuesta técn ica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, 

lo anterior con fundamento en los Arti¡ los 61 numeral~ 70 numr -de la ley de Obra PUbl7 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIEHN O D EL ESTAOO 

Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco 
y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

{~- Licitante Importe con IVA 

1 Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. $15,285,495.35 

2 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $15,384,371.01 

3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $15,913,316.68 

4 Pixide Constructora, S.A. de C. V. $16,720,877.78 

5 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $18,461,868.75 

6 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $18,555,259.48 

7 GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. $21,441,949.53 

/ 

/ 

/ 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 15 de mayo / 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificará que la documentación que integran las proposiciones no se encuentre en los 

supuestos que se seña lan en los incisos del apartado 6.3.1 del capítu lo 6.3 Evaluación y causas de 
desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna propos ición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLI CA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

o.! CUM ENTOS 
1.- Ingeniería y / 3.- Dommont / 4.-Pixid✓ 2.-
Construcción 

Aminoconstruccion, Construcciones, Constructora, 

t, Ducis, , 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
autógrafa de la 

persona facu ltada para 
ello, anexando copia 

simple por ambos 
lados de la / 

identificación oficial I 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
pro testa de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaro1/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, sus 
Anexos y modelo de 

contrato .. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir V 
verdad de conocer lay 

especificaciones 
particulares o 
generales de 
construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
contenido, a lcances y 

todas las 
particularidades de los 
Anexos de las Bases de 
licitación y circulares 

aclaratorias, y que han 
sido consideradas en la 

elaboración de la 

propuesta técnica y 
económica. 

-

• Jalisco 
GOBIERt-~0 DEL ESTADO 

/ 
S.- Constructora 

Onte, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

D0CUMENTOS 

Documento T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de 
la obra y sus 
condiciones 

ambientales así como 
las características 

referentes al grado de 
dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de / 

carácter técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administ rativos al 

servicio del l icitante, / 

en este documento se/ 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 
Documento T6.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de q ue, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y artículo 

88 de su Reglamento 
para evadir sus 

efectos. 

Documento T7 .­

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el / 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 
complejidad y 

magnitud de los 
mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con e l 

resto de su propuesta. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Ingeniería y 
Construcción 

Ducis, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.­
Aminoconstruccion, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

} 

3.- Dommont 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

--

4.- Pixide 

Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBlERUO DEL ESTADO 

5.- Constructora 

Onte, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11 1.- Ingeniería y 

D¡ CUMENTOS Construcción 
2.- 3.- Dommont 4.- Pixide 

Ducis, 
Aminoconstruccion, Construcciones, Constructora, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T8A.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos a precio 

alzado, propuesto por 
el licitante, conforme CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

al Catálogo de 
Partidas, detallado por / 

partidas, / 

calendarizado, en 
periodos no mayor a 
un mes calendario ... 

Documento T8B.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto 

por el l icitante, 
conforme al Catálogo 

de Conceptos, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE detallado por I 

conceptos indicando 

cantidades por 
ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a 
un mes calendario .. 

Documento T9A.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

divid ido e n categoríaY 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propuesto por el 

licitante, expresado en 
jornadas, conforme al 
Catálogo de Partidas y 

a los plazos 
determinados por la 

Secretaría ... 

Documento T98.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la / 

utilización mensual de 
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dividido e n categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado e n 
jornadas, conforme al 

Catálogo de 

Conceptos ... 

--+-f--

v,:¡ 

* Jalisco 
GOBIERN O DEL ESTADO 

5.- Constructora 

Onte, 
S. de R.l. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

1.- Ingeniería y 
2.- 3.- Dommont 4.-Pixide 

Di CUMENTOS Construcción 
Aminoconstruccion, Construcciones, Constructora, Ducis, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TlOA.-
Programa 

calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el / 

licitante ... 
,, 

Documento TlOB.-
Programa 1,,· 

calenda rizado y / 

cuantificado de la 
utilización mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento TllA.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado del 
suministro de los / 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento TllB.-
Programa 

calenda rizado y / 

cuantificado del 
suministro de los 

CUMPLE 
materiales y equipo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento T12.-
Relación de 

maquinaria y equipo 

de construcción, 
indicando si son de su 

/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas 
con o sin opción a / 

compra, su ubicación 
física, modelo y usos 

actuales ... 
Documento T13A.-

Listado de insumos que 

V intervienen en la / 
integración de la 
propos1c1on, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

correspondencia con 

los t rabajos a ejecutar 
considerados en el 

Catálogo de Partidas ... 

v.:¡ 

~ 
Jalisco 

GOBI ERNO DEL ESTADO 

... 
5.- Constructora 

Onte, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11 1.- Ingeniería y ' 

2.- 3.- Dommont 4.- Píxide DOCUMENTOS Construcción 
Aminoconstruccion, Construcciones, Constructora, Ducis, 

ll S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl3B.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 
proposición, en 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conespondencia con 
los trabajos a ejecutar 

considerados en el / 
Catálogo de / 
Conceptos ... 

Documento Tl4A.· 
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... / 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento Tl4B.-
Tarjetas de básicos, / 

documento en el cuay 
el licitante integra los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
materiales, mano de 
obra, herramienta, 

maquinaria y equipos 
de construcción ... 

Documento TlSA.· 
Tarjetas de partidas de 
trabajo, documento en 

el cual el licitante / 
analiza e integra los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE materiales, mano de 
obra, herramientas, 

maquinaria y equipos 

de construcción .. 

/ 

Documento Tl5B.- 1/ 
Tarjetas de conceptos¡ 

de trabajo, documento 
en el cual e l licitante 

analiza e integra los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE materiales, mano de 

obra, herramientas, 
maquinaria y equipos 

de construcción .. 

Documento T16.-
Integración del 

/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE catálogo de conceptoy' 
de indirectos ... 

Documento T17.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para / 

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) ... 

--.. 1-

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Constructora 
Onte, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTA DO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Dn CUMENTOS 
1.- Ingeniería y 

-
2.- 3.- Dommont 4.- Pixide 

Construcción 
Aminoconstruccion, Const rucciones, Constructora, 

11 
Ducis, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl8.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 
guía de estimaciones 

SECIP con la 
metodología para 

/ CUMPLE cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá / 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
a l contrato por este 

motivo. 

Documento Tl9.-
Opinión de 

cumplimiento de I/ 
obligaciones fiscales ep' 

sent ido positivo y 
vigente a la fecha del 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración 
Tributaria (SAT) 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ll BINARIA 

/ 

Df¡CUMENTOS 

( 7.-GH 
6.- Orssa Obras 

Maquinaria y 
Responsables, 

S. de R.L. de C.V. 
Equipo, 

S.A. de C.V. 

Document o Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada e n los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 
para ello, anexando 

copia simple por ambos 
lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo .. . 

f --. 

v.) 

di 
Jalisco 

GOBlERHO DEL ESTADO 

5.- Constructora 
Onte, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Dt CUMENTOS 
6.- Orssa Obras 

7.-GH 

Responsables, 
Maquinaria y 

Equipo, 
S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, sus 
Anexos y modelo de 

/ contrato .. 

Documento n.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

/ 
part iculares o genera ley 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

CUMPLE CUMPLE 

t odas las 
particularidades de los 
Anexos de las Bases de 

Licitación y circulares 
aclaratorias, y que han 
sido consideradas en la 

elaboración de la 
propuesta técnica y 

económica. 

Documento T4.-
I 

Manifestación escrita 
de conocer e l si tio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

f 
........ 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.dh Infraest ructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

J1 6.- Orssa Obras 
7.-GH 

DOCUMENTOS 
Responsables, 

Maquinaria y 

!1 
Equipo, 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servido del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien / 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 

poder eva luarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

cond ucto no participan V personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el I 

desarrollo y / 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
CUMPLE CUMPLE la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complej idad y 
magnitud de los 

mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento T8A.-
I 

Programa general de / 
ejecución de los 
trabajos a precio 

alzado, propuesto por 
CUMPLE CUMPLE el licitante, conforme al 

Catálogo de Partidas, 
detallado por part idas, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

• Jalisco 
GOBl ERHO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Dl CUMENTDS 
6.- Orssa Obras 

7.- GH 

Responsables, 
Maq1.1inaria y 

Equipo, 
S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T8B.-

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
Catálogo de Conceptos, 

CUMPLE CUMPLE detallado por 
conceptos i ndicando V cantidades por / 

ejecutar, calendarizado, 
en periodos no mayor a 

un mes calendario .. 

Documento T9A.· 

Programa 
calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

/ dividido en categorías 
CUMPLE CUMPLE propuesto por el / 

licitante, e><presado en 

jornadas, conforme al 
Catálogo de Partidas y 

a los plazos 
determinados por la 

Secretaría ... 

I/ 
Documento T9B.- / 

Programa 
calendarizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra CUMPLE CUMPLE 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, e>epresado en 
jornadas, conforme al 

Catálogo de 
Conceptos ... 

Documento TlOA.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual d/ CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento TlOB.-J 
Programa 

c.alendarizado y 
cuantificado de la 

utilizació n mensual de CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

lici tante ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaest ructu r a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Orssa Obras 
7.~GH 

DOCUMENTOS Maquinaria y 

I! 
Responsables, 

Equipo, 
S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento TllA.· 

Programa 
calendarizado y 

cuantificado del 
suministro de los CUMPLE CUMPLE 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propues~o' 
por el licitante ... 

Documento TUB.-
Programa V calenda rizado y 

cuantificado del 
( 

suministro de los CUMPLE CUMPLE 
materiales y equipo de 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, 

CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su V 

ubicación física, 
modelo y usos 

actuales ... 

Documento T13A.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la V 
proposición, en / CUMPLE CUMPLE 

correspondencia con 

los trabajos a ejecutar 
considerados en el 

Catálogo de Partidas ... 

Documento T13B.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integra~i~~ de la / 
/ 

propos1c1on, en 
CUMPLE CUMPLE correspondencia con 

los trabajos a ejecutar 
considerados en el 

Catálogo de 
Conceptos ... 

/ 

/ 
Documento T14A.· 

CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos .. . 

1 ---, 

• Jalisco 
GOBIERr-10 DEL ESTADO 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraest r u ctura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Orssa Obras 
7.- GH 

DOCUMENTOS 
Responsables, 

Maquinaria y 

S. de R.L. de C.V. 
Equipo, 

" S.A. de C.V. 

Documento T14B.· 
Tarjetas de básícos, 

documento en el cual el 

licitante integra los CUMPLE CUMPLE 
materiales, mano de 
obra, herramienta, / 

maq uinaria y equipos 

de construcción .. . 
Documento TlSA.-

Tarjetas de partidas de 
trabajo, documento en 

el cual el licitante 

analiza e integra los 
CUMPLE CUM PLE materiales, mano de 

obra, herramientas, 
maquinaria y equipos , v · 

de construcción .. 

Documento TlSB.-
Tarjetas de conceptos [/ 
de trabajo, documente{ 

en el cual el licitante 
analiza e integra los 

CUMPLE CUMPLE materiales, mano de 
obra, herramientas, 

maquinaria y equipos 
de construcción .. 

Documento T16.-
I/ 

Integración del I CUMPLE CUMPLE 
catálogo de conceptos 

de indirectos ... 

Documento T17.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o V 
negativa, para / 

descontar de las CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) ... 

Documento ns.-✓ 
Manifestación escrit 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
guia de estimaciones 

SECIP con la 
metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

f 

• Jalisco 
GOBIER NO DEL ESTADO 

Página 15 e 24 



1

1

1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Dt CUMENTOS 
6.- Orssa Obras 

7.-GH 

Responsables, 
M aquinaria y 

ll Equipo, 
S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T19.- , 

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
CUMPLE CUMPLE acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida V 

por el Servicio de / 
Administración 
Tributaria (SAT) 

~RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBI ERHO DEL ESTADO 

En esta etapa no hubo propuest as con incumplimientos, po r lo tanto los licitant es eva luados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocato ria y Bases de 
Licitación Pública . 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones t écnicas, se det erminó que las siguientes 

empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l. 

11 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. $15,285,495.35 

2 Aminoconstruccion, S.A. de C. V. $15,384,371.01 

3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $15,913,316.68 

/ 
/ 

4 Pixide Constructora, S.A. de C. V. 

5 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

$16,720,877.78 

$18,461,868.75 

/ 

/ 

6 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $18,555,259.48 

7 GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. $21,441,949.53 
1/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica, só lo procedió a rea lizar la eva luación de las propuestas 
económicas de aque llas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 

evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

a) Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en 

la misma, y esta suma sea diferente a la suma del presupuesto total señalado en el Catá logo de Partidas 

propuesto por el licitante {documento E2A) más el Catálogo de Conceptos propuesto por el licitante 

(documento E2B), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con los datos 

contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

b) Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

c) Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes entre sí 

o que estos se encuentren mal analizados, de ta l manera que afecten los resultados de los importes de las 

fracciones I a la VI de l numera l 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

d) Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes entre sí 

o que estos se encuentren mal analizados, de t al manera que afecten los resultados de los porcentajes 

aplicados en las tarjetas de precios de partidas y/o en las tarjetas de precios de conceptos y que ello derive 

en una variación en el presupuesto total señalado t anto en el Catálogo de Partidas como en el Catá logo de 

Conceptos propuestos por el licitante (documentos E2A y E2B). 

e) Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan 

con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus aná lisis de precios 

unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

f -- Página 17 d 4 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBlERNO DEL ES fAOO 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VI I. Presupuesto total. 

El presupuesto tota l de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los ca rgos obligatorios est ab lecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo rea lizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterio r, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferio res al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

i I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

o.J 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 Techo Financiero 

Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de 

estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo de Av. Adolfo López M ate os 

Sur a San Martín de Las Flores, en los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
$20,648,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE M ENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROM EDIO SIN CONSIDERAR EL M AS A LTO N I 

1 EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXI MO A CEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de c.v. 

2 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. 

3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

5 Constructora Onte, S. de R.l. de C.V. 

G Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de c. V. 

7 GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$13,177,151.16 

$18,484,439.25 

$14,661,326. so 

$16,860,525.48 

$12,462,127.53 

$13,177,151.16 

$13,262, 388.80 

$13,718, 376.45 

$14,414,549.81 

$15,915,404.09 

$15,995,913.34 

$18,484,439.25 

$15,285,495.35 SE ACEPTA 

$15,384,371.01 SE ACEPTA 

$15,913,316 .68 SE ACEPTA 

$16,720,877.78 SE ACEPTA 

$18,461,868.75 SE ACEPTA 

$18,555,259.48 SE ACEPTA 

$21,441,949.53 SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una t abla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros señalados en el artículo 73 numera l 9 de la ley de Obra Pública del estado de Ja lisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcu lar el costo de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alt o y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 

Ucltantes en el rnbro Importe de 4 terlales, a efecto de aslgnarl~ caso, un valor de Insuficiencia 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numera l alguno en la tab la; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por cost os indirectos e importe de financiamiento. 

¡ IMPORTE IMPORTE 
COSTO DE 

RUBROS MENOR MAYOR 

· PROPUESTO 't PROPUESTO 
MERCADO 

l U. MATERIALES SZ,565,863.% SJ.9:iS,927.48 S3 126 476.79 

11. MANO DE OBRA $3.288.546.27 SS.753.372.35 S4 408,761.85 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO S2,626,979,32 SS,812 8 28.SO S4 291 818.3S 

J3. COSTOS INDIRECTOS 5633.912.49 SI S84 680.70 S967 906.44 

14. FINANOAMJENTO SO.DO ss,1.421.2s $0.00 

1 

Ingeniería y Construcdón Amlnoconstrucdon, SA. de Dommont COnstrucdones, Phdde Constructora, S.A. Constructora Ome, S. de Otssa Obras Responsables, s. 
RUBROS Duds, S.A. de c.v. c.v. 5 A. de c.v. de c.v. R.L. de c.v. de R.L. de c.v. 

l. IMPORTE POR MATERl,I\LE5 23.2515% S2,565,863.% 26,7SS4~ 52.'J/0,11:u~ 56 35,8610¼ S3,9Y8,YJ.7.4II 28.0837% $3,267,11811.7! 23.9075% 53, 118,~57.0S 23.5;;!55" $3, MY,034.83 
2, IMPORTE POR MANO OE OBRA 44.1843% $4,87S,852.61 29.6208~ $3,288, '>46.27 40.5812% $4,525,286.45 35.4157% $4, 121,0~.69 3l.5300"A 54,112,853.64 42,9817"/4 SS. 753,372.35 
J. IMPORTE POR r,,iAQUINARIA V EQUIPO 32.5642)< 53,593,538.34 43.6239% $1¡,84], 191.56 23.557B% 52,626,979.32 36.5007% 54,247,307.12 44.5624% 55,8 12,828.SO 13.4929¾ $4,483,236.38 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000",' $1 1,035,254.91 100.oooo~ 511,102,164.39 100.CIOOO"A, $ll, 1Sl. 193.25 100.0000'-' $ 11,636,250. S4 ICXUX>OO½ 513,0:14,239.19 100.<XXJO',(i 513,385,643. '>6 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.74443% $633~~49 5.73193% $636,368.29 8.55014" $953,442.63 9.35000% $1,087,989.4] 12.148S1% Sl,584,680.70 8.91870% 51, 193,825.39 
6. IMPORTE POR flNANOAMtENTO 0.00000% $0.00 0.00000% so.oo 0,44964% s~.<121.2a 0 .00000% so.oo 0,00000% $O.DO 0.00000% SO.oo 
J. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.36667" $1,443,087.42 12.41667% 51,457,534.87 12.26000",' $ 1,490,701 .14 12.71800% Sl .618,268.811 8.25000% $!,206,885.89 9.16667% $1,316,451.81 
S. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES O.S9709% S64,896.34 0.59729% S66.321.25 0.61511% 568,612, 13 0.61938" 572.041.01 0.61005% $79,598.31 059750% $79,992.59 
9. PRESUPUESTO TOTAL su 177 151.]6 ~]3 262 38B.80 .(13,718 376.45 $14 414 549.81 S15 915 404.09 SlS,995 913.34 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el m ismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB- LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

1 ln¡enlerla y Con1trucd6n Amlnoconstrucdon, S.A. de Oommonl Conrtrua:f0ne1, Pbclde Construdor•, S A, ; RUBROS 
Duds, S A. d• C.V. c.v. 5.A.dec.v. de C.V. 

\ 
l S. INSUFtOENOA PAROAL DE S'>GOJ, ll l:IJ S t'>v,lJ'>O.!J $0.00 sooo 
MATERIALES 
16. INSUF!OENOA PAROAL DE MANO so oo S I 120,.!l'>'>l:J $0.00 $287,101 16 
DE OBRA 

17. INSUFICIEtlOA PAROAL DE $698, 280 .01 SO.DO Sl ,6 64,839.03 544,511 23 
M AQUjNARIA Y EQUIPO 
18. INSUFIOEN□A PAROAL DE COSTOS 5333.993.94 S331,538.14 5 14,463.80 sooo 
INOIAEOOS 

19. ltl5UFICIENOA PAAOAl DE sooo sooo $0.00 so_oo 
FINAN□AMIEtlTO 

20. INSUFICIEfJOA TOTAL. S U92,886 78 $ 1,607,803 95 $1,679,302.83 $Jl2,2:18 )9 
1S+16-t-17,18t19 

21 SOLVENOA DE l AS PROPOSIOONES. · $149,799 36 · $ 150,2:69 09 ·$ 188.601.69 Sl.286.050 -15 
UTILIDAD • ltJSVFJOfNOA TOTAL 
22, CA1,IFtCAC1ÓN INSOLVENTE. SE DESCAl lFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE OESCAllFlCt SOLVENTE 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Conrtructora Onte, S. de Orssa Obras ResponwhlH, S. 
R l . da C.V. daR.L.deC.V. 

Sl.~19 7-l :i,UOU 

529~.ooa 2 1 sooo 

SO.DO so.oo 

So.oo sooo 

sooo sooo 

$J03,827.9~ sooo 

$903,057 94 $ 1.]J b,-1~ 18 1 

SOLVENTE SOLVEUIT 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

~ EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE~L !~~~I~~ LA RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR 
¡°' PROPUESTA PROPUESTA CON IVA :INARIA TASACIÓN ARITMÉTICA 

1 Ingenie ria y Construcción Ducis, S.A. de $13,177,151.16 $15,285,495.35 CUM PLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 
c.v. 

2 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $13, 262,388.80 $15,384,371.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

3 Dommont Const rucciones, S.A. de C.V. $13,718,376.45 $15,913,316.68 CU MPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

4 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $14,414,549.81 $16,720,877.78 CUMPLE SOLVENTE 

s Constructora Onte, S. de R.l. de C.V. $15,915,404.09 $18,461,868.75 CUMPLE SOLVENTE 

6 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de $15,995,913.34 $18,555, 259.48 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

La evaluación de la propuesta Técnica fue rea liza da por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Di rector de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luación. 

Por lo ante rior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue infor_!llado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la quincuagésima cuarta sesión extraordinaria del día 23 de mayo de 2023, en el cual se determinó 
adjudica r el contrato al licitant e Pixide Constructora, S.A. de c.v.(para ejecutar los trabajos consistentes en: 

/ 

Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y / 

camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, t ramo de Av. Adolfo López M ateos Sur a San M artín de 
Las Flores, en ) os municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., por un monto de 
$16,720,877.78 (dieciséis millones setecientos veinte mil ochocientos setenta y siete pesos 78/100 M.N.), / 

--- 1 e.g;~ " a," 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

LV.A. incluido, por reunir las condiciones lega les, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal 
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

/ / 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que c;orresponde a $5,016,263.33 (cinco millones 
dieciseis mil doscientos sesenta y tres pesos 33/ 100 M.N.)./ 

Corno constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto se rán exigibles las obligaciones derivadas de esta adj udicación del 
contrato No. SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 24 de mayo de 2023 / 
a las 15:15 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y t érminos seña lados en el fallo. 

/ 
Los trabajos deberán es~concluidos en un plazo de 215 días naturales)-Pmando como fecha de inicio el 
día 25 de mayo de 2023 y de terminación el día 25 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integración y Control de ,,,­

Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y 
representación de la misma, para dar a conocer el fa llo de l presente proced imiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18 
horas del día 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo d ispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

1 - Página 22 de 24 



2

2

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. / 

Aminoconstruccion, S.A. de C.V. 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. / 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. / 

GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DE~ 
ESTADO DE JALISCO 

• Jalisco 
GOBIEfWO OH ESlADO 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

TESTIGO SOCIAL 

-

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


