GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’7—3‘ Infraestructura NS
_(9 y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO e
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-534-2023 ¢ Jalisco

GOBIERNO DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS- *
534-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién de colector pluvial en la lateral poniente .
del km 18+460 al km 18+740 en el Periférico Manuel Gdmez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 8 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 17 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-IV-OB-CSS-534-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Panaobras, S. de R.L. de C.V.'

2.- Aspavi,S.A.de C.V. "

3.-  Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.-

4.-  Inpavi, S.A. de C.V. °

5.- Procopesa, S.A.de C.V. '
Con fecha del dia 2 de mayo de 2023, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentaciéon y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada °
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
B recibidas \
proposiciones recibidas en el acto o \
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 \
proposiciones por medios electrénicos X 0 E\j
\J

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
| - /

|
1 { Pagina 1 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,_7_;,(_“‘/
d Lﬂ

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-534-2023 J@llﬁ@@

GOBIERNG DEL ESTADC

ﬂ)_ Infraestructura
(0] yObrapablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién importe con IVA
1 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,927,388.37 ¢
2 | Aspavi, S.A. de C.V. Se acepta $11,968,105.83 |
_3 Constructora y Desarralladora Barba y Asociados, SE HEEpl $11.702.202.50
S.A.de C.V. g :
4 |Inpavi, S.A. de C.V. Se acepta $11,849,906.63 e
5 | Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $11,477,215.01 ‘

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

d

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Procopesa, S.A. de C.V. $11,477,215.01 .
2 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $11,702,202.50 !
3 | Inpavi, S.A. de C.V. $11,849,906.63 '
B 4 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. $11,927,388.37 e
5 |Aspavi, S.A. de C.V. $11,968,105.83 ¢

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 2 de
mayo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria: r\

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los \J‘
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluaciony
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

1 Propuestas que presentaron incumplimiento. -
{

1

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[ . L] P a

2.- Constructora y
Desarrolladora
Barbay
Asociados,
S.A, de C.V,

1.- Procopesa,
S.A. de C.V,

3.- Inpavi, 4.- Panaobras, 5.- Aspavi,

DOCUMENTOS
S.A. de C.V. S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..
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2.- Constructoray
1.- Procopesa pegartoliadora 3.-1 i 4.- P b i
POCUVENTDS | LT | Py SRy G e
A, V. Aoeios A.de C.V. . de R.L. de C.V. A de C.V.
S.A. de C.V.
Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
s de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las

particularidades y
acuerdas que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
| econdmica..

Documento T5.- Escrita
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicie del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
RErsupas inhatiitadag CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
QObra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
b ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
1 trabajos, propuesto por i
el licitante...

— .
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2.- Constructora y

1.- Procopesa Resayolladard 3.- Inpavi 4.- Panaobras 5.- A i
- : i ; - ; .- Aspavi,
BOCUMENTOS 5.A. de C.V. Hamie SA.deCV. | S.deRlLdeCV.| S.A deCV.
Asociados,
S.A, de C.V,

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
5 | utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

L.

Documento T11.-
Programa
calendarizadao y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

0

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

L . > CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...
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2.~ éonstructora Y
Desarrolladora
1.- Procopesa, 3.- Inpavi, 4.,- Panaabras, 5.- Aspavi,
HUEUMENT DS S.A. de C.V. Barhay SA.deCV. | S.deRLdeCV.| SA deCV.
Asociados,
S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
2 verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA [

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
1 Concurso Simplificado Sumario. Y
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante importe con IVA
1 |Procopesa, S.A. de C.V. $11,477,215.01
2 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $11,702,202.50
3 |Inpavi, S.A. de C.V. $11,849,906.63
4 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. $11,927,388.37
5 |Aspavi, S.A.de C.V. $11,968,105.83

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion bhinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacidn aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo )
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méxim?/-"'

l 1
Qin: CRE
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GOBIERNO DEL ESTADO

aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

. CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-IV-0B-C55-534-2023

B

~ Techo Financiero

Construccion de colector pluvial en la lateral poniente del km 18+460 al km 18+740 en el
Periférico Manuel Gomez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco. $11,900,000.00| °
iRANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,894,150.87
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,317,332.61
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,195,257.90
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,724,546.59
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 58,665,969.22
PO ) LR ) A ARG R
p : PROP OF 0 A
1/Procopesa, S.A. de C.V. $9,894,150.87| $11,477,215.01 SEACEPTA
2|Constructoray Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. | $10,088,105.60| $11,702,202.50 SE ACEPTA
de C.V.
3|Inpavi, S.A. de C.V. $10,215,436.75|  $11,849,906.63 SE ACEPTA
4|Panaocbras, S. de R.L. de C.V. $10,282,231.35|  $11,927,388.37| . SEACEPTA
5|Aspavi, 5.A. de C.V. $10,317,332.61|  $11,968,105.83 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de

Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

F\

J
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nameros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedido de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e imparte de financiamiento.

L MPORTE - IMPORTE | o

| MENOR | mAYOR oo
‘ i ' PROPUESTO - PROPUESTO Gl
10. MATERIALES 55035,909.77| 57,391 844.10] $5,904,835.07
11. MANO DE OBRA $553,881.39 S827,374.65 S663,284.57
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5393,234.70| 52,744,236.59] $1,962,147.85
13. COSTOS INDIRECTOS 5550,597.33 5626,272.01 $582,504.11
14, FINANCIAMIENTO 540,449.37 5116,733.51 566,793.66

* Constructaray Desareolladora |
. Barbay Asodados, 5.A. de C.V.

| Procopess, 5.0, da CV. inpavi,5A.de CV. | Panaobres,5.deRL.deCV. ' | Aspau,SA.decV.

73.4528% $6,202,132.08
$827,374.65 7.7823% $657,110.69
52,248 576.79]  1B.7649% $1,584,453.52

1. {MPORTE POR MATERIALES 60.4259%| $5,035,909.77 £6,7505% $7,391,844.10)  68.0301% 55,655,563.98| . 65,5655% §5,856,809.16
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.6460%|  5553,881.39) 8.6345% §735,725.45 7.1878% $597,017.57 9.2623%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 32.9281%| 52,744,236.59) 4.6150% 5393,234.70{  24.7I1% 62,053,413.24)  251722%

4. {MPCRTE POR COSTO DIRECTO
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

$8,334,027.75 100.0000%| 5852080425 100.0000%| 58,305,994.79 100.0000%| 58,932,760.60 100.0000%| 58,443 696.29
$583,381.54 6,46180% 5550,597.33)  7.54000% 5626,272.01}  6,25470% 5558,717.38] © 7.17000% 5605,413.02
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 54044937 0.50110% 545,456.79)  1,15000% 510272107  0.55000% 552,203.13)  1,29000% 5116,733.51
7. iMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5886,828.05 10.10000% $520,802 70| 12.50000% $1,129,37348|  7.20000% 5687,145.04|  12.00000%| 51,099,501.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,894,150.87 $10,088,105.60 $10,215,436.75 $10,282,231.35 $10,317,332.61

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinadas los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seiialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

& b 1

(| Constructoray Desarroliadora |

Frocopess, 54, 08 £ || Barbay Asoclados, S.A. de C;

Inpavi, 5.A, de CV. Panaobras, S, de RL.de CV. Aspavi, S.A. de CV.

15 INSUFICIENGA  PARCIAL  DE 5468,975.30 5000 5249,271.09 548,025.91 5000
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5109,403.18 50.00 $66,267.00 50.00 56,173.88
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $1,568913.15 50.00 50,00, $377,694.33
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5000 $31,906.79 5000 $23,786.74 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $26,344.29 $21,336.87 5000 $1450053 $0.00,
FINANCIAMIENTO

0. INSUFICIENCIA TOTAL: §1,004,672.78 §1,622,156.81 $315,538.09 $86,403.19 $383,868.21
15+16+17418+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 117,844,713 5701,354.11 $813,835.39 $600,741.85 $716,03293
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA = RESULTADO DE LA

i IMPORTEDELA | = IMPORTEDELA

PROPUESTA \PROPUESTA CON WA'5: EVALUACION - FYALACION ROB

EMPRESA
BINARIA | TASACION ARITMETICA

—

Procapesa, S.A. de C.V. 59,894,150.87 $11,477,215.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

™~

Constructora y Desarrolladora Barba y $10,088,105.60 $11,702,202.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE
Asaciados, S.A. de C.V. DESCALIFICA

(o8]

Inpavi, S.A.de C.V. $10,215,436.75 $11,849,906.63 CUMPLE SOLVENTE

In

Panaobras, S. de R.L. de C.V. $10,282,231.35 $11,927,388.37 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Aspavi, S.A. de C.V. $10,317,332.61]  $11,968,105.83]  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica
dentro de la cuadragésima quinta sesion extraordinaria del dia 8 de mayo de 2023, en el cual se«
determino adjudicar el contrato al licitante Inpavi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de colector pluvial en la lateral poniente del km 18+460 al km 18+740 en el Periférico
Manuel Gémez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco., por un monto de $11,849,906.63 (once millones *
ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos seis pesos 63/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,554,971.99 (tres millones #
quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos 99/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-IV-OB-CSS-534-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 9 de mayo de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 10 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 17 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacion y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 8 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de “'\
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

M
|
'w.
!
Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccién General de Licitacion y Contratacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
REPRESENTANTES (FIRMA 2

 LICITANTES

Procopesa, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, )
S.A.deCV.

Inpavi, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L.de C.V. ’

Aspavi, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
g }
Ly L= / 4= ~ T T \
\ "".‘\
\'\J\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arg. Maisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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