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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
o y Obra Publica SIOP-E-IV-0B-CS5-534-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA |
OTRA LA SOCIEDAD INPAVI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POREL C. _
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
cLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:
q

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracidn Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de lJalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccidn X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270,

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo

dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVl del

Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
ito y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pdblica, mismo que fue
avor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

te contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
numero de asignacion SIOP-E-IV-OB-CSS-534-2023, instaurado por “lLa Secretaria”, en
dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién Il, numeral 2 fraccién Il y 90, de la Ley de
el Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de Obra
Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesién Extraordinaria, celebrada el diz 08
23, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en la cual
El Contratista” el presente contrato.

e contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
idacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

2 contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €55-534-2023,
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Il.- “Las Partes” declaran:

lll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

HI.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

It1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

[11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Construccién de colector pluvial en la fateral poniente del km 18+460 al km 18+740
en el Periférico Manuel Gémez Morin, Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutaria
bajo su responsabilidad y direccién profesicnal, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa
general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora
de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
Am monfoemidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y
i y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los
lamientos y normas sefialados en la declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El
lueda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién
materia de este contratc formara parte del mismo.

ONTO DEL CONTRATO.- El coste de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
3{once millones, ochocientos cuarenta y nueve mil, novecientos seis pesos 63/100 M.N.),
lesto al Valor Agregado.

rresente contrato, sclamente podra ser rebasado previo convenic entre “Las Partes”, en
westo por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
con lo plasmado en los articutos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
a” realiza trabajos con un valor mayor, nc tendra derecho al reclamo del pago,
mente de las responsabilidades en que incurra,

et memeeem rmie o -—-ponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Inpavi, S.A. de C.V., carrespondiente a la asignacidn namero S{OP-E-1V-0B-C55-534-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simgplificade Sumario,
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“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la efecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catatogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cuat deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
refativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conecer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificacicnes, especificaciones generales y particulares de
onstruccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
zeneren con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
3, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
;e reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
-esponsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos
axigidos en el presente contrato.

JECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente
-ontrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
to del presente contrato.

-esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
A, de L.V, correspondiente a la asignacion numero SI0P-E-1V-OB-(C55-534-2023, asignada bajo ta modalidad de Concursa Simplificada Sumario.
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VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos amhientales derivados de la realizacidén y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Amhbiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién gue se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 "'as naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos ™ | Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de

vicios ocultos, debera redactar un informe sohbre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd

con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos chservados
ficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
a” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
1 vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
2 o construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
le la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco v sus Municipios.

v0 los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
; no cubiertas de la indemnizacion que a sujuicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
:onstituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Aunicipios.

‘ esponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

J\Eﬁ o Contransta Inpavi, 5.A. de C.V,, correspondiente & la asignacion numero SIOP-E-IV-0B-C55-534-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificade Sumaric,
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VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de fos trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
gue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes,

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, controf
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante |a ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
y.la calidad de las obras en |a inteligencia de que la cbra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcién de! importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
maonto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en

apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones economicas con cargo a las estimaciones que se

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
jecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
te contrato, debiéndose proceder para su cilculo conforme lo establece el articulo 111 del
lel ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podréan ser
or este, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
ogramado.

scisién del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacidn de las
cionales sefialadas antericrmente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
le la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de

:sponde al Contrato de Obra Piktica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratlsta Inpaw 5.A. de C.V, correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-IV-OB-CS5-534-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario,
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Nimero de Identificacion Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Accesg a la Informacion Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacidn al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados 5
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con --






