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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-637-2019, para la
contratacién de obra publica: Ampliacién y rehabilitacion del Centro de Salud ubicado en la Cabecera
Municipal de Acatic, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 horas, del dia 03 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitaciéon y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde niamero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de octubre de 2019, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-637-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

2 Gestion y Ejecucidn de Obra Civil, S.A. de C.V.

3 Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V.

4 Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V,

5 Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V.

6 ME&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

7 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

8 Lambda Consultoria y Construccion, S.A de C.V.
9 ] &L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V.

10 Construccién y Restauracién de Occidente, S. de R.L. de C.V.
11 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

12 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

13 Mapa Obras y Pavimentos, S.A de C.V.

14 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de noviembre de 2019, a las 11:20 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, S0 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacidn, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Pagina 1 de 17




O

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-637-2019

C Sl

Ja;hsco

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Gestién y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $1,786,657.87
3 | Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. Se acepta $1,695,750.13
4 | Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V. Preser.!ta Gatta g $0.00
disculpa
5 | Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. Se acepta $1,826,109.31
6 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
8 |Lambda Consultoriay Construccién, S.A de C.V. Se acepta $1,701,410.28
9 |J & L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. Se acepta $1,707,379.66
10 E?Lrllijt;ugilfm y Restauracion de Occidente, S. de Se acepta $1642,725.42
11 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. Se acepta $1,842,018.71
13 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A de C.V. Se acepta $1,664,801.11
14 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $1,787,829.27

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el Documento T23.- Opinién del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numeral 5
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.5 de la
Coplvocatoria y Bases de esta Licitacion Publica.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construccion y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V. $1,642,725.42
2 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A de C.V. $1,664,801.11
3 | Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. $1,695,750.13
4 | Lambda Consultoria y Construccién, S.A de C.V. $1,701,410.28
5 |J & L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. $1,707,379.66
6 | Gestiony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $1,786,657.87
7 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $1,787,829.27
8 |Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $1,826,109.31
9 |Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $1,842,018.71

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 20 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1.- Construccion 4,- Lambda
et ikn e 2.-Mapa Obrasy | 3.- Constructora i 5.- ] & L Asesoria
DOCUMENTOS y Pavimentos, S.A Larios Gutiérrez, 34 y Servicios, 5.A. de
Occidente, S. de de C.V S.A. de C.V Construccion, S.A cv
R.L. de C.V. SR oy b de C.V. L
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcidn.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
ravisaronTa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.
Documento T3.-
Modelodel Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Construcci =
o ru-ccnfm 2.-Mapa Obrasy | 3.- Constructora 42 Lamuda 5.- ) & L Asesoriay
y Restauracién de

2 3 ; Consultoriay G
Oceidante. s e Pawr:ezt;s, S.A Larslr.: (;ut&é:}rez, Constriclon SA Serwmgs‘}s.l\. de
R.L. de C.V. sheh Seknel de C.V. T

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccion.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Programa general de
elecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos.
Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.
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DOCUMENTOS

1.- Construccion
y Restauracion de
Occidente, S. de
R.L.de C.V.

2.- Mapa Obrasy
Pavimentos, 5.A
de C.V.

3.- Constructora
Larios Gutiérrez,
S.A. de C.V.

4.- Lambda
Consultoriay
Construccidn, S.A
de C.V.

5.-J& L Asesoriay
Servicios, S.A. de
c.V.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Integracién del
catédlogo de conceptos
de indirectos.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de
material.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacidn de la
industria de la
construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Construccién
y Restauracién de
Occidente, S. de
R.L.de C.V.

2.- Mapa Obras y
Pavimentos, S.A
deC.V.

3.- Constructora
Larios Gutiérrez,
S.A.de C.V,

4.- Lambda
Consultoria y
Construccion, S.A
de C.V.

5.-J & L Asesoria y
Servicios, S.A. de
C.v.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Gestiony
Ejecucion de
Obra Civil, S.A. de
C.V.

7.- Construsaniu

Urbanizadora, S.A.

de C.V.

8.- Urbanizadora
Ayense, S.A. de
C.V.

9.- Edificaciones y
Espacios Letco,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia
de inscripcion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ar

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacién escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Gestiony
Ejecucidn de
Obra Civil, S.A. de
C.V.

7.- Construsanlu 8.- Urbanizadora | 9.- Edificacionesy
Urbanizadora, S.A. | Ayense, S.A. de Espacios Letco,
de C.V. C.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacion integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Programa general de
ejecucion de los

h

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

tr

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado
¥ Biiiiado fe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo d
i lacién per t
Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

F 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

Documento T19.-

UMPLE
Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE C

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.
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6.- Gestiony
Ejecucion de
Obra Civil, 5.A. de
c.v.

7.- Construsanlu 8.- Urbanizadora | 9.- Edificaciones y
Urbanizadora, 5.A. | Ayense, S.A. de Espacios Letco,
de C.V. C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.

Documento T23.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccion.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construccién
Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T12.- Descripcién de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta (en papel membretado del licitante.)

Incumplimiento: Durante la evaluacién binaria se observé que la planeacién integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos no es congruente con las caracteristica y
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complejidad de los mismo ya que el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos no lo detalla
con secuencia necesaria para correcta ejecucion de los mismos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T21.- Integracion del catélogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracién, organizacién, direccion técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervisién de la ejecucién de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademads de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T21.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, incumple al no considerar el equipo de seguridad y proteccién del personal (uniformes,
chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.) y demés disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132
fracciones |, Il y XVII del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos,
normas y especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo anterior
indicado en la Segunda Acta de Junta de Aclaraciones del dia 04 de noviembre de 2019, en la cual s
establecié que lo asentado en el acta debera ser considerado para la integracion de las propuesta
técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento de las mismas.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Base
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguiente
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IV,

1 M;pa Obras y Pavimentos, S.A de C.V. $1,664,801.11

_ pégina e




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i
AN
o
Infraestructura gﬁ;\%%l%
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J E
SIOP-E-SMA-OB-LP-637-2019 ausco
GOBIERNG DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
2 | Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. $1,695,750.13
3 | Lambda Consultoria y Construccion, S.A de C.V. $1,701,410.28
4 |) & L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. $1,707,379.66
5 | Gestiény Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $1,786,657.87
6 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $1,787,829.27
7 |Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $1,826,109.31
8 |Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $1,842,018.71

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto po
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de la
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest
econdmica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la la la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 11 de 17




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

[0\

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-637-2019

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= ~ LICITACION PUBLICA SIOP-E-SMA-OB-LP-637-2019 _
Ampliacién y rehabilitacion del Centro de Salud ubicado en la Cabecera Municipal de Acatic,
Jalisco.

$1,800,000.00

15%
$1,435,173.37
$1,587,947.16
$1,509,358.70

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$1,735,762.50
$1,282,954.89

 IMPORTEDELA | IMPORTEDELA = ! o
_ EMPRESA | PROPUESTASIN | PROPUESTACON _'ffi_ﬂh{ﬁi‘:lgim :
_ e e Y R :

1|Mapa Obras y Pavimentos, S.Ade C.V. $1,435,173.37|  $1,664,801.11 SE ACEPTA
2|Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. $1,461,853.56 $1,695,750.13 SE ACEPTA
3|Lambda Consultoria y Construccién, S.A de C.V. $1,466,733.00 $1,701,410.28 SE ACEPTA
4|J & L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. $1,471,879.02|  $1,707,379.66|  SE ACEPTA
5|Gestién y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $1,540,222.30|  $1,786,657.87|  SE ACEPTA
6|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $1,541,232.13 $1,787,829.27|  SEACEPTA
7|Urbanizadora Ayense, S.A.de C.V. $1,574,232.16|  $1,826,109.31)  SEACEPTA
8|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $1,587,947.16 $1,842,018.71)  SEACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
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nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

$764,081.32

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA $341,077.79]  $542,757.11| $453,208.37

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $19,462.55 $43,275.24 $23,222.79)
13. COSTOS INDIRECTOS 50,051.33 130,007.02 $99,881.40/
14. FINANCIAMIENTO $2922.22 $17,103.69 $8,042.87

Constructora Larios - ‘Lambda Consultoriay
Gutiérrez, 5.A. de C.V. Construction, S.A de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.9044%| $782,423.62]  57.0600%| $686454.16] 60.6217%| 5722,316.26| 61.0782%| $728,984.84

RUBROS

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 33.1866%| 5400,065.21 41.3222%| $497,12194| 37.6190%| 544823541 37.1757%| $443,702.62
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.9090% $23,012.48 1.6178% $19,462,55 1.7593% $20,962.49 1.7461% $20,839.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,205,501.31 100.0000%| $1,203,038.65 | 100.0000%| $1,191,514.16 | 100.0000%| $1,193,527.24

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.34530%| $100,602.70 9.67277%| $116,367.16|  B.0DD0D% $95,321.13|  B.10000% $96,675.71
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.17150% $15,301.01 0.22148% $2,922.22| 0.36458% $4,691.54| 0.45871% $5,866.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.06450%| 5106,564.71 10.00000%| $132,232.80 13.00000%| $167,898.49| 13.00000%| $168,489.05
8. IMPORTE POR CARGQS ADICIONALES 0.5952% $7,203.64 0.6076% §7,292.73 0.6155% $7,307.67 0.6166% $7,320.34
|9. PRESUPUESTO TOTAL $1,435,173.37 $1,461,853.56 $1,466,733.00 $1,471,879.02

Gestion y Elecucion de
Obra Civil, 5.A. de CV. _
$772,016.17 $901 57.3100%| $760,420.11

_ RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

60.7292%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.0274%|  $470,708.66 26.5831% $341,977.79| 40.9056%|  $542,757.11 35.3378% $459,416.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.2433% $28,518.16 3.3639% $43,275.24 1.7844% $23,676.99 1.7174% $22,326.84
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,271,242.99 100.0000%| $1,286,447.58 100.0000%| $1,326,854.21 100.0000%| $1,300,070.15
|5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.66509% $97,441.92 7.00000% $90,051.33| 7.00000% $92,879.79 10.00000% $130,007.02
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.87120% $11,923.98 1.24255% $17,103.69| 0.30000% $4,250.20 0.43458% $6,214.83)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $151,866.98 10.00000% $139,360.26) 10.00000%|  5$142,399.32 10.00000% $143,629.20
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6058% $7,746.43 0.5988%| $8,269.27 0.5932% $7,839.64 0.6107% $8,025.97|
|9. PRESUPUESTO TOTAL $1,540,222.30 $1,541,232.13 | $1,574,232,16 $1,587,947.16

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
namefos absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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II. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Lﬁmbda Consultoriay

nﬁa';z o5 | Mapa Obras y Pavimentos,  Constructora Larios iitorl L Asesorlay Servicios,

e SAdeCV. Gutiérrez, S.A, de CV. Construccion, S.A de CV. " SA.deCV. |
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $77,627.16 $41,765.06 $35,096.48
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $53,143.16 $0.00 $4,972.96 $9,505.75
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $21031 $3,760.24 $2,260.30 $2,383.01
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00, $0.00 $4,560.27 $3,205.70
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 40.00 $5,120.65 $3,351.33 $2,176.19
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $53,353.47 $86,508.05 $56,909.92 $52,367.13
15+416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $53,211.23 $45,724.75 $110,988.57 $116,121.92
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

DE

Gestiony Ejecudonde _
ObraCivil, SA.de CV.

nstrusaniu Urbanizadora, Urbanizadora Ayense, SA. de

5A.deCV.

s0.00]

CV.

$3,661.21

 Edificacionesy Espadbs L‘étm,

SA. :dﬁ cV. |

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $111,230.58 50,00 $0.00)
DE DBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00| $0.00 $895.95)
|MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $2,439.48 $9,830.07| $7,001.61 $0.00
INDIRECTDS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $0.00| $3,783.67 $1,828.05
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $2,439.48 $121,060.66] $14,446.49 $2,724.00]
15+16+17+18+419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $149,427.49 $18,299.60| $127,952.83 $140,905.20|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Mapa Obras y Pavimentos, S.A de $1,435,173.37, $1,664,801.11 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
2|Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de $1,461,853.56 $1,695,750.13 CUMPLE SOLVENTE
C.V. ;
3|Lambda Consultoria y Construccion, $1,466,733.00] $1,701,410.28, CUMPLE SOLVENTE
4|) & L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. $1,471,879.02 $1,707,379.66 CUMPLE SOLVENTE
5|Gestion y Ejecuci.én de Obra Civil, $1,540,222.30 $1,786,657.87 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
6|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de $1,541,232.13 $1,787,829.27 CUMPLE SOLVENTE
7|Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $1,574,232.16 $1,826,109.31 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
 PARAESTA OBRA
8|Edificaciones y Espacios Letco, 5.A. $1,587,947.16 $1,842,018.71 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
aae YA QUE REBASA EL TECHO
ey FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima tercera sesién extraordinaria del dia 03 de diciembre de 2019, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Mapa Obras y Pavimentos, S.A de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Ampliacién y rehabilitacién del Centro de Salud ubicado en la Cabecera
Municipal de Acatic, Jalisco., por un monto de $1,664,801.11 (un millén seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos un pesos 11/100 M.N.) L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $499,440.33 (cuatrocientos
noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 33/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-637-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de diciembre de
2019 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de diciembre de 2019 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nom bre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 11:33
horas del dia 03 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestyuctura y Obra Publica

acias Contreras
Director Gereral de Licitacion y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Construccién y Restauracion de Occidente, S. de R.L.
de C.V.

Mapa Obras y Pavimentos, S.A de C.V.

Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. _—

Lambda Consultoria y Construccién, S.A de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

J & L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V,

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
i __DE CONTROL '

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
i . UESTADODEJALISCO &

Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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