GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura

1O yobrapiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023, para la
contratacion de obra publica: Mejoramiento del camino rural de Acactic — Tequililla, ubicado en el
municipio de Acatic, Jalisco, incluye: construccién de cunetas de concreto en tramos aislados, construccion
de obras de drenaje (alcantarillas), muro de contencidn, bordillos y lavaderos

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 29 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de marzo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
2 Infaravit, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

5 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

6 Low Grupo Constructor, 5.A. de C.V. -

7 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

8 Carreteras y Proyectos MIDS, S.A. de C.V.

9 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

10 Constructora Apantli, S.A. de C.V.

11 José Luis Frausto Miranda

12 Ciarco Constructora, S.A. de C.V. 1
13 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

14 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

V=Y
(S,]

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

=
(«2]

Sergio Cabrera

[y
~

Victor Hugo Aguilar Barrios

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién en participacién con Construccion
y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

19 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
20 Shot Constructora, S.A. de C.V.

1
21 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. l
| : ) .
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
22 Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.

23 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
24 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

25 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

26 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

27 Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 18 de mayo de 2023, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas canforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulas 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas |  Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ' 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Cormo resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y_/l;l_’t;rsona Fislca et 2ar: Documentacién Importe con IVA 1
1 1 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepla $9,453,828.87

2 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,946,127.34  |.

4 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

5 |Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,427,908.07

6 |Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,376,414.85

7 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,298,894.08

8 |Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. No se presento $0.00

9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,210,471.18

10 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00 1
11 |José Luis Frausto Miranda No se presentg $0.00

Pagina 2 de 34

o g



()

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe_cbn IVA

12 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,478,519.60
LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. d ]

15 - uentes y Carreteras de Occidente e beaenta $9,351.161.63

16 |Sergio Cabrera No se presentd $0.00

17 | Victor Hugo Aguilar Barrios No se presentd $0.00
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en |

18 |asociacion en participacidn con Construcciones y Se acepta $8,298,433.06
Pavimentos GO, S.A. de C.V. i

19 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,925,897.80

20 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

21 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
Construcciones, Pavimentos y Concretos _ '

22 3 ' Se t $9,328,646.21
Villegas, S.A. de C.V. - ) S p3B28,600
M C tivo de Arquitectura, S.A. d

23 C\jncor orporativo de Arquitectura S Seacants $8.253.275.88

24 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $9,080,374.86

25 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,312,739.74

26 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. Se acepta $9,501,021.93

ieria e Infraestructura del Valle, S.A. d
27 l:n\g/emena e Infraestructura del Valle, e Se acapta 48 147.267.09

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Licitante

Importe con IVA

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

$8,147,267.09

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$8,210,471.18

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

A |

$8,253,275.88
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No. Licitante Importe con IVA

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion en participacion con
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

$8,298,433.06

5 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

$8,925,897.80

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$9,080,374.86

$9,298,894.08

(5]
7 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
8 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

9 | Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.

$9,312,739.74

$9,328,646.21

10 |LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

$9,351,161.63

11 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$9,376,414.85

12 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

13 [ Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

14 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

$9,427,908.07

$9,453,828.87

$9,478,519.60

15 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

$9,501,021.93

16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$9,946,127.34 |

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 18 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechdé ninguna proposicion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

/ ;?\] Infraestructura
191 yoObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las propasiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Nogaforte
: Construcciones,
1.- Ingenieria e 3-M A, V. .-
g 2,- Constructora ar_:cor La EfE F,U o 2 ﬁfguas y
DOCUMENTOS Infraestructura Campiialis A de Corporativo de asociacién en Caminos de
del Valle, S.A. de P ‘I: \; b Arquitectura, 5.A. | participacion con lalisco, S.A. de
C.V. s de C.V. Construcciones y C.V.
Pavimentos GO,
S.A. de C.V,
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
e
i manidiini CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gque se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,

motlelo de contrato... |
|
Documento T3.-
Manifestacion bajo l
1 protesta de decir ‘ ].

verdad de conocer las

especificaciones ‘
BRrRUiRET REneries CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion |

aplicables, asi como |

estar conforme con el |

contenido, alcances y [

todas las

particularidades del |

proyecto...

. |
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DOCUMENTOS

Infraestructura
o } y Obra Publica

1.- Ingenieria e
Infraestructura
del Valle, S.A. de
C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

Talica~
JOLL \JL b E ':_,1.5

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidon
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de

| poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipias y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser

CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
A Nogaforte
Construcciones,
2.- Constructora c;;:::t?:;’;e 2 c?e GiVepn é ﬁ:guasdy
< asociacion en aminos de
Campujal, S5.A. de 2 2
P é \; Arquitectura, S.A. | participacién con Jalisco, S.A. de
A de C.V. Construcciones y C.v.
Pavimentos GO,
& S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
II
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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_(:_-)__ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4.- Nogaforte
Construcciones,
1.- Ingenleria e 3.- Mancor S.A.de C\V, en 5.- Aguasy
DOCUMENTOS Infraestructura CZE;mCm]::rl;c;oLa Corporativo de asociacian en Caminos de
del Valle, S.A. de Pué \; A Arquitectura, S.A, | participacion con Jalisco, S.A. de
C.V. i de C.V. Construcciones y C.v.
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento TE.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor aun
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de

la mano de obra |
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documente T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipe
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

I I
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191 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Nogaforte
Construcciones,
1.- Ingenieria e 3.- Mancor S.A.deCV. en 5.- Aguas
& 2.- Constructora ; gl 'g Y
DOCUMENTOS Infraestructura Campujal, S.A, de Corporativo de asociacion en Caminos de
del valle, S.A. de C \; el Arquitectura, S.A, | participacién con lalisco, S.A. de
C.V. 23 de C.V. Construcciones y C.V,
Pavimentos GO,
S.A.deC.V,
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
| matariales y equipo de
T CUMPLE CUMPLE ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| permanente, propuesto
por el licitante,
: expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 de trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de tinoontosde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Nogaforte
Construcciones,
1,- Ingenieria e 5 Carstructars 3. Man:ncor S.A. qe (_::V. en 5.= A.guas Y
DOCUMENTOS Infraestructura z Corporativo de asociacion en Caminos de

Campujal, S.A. de A SR :
del Valle, 5.A. de Cv Arquitectura, S.A. | participacidn con Jalisco, S.A. de
C.V. e de C.V. Construcciones y C.V.
Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia astimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
paor lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Daocumenta T20.-
QOpinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir

1 verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes,

RESULTADO
i EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| BINARIA
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N Infraestructura

I
) | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

{ O . »
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023 Ja QELE'Z CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e
6.- Firmitas 7.- Roalde 8.- Tanulogla y Cons}ruccrones, 10.- LP Puentes y
DOCUMENTOS i Calidad en Pavimentosy Carreteras de
Constructa, S.A. Construcciones, i
de C.V SA deCV Asfaltos, S.A, de Concretos Occidente, S.A, de
. : K c.v. Villegas, S.A. de C.V.
; C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
BEBRORC S AR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhbos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cu_tejq.,.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidon, anexos |
técnicos — econdmicos,
motlelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[locumento T3.- |
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales

P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del

proyecto...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura
f Q] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
6.- Firmitas 7. Roalde 8.- Te.cnoiugla y Cons?ruccmnes, 10.- LP Puentes y
DOCUMENTOS 3 Calidad en Pavimentos y Carreteras de
Constructa, S.A. Construcciones,
de C.V. S.A. de C.V Asfaltos, S.A. de Concretos Occidente, S.A. de
ks St C.V. Villegas, 5.A. de C.V.
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profasionales

| técnicos y

| administrativos al

| servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nambre de quien
ocupard el cargo de

responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo..,

Documento TE.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacién integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 propuesta por el
licitante para el

desarrollo y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(r"-'\i l'-n'l':'rr!OS't'u'uc_tln"f1 i :
191 yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . v: o
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023 JALSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
sl 8.- Tecnologia Construcciones 10.-L
6.- Firmitas 7.- Roalde ; R : £ P Rheitesy
DOCUMENTOS : Calidad en Pavimentos y Carreteras de
Constructa, S.A. Construcciones, 3
Asfaltos, S.A. de Concretos Occidente, 5.A. de
de C.\V. S.A.de C.V. x
c.v. Villegas, S.A. de C.V.

C.V.

organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, canforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado per conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
maes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
1 convocatoria y bases de

licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

| horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura
f O 1 yObra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

6.~ Flemitas 7.- Roalde B.- Tecnologia y Construcciones,

DOCUMENTOS i i
Constructa, S.A. Construcciones, Calidad en Favimeniosy
Asfaltos, 5.A. de Concretos

de C.V. S.A. de C.V.
c.v. Villegas, S.A. de
C.\V.

(s

Jalisco

10.- LP Puentes y
Carreteras de
Occidente, $.A. de
C.V.

Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
. instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| permanente, propuesto |
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relaridn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opeign a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.- |
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de canceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

‘_»;,—-'ﬁ”’/].L_"- l E——
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
£_?_E_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL "3 =
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023 Ja E‘.ESC O

GBIERND DEL ESTALO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.
s 8.- Tecnologia y Construcciones 10.- LP Puentes y
6.- F t 7.- Roald . i i
DOCUMENTOS by oa. 5 Calidad en Pavimentosy Carreteras de
Constructa, S.A. Construcciones, _
de C.V SA dacCV Asfaltos, S.A. de Concretos Occidente, 5.A. de
s <% S C.V. Villegas, S.A. de C.V.
C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.236 (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

1 por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria [SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
pinion es fidedigna en
uarnto a su contenidao,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Pagina 14 de 34




Infraes
y Obra Publica

structura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T1.-

11.- Low Grupo

de C.V,

Constructor, S.A.

12.- Kalmani
Constiructora,
S.A.de C.V,

Sed)

Jalisco

*OBTERNY

) DEL EETADD

13.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

14.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Gl"upu
Sanperc, S.A. de

Mianifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

C.V.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracterlsticas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,ri“,"i'\t Infraestructura
1O | yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Low Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

12.- Kalmani
Constructora,
S.A. de C.V.

13.- Prnyt'e_l-:fos y
Construcciones
Bela, 5.A. de C.V.

14.- Incamm
Construcciones,
S.A, de C.V.

15.- Grupo
Sanperc, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términas del
articulo 48 de la Ley de
Obra Puiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con €l resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

(o)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Low Grupo
Constructor, S.A.
deC.V.

12.- Kalmani
Constructora,
S.A.de C.V,

13.- Proyectos y
Construcciones
Bela, 5.A. da C.V.

14.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

Sanperc, S.A. de

15.- Grupo

C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Qbra
Publica en la
convocatoria y bases de
_licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitzante, exprasado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
_volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su

| uhicacidn fisica, modelo

y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ_T Infraestructura 4 . S
Q1 y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL - .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Low Grupo 12.- Kalmani 13.- Proyectos y 14.- Incamm 15.- Grupo
Constructor, S.A. Constructora, Construcciones Construcciones, | Sanperc, S.A. de
de C.V, S.A.deC.V. Bela, 5.A. de C.V. S.A. deCV,. C.V.

DOCUMENTOS

Documenta T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
propasicion...

Documento T14.-

Forfetas de bditeosi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trahajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estirnaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

puia estimaciones SECIP

1 con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo gue no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-

Opinidn de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumplimiento de

obligaciones fiscales en

J_,"/ ’.-'
i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura i ' t NS
1O yobraPpuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1l
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Low Grupo 12.- Kalmani 13.- Proyectas y 14.- Incamm 15.- Grupo
DREUMENTOS Constructor, S.A, Constructora, Construcciones Construcciones, | Sanperc, S.A. de
de C.V. S.A. de C\V, Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. C.V.

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidén es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
11.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y

econdmica es CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo... )

Documento T2.-
1 Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
il CUMPLE
la convacatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo
de contrato...
Documento T3.-

Manifestacién bE!jD CUMPLE
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 | R
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023 JOAUWSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Strade, S.A. de

C.V.

particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
respunsable de la cbra
con el proposito de
peder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
1 Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus

_ efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ih'\ Infraestructura DM
1O ] yObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL P
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023 J aAlwsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo

DOCUMENTQS Constructor

Strade, 5.A. de
c\V.

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...
Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
detarminados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
| delicitacion...
Daocumento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
1 de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos

CUMPLE

determinados por la 1
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura
{ ()_i y Obra Public

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 1

DOCUMENTOS Constructor

Strade, S.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionalesy
volimenes
__necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
maguinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
COon o sin opcion a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos |

CUMPLE

actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas
que intervienen en la CUMPLE
integracién de |a
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
1 Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

] B — = 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ;
ublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de

C\V.

DOCUMENTQS

Duocumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los EUMIPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
maodificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE
manifestacion bajo

protesta de decir

verdad gque dicha
opinian es fidedigna

en cuanto a su

contenido, en lo que

en ella se reflejay la

misma no ha sido d
alterada o modificada
en ninguna de sus /
partes. | :
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
1 BINARIA 1

s |
!
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_(5*7\ Infraestructura _ :!n’“ Y (&3
_C)_ . ¥ Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL ®
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 [Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. $8,147,267.09
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. 58,210,4?1.18
3 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $8,253,275.88
e e T TP | gt
5 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $8,925,897.80
6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V, | _59,080,374.86
7 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. | $9,298,894.08
8 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,312,_739.74
_‘5'-_ Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. d;'e C.V. 59,328,646.21
__10 LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. - $9,351,161.63
11 | Low Grupo Constr_uctor, S_.A. de C.V. - $9,376,414.85
12 | Kalmani C_ogtr;c:ora, S.A_. de C.V. $9,427,908.07
13 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. . $9,453,828.87
1 14 | Incamm Construcciones, S.A_. de C.V. | $9,478,519.60
15 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $9,501,021.93
- 16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 59,94_16,127,
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GHIERHO D ESTARD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco vy sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos ohligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

1. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los anédlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipias, propuestos por el licitante.

Iv. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluaciéon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest
ecandmica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Me;nramnento del camino rural de Acactlc Tequ:lllla, ublcado en el munic:pm de Acatic, Jalisco,
incluye: construccion de cunetas de concreto en tramos aislados, construccién de obras de drenaje
(alcantarillas), muro de contencidn, bordillos y lavaderos.

Jahsco

OHIERHO DEL ESTADC

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL. MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,023,506.11
$8,574,247.71
$7,838,521.41

$9,014,299.63
$6,662,743.20

iR

| PROPUESTA'SIN VA |

PROPUESTA CON IVA

nzsumuu DE LA
- EVALUACIQN

=

P

-3

[P - R 2

10
4,
12
13
1
15
16

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion

en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,

S.A.de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.
Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de C.V.
Incamm Construcciones, 5.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V.

$7,023,506.11
$7,077,992.40
$7,114,893.00

$7,153,821.60

$7,694,739.48
$7,827,909.36
$8,016,288.00
$8,028,223.91
$8,041,936.39

$8,061,346.23
$8,083,116.25
$8,127,506.96
$8,149,852.47
$8,171,137.59
$8,190,536.15
58,574,247.71

$8,147,267.09
$8,210,471.18
$8,253,275.88

$8,298,433.06

$8,925,897.80
$9,080,374.86
$9,298,894.08
$9,312,739.74
$9,328,646.21

$9,351,161.63
$9,376,414.85
$9,427,908.07
$9,453,828.87
$9,478,519.60
$9,501,021.93
$9,946,127.34

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

Municipios;

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecer.
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el vaior de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 55389, 738.75)

11, MANO DE D8RA 5109151030) 5244314232  51,586,352.92
12, MAQUINARIA Y EQUIFD 5147.82007| 5173767741 3443,047.54
13. (OSTOS INDIRECTOS 538436890 5656,741.08 $485,725.65
{14, FINANCIAMIENTO 519.39091| 5118682 42 547,754.04

L IMPORTE POR MATERIALES 75.7345%| 34.469,693.86 73:1001%| $4,396,093.93)  73.1090%| 54,357,056.61) S2.798T| $3,200974.50| 76.8A13%| 5500659621 TLESGH) 54,767 06745
2, IMPORTE POR MANC DE OBRA 184945%] 51,081,510.30 2.6993%) S136500237 18.4107%| $1,09721749 1B5341%| S1,123,94890( 17.7340%| 5115486118 2LIM40%| 5146701520
3, IMPORTE FOR MACUINARIA Y EQUIPO 577108 53039184 42006%| SIS2A1483)  BABO3K| 350539727) 2BEG22%| S1TITGITAL|  5.3846%| 53S0.654.35 6.O264%|  5394.782.8%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,00006| 55,501,796 00 100.0000% 56,013,800 13 | 10D.0000%| $5,959,671.37 | 100,0000%/ S6,062,600.90 | 100.0000%| 56512, 113.74 100,0000%| 56,633 865 50

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7000005 541312572 8.00000%| SAB1NM09| B.ASO0DW| SSOSHTGA0|  6.34000%| 33843GE50| TGBTISH|  S500.608.9% 587200%|  5389,54058
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38990%) 52462188 0.40245% 526138750 0.32797% 52120538 0.30000%|  $19340.41|  0.7B09E% 554, 76856 1.27624% 580,645.52
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROFLESTA 10.23393%( 5648 T46.42 8.00000%| 552168352 9.13333%| S92d6SGE| 10.08000%| S651E0A.02| 8333|5588 55720 9.50000%( 567573805
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES (0.58502%]  535216.10 058849%|  S35269.91) 0.59602%]  S3557447|  D.59000%|  S3570678| DS59082%| 538293 00| 0.58000%] 539,128 81
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,003,505.11 S7.077,992.40 $7,114,883.00 $7,153,821.60 §7,694,739.48 ] §7,827,909.36
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ﬁn;re'zos_\flﬂe!Fas. SAde
L. IMPORTE POR MATERIALES T MA0368TI|  STENO SAURI34B WIS  wNesn $4,003,228.001 $53550m00  P0383%| 476706745
2, [MPORTE POR MANC DE 08RA LRAG3I SLO0 980440 ASAOSN| S23IB00IS  BIAM  I8528) WG 2303056 1059k S| BAmH S84
3 IMPCRTE POR MAQUINARIAYEQUIPD|  BSSIBN| SSPBO8035)  T750%)  SSI2S33gn) 3260 S2M7020)  TO0EDY|  SSASEONS|  LiSoMe|  Slmmno7|  6ATIRM|  $a1sdaLnp)
4, IMPORTE POR COSTC DIRECTD WGHO000%) $673L28456 | D0007%| $687046540 |  1000C00| S636741079 | 1000000%| SEEMITLOL | 1000000%| $aeM3IT% | toomos| S67maerees
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BO00O0N| SSIBSELTG)  TOS2BIN(  SABGEILON  10.00000%|  SGSETALOR|  707ME|  asapiode|  73maen|  SSOLSTROR|  2aTIOON|  S485094)
5, IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 06412 SH6G6800  05M2M S5 0693164 S0049) 030N 83067656l 0916284 STHRA| 127601 $92,69L82
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA DO SESESTSAT|  BOODDUW  SSILTILIO| 10.00000%|  STTAZDGR  BOOODON|  SOAMATS|  BASODON|  S6X93530) 000000  $73 006
8, IMPORTE POR CARGOS ADICICHALES 059535 SONASH  05eANN| 4000066 061205 SOZEROL|  DSRAZEE|  M033W0S| D590 S0476480  060000%] SusERA
9, PRESUPUESTO TOTAL $8,016,208.00 $8,028,22391 $8,04193.39 $8,061, 346,03 $8.083.11635 | $8,127,506.96

- Grupo Cﬁns!rﬁﬁﬁl"lﬁir‘ﬂ;ﬁh' :

undones ga ncamm Construcciones, S:A. de €V

1, IMPORTE POR MATERIALES 75.7217% 85,241,796.69 57.6614% $3,964,223.48 57.3766% $4,023,228. 74,2492%| $5,389,738.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.8598% $1,444,010.41 34.5721% 52,376,832.34 34.8424% 52,443 142.52 15,4494%| 8112147009
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4185% 5236,640.83 7.7665% $533,046.66 1.7810% §545,601.49 10.3014% $747,773.26
4, IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,922,447.93 100.0000% $6,875,002.48 100.0000% | §7,011,972.01 100.00008%| 5$7,258,982.10

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.93509% §410,853.51 7.95021% §546,577.13 1.03751% 5493 46823 7.68731% 5558,020.46
5. IMPORTE POR FINANCI AMIENTO 0,52690% $38,639.17 0.50420% §37,819.60 0.53880% $40,439.31 1.51826% S118,682.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000% §737,194.06 5.00000% S671309.93 B.00000% $603,670.36 1.50000% §595,176.37
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58866% 540,717.80 0.58427% $40,828.44 0.58404% 540,986.23 0.58056% 543,386.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,149,852.47 $8,171,137.59 58,190,536.15 $8,574,247.71

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrs, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubie
resultado insolventes.

/ 1
1
= St O o Pagina 29 de 34
1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023 JCll.lS CO

GUBLIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e : | !+ Nogaforte Construcciones, |
Ingerleme!nFragatru:ura nstructora Campilt}af,s.n. de: " Mancar Cofporativa de 154, 40,07 iaiacon e | Aguasy Cam[nnsdeilllv, Flrmitas Cunstructa s.ﬂ. il
ey | Arquiteciura, 5.4/ de GV, paricaeén con | SA/da GV, ) 4
: Cunurumesv Pa\dmen!us;_ SR ¥
IR, ATV e T Shg et i) ! GO SA.de CV. | i :
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE SBLLOST.30 51_‘3,553.11 S172,650,55 §1.32877257 50.00 S0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENGA PARCIAL DE MAND 549484261 $221,260.55| 5459,135.43 S452,404.07 543149174 511933772
DE CBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5102,456. 10| $150,433.11 50.00 5000 §52,0345 S43,265.09
MAGUIMARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §72,599.93 4,621.56/ 50.00 $101,356.75 S0.00 495, 18507
|NDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE S13,132.21 521.615.34 §26,548.71 52841318 S0.00) 50,00
FINANCIAWIENTO
0, INSUFICIENC! 4 TOTAL 5753,081.16 $571,583.90) S688,474.69) §1.920,396.53 £523885.31] 5258, 747,68
15+16117418+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5104,337.75 -549,500.28) 55550801 -51,269,142.41 SESO71LET 5416,951.08
UTIUDAD - INSUFICIENGC A TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SF DESCALIFICA || NSOLVENTE, SE DESCAUFICA INSDLVENTE, SE DESCALIFICA SULVENTE SOLVENTE

Temologi fu]i.i:d £n I:anrlrurxlanu, Pavlmantos 7 |+ LP Puentas vC-rmlﬂm ﬂo "Tow Gruw Ca nmuﬁnr.s A da Kn’l'ﬂﬂ]'lfﬂl'mmﬂlnl BA. de
Astatos SR detV. i Concretos Villepas, S A, da €V, | mm,s,uaw S ) A M

| Maﬂe_ﬁqnammiunei.s :
! CoodeCVi

B ) @ e padhtse - E=lif e 5 &

15, INSURICIEMCIA  PAADIAL  DE S04 §565,523.68 5455 108 45| §505,519 1| o $11.00
MATER| ALES

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| 5343363 48 40,00 S0.00| 00 520457967 £0.00
DEDEFA

17, INSUFICIENCIA  PAROIAL  DE] Ll 50,00 SR 8GRI S0.00{ 52095,227.87 424616089
MAUINARIA Y EQUIPO

18, INEUFICHENCIA PAACIAL DE COSTOS 5000 S0.00 50.00) 000 S0 000
IHDIRECTOS

19, IMSUFICIENCIA  PARCIAL  OE SLA19.29 $845152 $0.00) $B07753 .00 S0.00
FINANCIAMIENTO

. WHSUFICIENTIA TOTAL 5344,08077 4573.976.21 S587,977.17 £514,556 69 540,207 54 $20.626.84
154164 17418419

21, SOLVENTIA DE LAS PROPOSICICNES: | $314,094.60 517,735,001 S13944551 419,552 fiaf S89,177. 7ol 5710,543.60
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL

2, CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

AUEROS Vaciop "s'ﬁi‘:‘?a‘::‘ffums'ngia fLhey s strueciones, SA. o OV, 7 : Adecy, | Grup?c;x::::;_s.“”e.’ ] I;!_,_.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 4565 523,68 5506,519 16 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC 5142,312.51 50.00 S0.00 4464,8682 83
DE Q3RA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5206407 11 SO.00 S0.00 £0.00
MAQULINARIA ¥ EQUIFD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS 57487213 S0.00 $0.00 50,00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 49,114 93 510,334.49 $7,314.78 50,00
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICIENCI A TOTAL: $432,746.68 5575,B58.17 513,833,594 S464,882,83
1541641718419
21, SOLVENMCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5304,457 38 545,451, 76 589,836.42 513029354
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrez
presupuesto total menor.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1\Ingenierfa e Infraestructura del Valle, S.A. $7,023,506.11 $8,147,267.09|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ]
Z|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,077992.40 58,210,471.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3{Mancor Corparativo de Arquitectura, S.A. §7,114,893.00 §8,253,275.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

de C.V.
4INogaforte Construcciones, S.A. de CV. en §7,153,821.60 $8,298,433.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

asociacion en participacion con
Construcciones y Pavimentos GO, $.A. de

CV.
5|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,694,739.48 $8,025,897.80|  CUMPLE SOLVENTE
6{Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,827,909.36 $9,080,374.85|  CUMPLE SOLVENTE
7|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. 58,016,288.00 $9,298,894.08 CUMPLE SOLVENTE
8|Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de 58,028,223.91 $9,312,739.74 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
8|Construcciones, Pavimentos y Concretos 58,041,936.39 $9,328,646.21 CUMPLE SOLVENTE
Villegas, S.A. de C.V.
10{LP Puentes y Carreteras de Occidente, 58,061,346.23 $9,351,161.63 CUMPLE SOLVENTE
SA.deCV.
11\Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,083,116.25 $9,376,414.85 CUMPLE SOLVENTE
12|Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $8,127,506.96 $9,427,908.07 CUMPLE SOLVENTE
13|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $8,149,852.47 59,453,828.87 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
H{Incamm Construcciones, 5.A. de C.V, 68,171,137.59 59,478,519.60 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Sanperc, S.A. de C.V. 68,190,536.15 59,501,021.93 CUMPLE SOLVENTE
16|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,574,24771 $9,946,127.34 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de

Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion. 1 _
1

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rube
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vida
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la quincuagésima octava sesién extraordinaria del dia 29 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento del camino rural de Acactic - Tequililla, ubicado en el municipio de Acatic,
Jalisco, incluye: construccion de cunetas de concreto en tramos aislados, construccién de obras de drenaje

(alcantarillas), muro de contencién, bordillos y lavaderos., por un monto de $8,925,897.80 (ocho millones ~

novecientos veinticinco mil ochocientos noventa y siete pesos 80/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,677,769.34 (dos millones
seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta y nueve pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de mayo de 2023 a las 15:25
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacian de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 92 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 31 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 29 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

7////4

/ C. Sandra Josefj aG/afcia Carbajal

Directora de €6ntratacién
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V,

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

2
Roalde Construcciones, S.A. de C.V. 2
Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. -
Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.

de C.V.
| 2
LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.
Low Grupo Constructor, S.A. de C.\V. 2 :
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)_

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V. 2
Grupo Sanperc, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
ey ==
ligg Lozl /a;nz 20 [Eyire= = = ;

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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