

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del **Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**, para la contratación de obra pública: **Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, tramo del km 0+000 al km 62+500, subtramo del km 57+100 al km 59+200, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:25 horas**, del día **28 de mayo de 2020**, se reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitación del día **24 de abril de 2020**, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:


- 1.- **Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.**
- 2.- **Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V.**
- 3.- **Constructora Vico, S. A. de C. V.**
- 4.- **Procourza, S. A. de C. V.**
- 5.- **Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V.**

Con fecha del día **21 de mayo de 2020**, a las **14:40 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas            | Numero de propuestas recibidas |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 5                              |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                              |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                              |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| no. | Empresa y/o Persona Física                                  | Documentación | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1   | Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V.                   | Se acepta     | \$9,995,251.91  |
| 2   | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                       | Se acepta     | \$11,611,993.17 |
| 3   | Procourza, S. A. de C. V.                                   | Se acepta     | \$10,454,757.37 |
| 4   | Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V. | Se acepta     | \$11,725,913.57 |
| 5   | Constructora Vico, S. A. de C. V.                           | Se acepta     | \$12,898,375.96 |

**Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.**

**En el acto no hubo propuestas desechadas.**

**Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:**

| No. | Empresa y/o Persona Física                                  | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V.                   | \$9,995,251.91  |
| 2   | Procourza, S. A. de C. V.                                   | \$10,454,757.37 |
| 3   | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                       | \$11,611,993.17 |
| 4   | Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V. | \$11,725,913.57 |
| 5   | Constructora Vico, S. A. de C. V.                           | \$12,898,375.96 |


La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **22 de mayo de 2020**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.**

| DOCUMENTOS                                                              | 1.- Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V. | 2.- Procourza, S. A. de C. V. | 3.- Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | 4.- Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V. | 5.- Constructora Vico, S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Documento T1.- Copia de la Invitación al concurso simplificado sumario. | CUMPLE                                        | CUMPLE                        | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                      | 1.- Donjo MST<br>Infraestructura,<br>S. A. de C. V. | 2.- Procurza,<br>S. A. de C. V. | 3.- Construcciones<br>Paraísos,<br>S.A. de C.V. | 4.- Obras y<br>Comercialización<br>de la Construcción,<br>S. A. de C. V. | 5.- Constructora<br>Vico, S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de que se<br>analizaron y revisaron<br>la convocatoria y bases<br>de concurso<br>simplificado sumario,<br>anexos técnicos –<br>económicos.  | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |
| Documento T3.-<br>Modelo del Contrato.                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |
| Documento T4.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de conocer las<br>especificaciones<br>particulares o<br>generales de<br>construcción.                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |
| Documento T5.-<br>Manifestación de estar<br>conforme con el<br>contenido, alcances y<br>todas las<br>particularidades del<br>proyecto                                                                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |
| Documento T6.-<br>Manifestación escrita<br>de conocer el sitio de la<br>obra y sus condiciones<br>ambientales.                                                                                                  | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |
| Documento T7.-<br>Copia de la minuta de<br>la junta de aclaraciones<br>o manifestación escrita<br>de conocer el acta.                                                                                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |
| Documento T8.-<br>Circulares aclaratorias.                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |
| Documento T9.-<br>Escrito de proposición<br>de los profesionales<br>técnicos y<br>administrativos al<br>servicio del licitante.                                                                                 | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |
| Documento T10.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de que por su<br>conducto, no participan<br>personas inhabilitadas<br>en los términos del<br>artículo 48 de la Ley y<br>88 del Reglamento. | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |
| Documento T11.-<br>Relación de contratos<br>en vigor.                                                                                                                                                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                          | <b>1.- Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V.</b> | <b>2.- Procourza, S. A. de C. V.</b> | <b>3.- Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.</b> | <b>4.- Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V.</b> | <b>5.- Constructora Vico, S. A. de C. V.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.                            | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.                                                             | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.                        | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción. | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente. | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.                                                           | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T18.- Listado de insumos.                                                                                        | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T19.- Tarjetas de básicos.                                                                                       | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.                                                                          | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.                                                       | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T22.- Relación de bancos de material                                                                             | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T23.- Opinión del Cumplimiento                                                                                   | CUMPLE                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                       |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.- Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V. | 2.- Procourza, S. A. de C. V. | 3.- Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | 4.- Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V. | 5.- Constructora Vico, S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. | CUMPLE                                        | CUMPLE                        | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CUMPLE</b>                                 | <b>CUMPLE</b>                 | <b>CUMPLE</b>                             | <b>CUMPLE</b>                                                   | <b>CUMPLE</b>                         |

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**


En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

| No. | Empresa y/o Persona Física                                  | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V.                   | \$9,995,251.91  |
| 2   | Procourza, S. A. de C. V.                                   | \$10,454,757.37 |
| 3   | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                       | \$11,611,993.17 |
| 4   | Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V. | \$11,725,913.57 |
| 5   | Constructora Vico, S. A. de C. V.                           | \$12,898,375.96 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:**

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Procurza, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

**Documento E9.-** Análisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos, tomando como procedimiento de análisis, el rendimiento por hora o turno y estarán estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada precio unitario. No deberá incluirse el IVA. En el análisis del precio; podrá presentarlos en los sistemas existentes para su cálculo.

El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construcción.

Deberán ser presentados el 100 % de los análisis de precios unitarios.

**Incumplimiento:** Se observo que en el **Documento E9.-** "Análisis de los precios unitarios", el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario ya que no considera en la estructura e integración de los análisis de los precios unitarios, los cargos adicionales que correspondan.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020                                                                                                                                     |                                                             |                                 |                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, tramo del km 0+000 al km 62+500, subtramo del km 57+100 al km 59+200, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. |                                                             |                                 |                                 | \$10,000,000.00            |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:                                                                                                                                                 |                                                             | <b>15%</b>                      |                                 |                            |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO                                                                                                                                                                       |                                                             | \$8,616,596.47                  |                                 |                            |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO                                                                                                                                                                       |                                                             | \$11,119,289.62                 |                                 |                            |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:                                                                                                                                   |                                                             | \$10,059,442.56                 |                                 |                            |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:                                                                                                                                                                     |                                                             | \$11,568,358.94                 |                                 |                            |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:                                                                                                                                                                     |                                                             | \$8,550,526.18                  |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                                                                           | EMPRESA                                                     | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                             | Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V.                   | \$8,616,596.47                  | \$9,995,251.91                  | SE ACEPTA                  |
| 2                                                                                                                                                                                             | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                       | \$10,010,338.94                 | \$11,611,993.17                 | SE ACEPTA                  |
| 3                                                                                                                                                                                             | Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V. | \$10,108,546.18                 | \$11,725,913.57                 | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                                                                                             | Constructora Vico, S. A. de C. V.                           | \$11,119,289.62                 | \$12,898,375.96                 | SE ACEPTA                  |

**2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.**

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE MENOR PROPUESTO | IMPORTE MAYOR PROPUESTO | COSTO DE MERCADO |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 10. MATERIALES          | \$3,615,618.17          | \$6,340,110.43          | \$3,779,426.08   |
| 11. MANO DE OBRA        | \$146,199.36            | \$304,160.79            | \$168,135.69     |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$2,306,646.96          | \$3,821,321.66          | \$3,394,528.52   |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$785,677.19            | \$1,300,361.30          | \$1,094,329.07   |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$26,246.01             | \$103,709.39            | \$96,882.07      |

| RUBROS                             | Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V. |                | Construcciones Paraisos, S. A. de C. V. |                 | Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V. |                 | Constructora Vico, S. A. de C. V. |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 53.8230%                                  | \$3,669,601.30 | 46.7848%                                | \$3,615,618.17  | 49.5019%                                                    | \$3,889,250.85  | 71.9211%                          | \$6,340,110.43  |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 2.4592%                                   | \$167,664.28   | 3.9357%                                 | \$304,160.79    | 1.8608%                                                     | \$146,199.36    | 1.9127%                           | \$168,607.09    |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 43.7178%                                  | \$2,980,642.43 | 49.2795%                                | \$3,808,414.60  | 48.6373%                                                    | \$3,821,321.66  | 26.1662%                          | \$2,306,646.96  |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                                 | \$6,817,908.01 | 100.0000%                               | \$7,728,193.56  | 100.0000%                                                   | \$7,856,771.87  | 100.0000%                         | \$8,815,364.48  |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 14.0000%                                  | \$954,507.12   | 16.8262%                                | \$1,300,361.30  | 10.0000%                                                    | \$785,677.19    | 14.0000%                          | \$1,234,151.03  |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 1.2000%                                   | \$93,268.98    | 0.2907%                                 | \$26,246.01     | 1.2000%                                                     | \$103,709.39    | 1.0000%                           | \$100,495.16    |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.0000%                                   | \$707,911.57   | 10.0000%                                | \$905,480.09    | 15.0000%                                                    | \$1,311,923.77  | 9.0000%                           | \$913,500.96    |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.63192%                                  | \$43,000.79    | 0.64765%                                | \$50,057.98     | 0.64331%                                                    | \$50,463.97     | 0.63067%                          | \$55,778.00     |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                           | \$8,616,596.47 |                                         | \$10,010,338.94 |                                                             | \$10,108,546.18 |                                   | \$11,119,289.62 |

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                                                             | Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V. | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V. | Constructora Vico, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$109,824.78                              | \$163,807.91                          | \$0.00                                                      | \$0.00                            |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$471.40                                  | \$0.00                                | \$21,936.33                                                 | \$0.00                            |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$413,886.09                              | \$0.00                                | \$0.00                                                      | \$1,087,881.56                    |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$139,821.95                              | \$0.00                                | \$308,651.89                                                | \$0.00                            |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$3,613.09                                | \$70,636.06                           | \$0.00                                                      | \$0.00                            |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL:                                           | \$667,617.30                              | \$234,443.96                          | \$330,588.21                                                | \$1,087,881.56                    |
| 15+16+17+18+19                                                     |                                           |                                       |                                                             |                                   |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$40,294.27                               | \$671,036.12                          | \$981,335.55                                                | -\$174,380.60                     |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                                  | SOLVENTE                              | SOLVENTE                                                    | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA        |

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                                                     | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V.                   | \$8,616,596.47          | \$9,995,251.91                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 2   | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                       | \$10,010,338.94         | \$11,611,993.17                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 3   | Obras y Comercialización de la Construcción, S. A. de C. V. | \$10,108,546.18         | \$11,725,913.57                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 4   | Constructora Vico, S. A. de C. V.                           | \$11,119,289.62         | \$12,898,375.96                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la vigésima sesión extraordinaria del día 28 de mayo de 2020, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, tramo del km 0+000 al km 62+500, subtramo del km 57+100 al km 59+200, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.**, por un monto de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**\$9,995,251.91 (nueve millones novecientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y un pesos 91/100 M.N.), I.V.A. incluido**, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,998,575.57 (dos millones novecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos 57/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **29 de mayo de 2020 a las 17:40 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **30 de mayo de 2020** y de terminación el día **26 de septiembre de 2020**.


El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **16:28 horas** del día **28 de mayo de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

  
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin  
Directora de Licitación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                      | REPRESENTANTES (FIRMA)                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructora Vico, S. A. de C. V. |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                   | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Procourza, S. A. de C. V.                                      |                        |
| Donjo MST Infraestructura, S. A. de C. V.                      |                        |
| Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.                          |                        |
| Obras y Comercialización de la Construcción,<br>S. A. de C. V. |                        |
| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO<br>DE CONTROL                 |                        |
| Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz                        |                        |
| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL<br>ESTADO DE JALISCO       |                        |
| Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar                                  |                        |
| TESTIGO SOCIAL                                                 |                        |
|                                                                |                        |

8/2