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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FI-OB-LP-687-2019, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién en concreto hidraulico, banquetas y machuelos, red de agua
potable y red de drenaje en la calle Belisario Dominguez entre calle 22 de Enero y calle 29 de Agosto en
Tecalitlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 03 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de octubre de 2019, para la Licitacién Pdblica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FI-OB-LP-687-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Construcciones Anayari, S.A. de C.V.

2  Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

3 Constructora y Edificadora del Sur de Teca, S.A de C.V.
4  Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

5 Ing. Adolfo Rodriguez Servin

6 Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V.

7  Ing. Miguel Angel Sotelo Mejia

8 Construcciones Expres, S.A. de C.V.

9 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
10 Comaba Constructores, S.A. de C.V.

11 Manuel Mejia Valencia

12 Joraq, S.A. de C.V.

13 ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

14 José Abaci Sanchez Sandoval

Con fecha del dia 22 de noviembre de 2019, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, Ubicada en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

/
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Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacién

Importe con IVA

1 |Construcciones Anayari, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,296,772.79

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora y Edificadora del Sur de Teca,

3 SAdSCV. Se acepta $2,869,534.32

4 ?lan Proyectos y Construcciones, S.A. de Senrepis $2.604,165.40

5 |[Ing. Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

6 |[Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V. No se present6 $S0.00

7 |Ing. Miguel Angel Sotelo Mejia No se presentoé $0.00

8 |Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $2,447,034.89
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.

9 VILLA, SA. de C.V. Se acepta $2,000,984.76

10 |Comaba Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 [Manuel Mejia Valencia No se presenté $0.00

12 |Joraq, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,132,205.14

ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de

B lew.

No se presentd

$0.00

14 |José Abacu Sanchez Sandoval

No se presentd

$0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V, $2,000,984.76
2 |lJoraqg, S.A.de C.V. $2,132,205.14
3 | Construcciones Anayari, S.A. de C.V. $2,296,772.79
4 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. $2,447,034.89
5 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,604,165.40
6 | Constructora y Edificadora del Sur de Teca, S.A de C.V. $2,869,534.32

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Constructora
e Inmobiliaria 2-Joraq, S.A. de 3.- Construcciones | 4.- Construcciones | 5.- Alan Proyectos
DOCUMENTOS Especializada C. 2 c ,;, ais Anayari, S.A. de Expres, S.A. de y Construcciones,
VILLA, S.A. de s C.V. C.V. S.A.de C.V.
C.V,
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcién.
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
N U seAarIy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.
Documento T3.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones

particulares o generales
de construccidn.
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1.- Constructora

e Inmobiliaria 2.- Joraq, S.A. de 3.- Construcciones | 4.- Construcciones | 5.- Alan Proyectos
DOCUMENTOS Especializada C. i C':! =] Anayari, S.A. de Expres,S.A.de | y Construcciones,
VILLA, S.A. de i C.V. e, S.A.deC.V,

Cc.v.

Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades de!
proyecto
Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
Suijos pctsloralyy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad ')
de que por su conducto,
no participan persones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.
Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.
Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los

trahai

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn.

Q”/(%

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Constructora

e Inmobiliaria T e A 3.- Construcciones | 4.- Construcciones | 5.- Alan Proyectos
DOCUMENTOS Especializada C. : Cq{f o Anayari, S.A. de Expres, S.A. de y Construcciones,
VILLA, S.A. de Sk C.v. C.v. S.A.deC.V.

C.vV.

Documento T16.-
Programa calendarizado
Y s 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.

Documento T17.-
Relacién de maquinaria

¥ equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Listada de Insumos: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

Tarjetas de bisicos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de trabajo.

Documento T21.-

Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos.

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obligaciones Fiscales
Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccion.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA /
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6.- Constructora

y Edificadora del

Sur de Teca, S.A
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE
de inscripcién.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

Documento T3.-

Modelo del Contrato. CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE
especificaciones

particulares o generales
de construccidn.

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE
obra y sus condiciones
arr

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE
manifestacion escrita de
conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE

Documento T3.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE
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6.- Constructora

y Edificadora del

Sur de Teca, 5.A
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos.

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion.

CUMPLE

Documento T18.-

Listado de insumos. CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de basicos.

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material.

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

CUMPLE
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6.- Constructora

y Edificadora del

Sur de Teca, S.A
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccion.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitaciéon publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IV
Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. $2,000,984.76
Jorag, S.A. de C.V. $2,132,205.14

Construcciones Anayari, S.A. de C.V. $2,296,772.79

Construcciones Expres, S.A. de C.V. $2,447,034.89
Alan Proyectos y Cgﬁ’strucciones, S.A.de C.V. $2,604,165.40

L9 2 N I O I VS T Y 6 T S
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

6 |Constructora y Edificadora del Sur de Teca, S.A de C.V. $2,869,534.32

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacioén de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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= IR _CiTAClON PUBUCA SEOP—E-FI OB-LP-687-2019
Pavimentacién en concreto hidrdulico, banquetas y machuelos, red de agua potable y red de
drenaje en la calle Belisario Dominguez entre calle 22 de Enero y calle 29 de Agosto en
Tecalitlan, Jalisco.

Sl

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$2,500,000.00

~ RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,724,986.86
$2,473,736.48
$2,043,141.86

$2,349,613.14
$1,736,670.58

=

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A.

de C.V.
Jorag, 5.A.de C.V.

Construcciones Anayari, S.A. de C.V.
Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Const.r.uctora y Edificadora del Sur de Teca, 5.A de C.V'..

$1,724,986.86

$1,838,107.88
$1,979,976.54
$2,109,512.84

$2,244,970.17

$2,473,736.48

$2,000,984.76

$2,132,205.14
$2,296,772.79
$2,447,034.89

$2,604,165.40

$2,869,534.32

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Mun

icipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtj

donde el minuendo es el import
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| s1218980.19] $1,036,370.73]
$775,404.52] $378,897.54)
$161.563.52] _ $205916.87|
5191,38017]  §167 53281
1051480 5,271 86]

13. COSTOS INDIRECTS
14, FINANCIAMIENTO

. IMPORTE POR MATERIALES 69.9767%| $1,089,810.07 60.1820% $982,931.38| 70.1258%| $1,218,980.19] 43.5785%| $800,927.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.0204%|  $327,369.23 253249%| 5$413,622.10| 19.7997%| $344,172.97| 42.1898%| $775,404.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.0029%|  $140,209.67 14.4931%| $236,711.06| 10.0745%| $175,122.68] 14.2317%| $261,563.52
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,557,388.97 |  100.0000%| $1,633,264.54 | 100.0000%| $1,738,275.84 | 100.0000%| $1,837,895.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.05950%| $125517.76 9.26219%| $151,276.06| 11.01000%| $191,384.17| 10.00000%| $183,789.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.62480%|  $10,514.80 0.36458% $6,506.08|  0.50000% $9,648.30|  0.44000% $8,895.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%) $135473.72|  10.00000%| $179,104.67| 8.12000%| $157,471.83| 10.00000%| $203,058.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5901% $9,212.62 0.6062% $9,82519)  0.6062%|  $12,732.69]  0.6107%|  $11,331.49

|9. PRESUPUESTO TOTAL $1,838,107.88 $1,979,976.54 $2,109,512.84 $2,244,970.17

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en|
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

S
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE J $53,439.35

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $51,528.30 $0.00 $34,724.56 $0.00|
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $65,707.20 $0.00 $30,794.19 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $42,015.05 $16,256.75 50.00 $0.00|
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $2,765.78 $0.00 $376.44
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:] $159,250.56 $72,461.87 $65,518.75 £235,819.57
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -523,776.83 $106,642.79 $91,953.08 -532,761.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1(Jorag, S.A. de C.V. - $1,838,107.88]  $2,132,205.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

2|Construcciones Anayari, S.A. de C.V. $1,979,976.54 $2,296,772.79 CUMPLE SOLVENTE

3|Construcciones Expres, S.A. de C.V. $2,109,512.84 $2,447,034.89|  CUMPLE SOLVENTE

4| Alan Proyectos y Construcciones, S.A. $2,244,970.17|  $2,604,165.40|  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

d cv YA QUE REBASA EL TECHO
EEn: FINANCIERO ASIGNADO

PARA ESTAOBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén|
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima tercera sesi6n extraordinaria del dia 03 de diciembre de 2019, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Construcciones Anayari, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién en concreto hidraulico, banquetas y machuelos, red de agua potable y
ed de drenaje en la calle Belisario Dominguez entre calle 22 de Enero y calle 29 de Agosto en Tecalitlan,
/Jallsco., por un monto de $2,296,772.79 (dos millones doscientos noventa y seis mil setecientos setenta
y dos pesos 79/100 M.N.) LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
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requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $689,031.84 (seiscientos ochenta
y nueve mil treinta y un pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FI-OB-LP-687-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de diciembre de 2019 a las
15:25 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion de
esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de diciembre de 2019 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacidn de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 03 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

y Obra Publica

Por parte de la Secretaria de Infraestruct

. acias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion (X(

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
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RAZON SOCIAL

Joraq, S.A. de C.V. =

Construcciones Anayari, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora y Edificadora del Sur de Teca, S.A de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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