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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obro Púhlicn LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la ce lebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023, para 
la contratación de obra pública : Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana 
en la Av. Francisco l. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 

En la ciudad de Guadalajara, Ja lisco, siendo las 15:15 horas, del día 31 de mayo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto} de la Secretaría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores púb licos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 05 de abril de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

2 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. 

3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. 

4 Constructora Siva, S.A. de C.V. 

5 lnfaravit, S.A. de C.V. 

6 Neoingeniería, S.A. de C.V. 

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

8 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 

9 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

10 José Luis Frausto Miranda 

11 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. 

12 Construmaravi, S.A. de C.V. 

13 Tecorsa, S.A. de C.V. 

14 Bufete Arquitectónico, S.A. de C.V. 

15 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

16 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. 

17 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

18 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

19 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

20 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

21 Procopesa, S.A. de C.V. 

22 Atelier BCM, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 • Jalisco 
iJOBI ErrnO DEL 1:-$ 1 AOO 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. / 
/ 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 

Isidro Saul Jasso Briones/ 

Ar+ln, S.A. de C.V/ 
/ 

Constructora Autlense, S.A. de C.V. 

Bartorres Constructora, S.A. de C.V~ 

IAAUP Construcciones S.A. de C.V 

Femarco, S.A. de c.v./· 
Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V./ 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de c.v./ 
Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S.A. de C.V~ 

Sandstone Global, S.A. de c.v/ 
Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. / 

Constructora lnopark, S.A. de c.v/ · 
/ / 

Con fecha de l día 16 de mayo de 2023, a las 10:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artícu lo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus M unicipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 

(espacio abierto), con domicilio en Avenida Pro longación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Ja lisco, M éxico. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la form a que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuest as Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 26 / 

proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Corn o resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación 

1 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. No se presentó / 
2 Abastecedora Civi l Electromecánica, S.A. de C.V. Se acepta 

3 Proyect os y Constru cciones Bela, S.A. de C.V. No se presentó ,::;;. ~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-4 72-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Const ruct ora Siva, S.A. de C.V. Se acept a 

lnfaravit, S.A. de C.V. No se presentó 

Neoingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Const ruct o r Strade, S.A. de C.V. Se acepta 

Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

José Luis Frausto Miranda Se acepta 

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 

Construmaravi, S.A. de C.V. Se acepta 

Tecorsa, S.A. de C.V. Se acepta 

Bufete Arquitect ó nico, S.A. de C.V. Se acepta 

Lizette Construccio nes, S.A. de C.V. Se desecha 

Terracerías y Pav imentos de la Ribiera, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

V.S. Ingen iería, S.A. de C.V. Se acepta 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Procopesa, S.A. de C.V. No se presentó 

Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acept a 

Infraestruct ura y Edificaciones Orozco, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Isidro Saul Jasso Briones Se acepta 

Ar+ln, S.A. de C.V . Se acepta 

Co nst ructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta 

Bartorres Construct ora, S.A. de C.V. Se acept a 

IAAUP Const rucciones S.A. de C.V. Se acepta 

Femarco, S.A. de C.V. No se presentó 

M ancar Corporativo de Arqu itectura, S.A. de 
No se presentó c.v. 

~ 

• Jalisco 
úOl:Hl:tHlO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$14,535,773.98 

$0.00 

$0.00 

$14,197,871.96 

$13,089,969.28 

$11,839,145.50 

$12,483,456.14 

$11,973,418.74 

$12,570,369.09 

$12,224,764.25 

$13,680,815.42 

$0 .00 

$12,589,009.83 

$13,879,375.37 

$12,417,574.11 / 
$12,637,682.32 

$0.00 

$O.DO 

$13,246,616.43 

$12,616,926.68 

$O.DO 

$13,872,324.88 

$13,348,400.93 

$14,076,801.05 

$10,145,093.66 

$11,039,894.48 

$_9.00 

/ so.oo 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. Se acepta 

Servicios Profesionales y Construcción Méndez 
Se acepta 

Mart ínez, S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta 

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora lnopark, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en e l acto. 

1.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
üOBll::HH O OH ESTADO 

Importe con IVA 

$11,442,243.55 

$14,487,444.76 
I/ 

$11,801,810.33 

$12,582,858.78 

$0.00 

Se desecha la propuesta por no presentar fi rmado digita lmente el documento técnico TS que integra la 
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación / 
que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 11 1. 10. documentos que 
int egran la propuesta t écnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterio r con 
fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en e l acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $10,145,093.66 / 

2 IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $11,039,894.48 / 

3 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $11,442,243.55 / 

4 Sandstone Global, S.A. de C.V. $11,801,810.33 
/ 

S Const ruct ora Onte, S. de R. L. de C.V. $11,839,145.50 

6 Urban izadora de Jalisco, S.A. de C.V. $11,973,418.74 ., 

7 Tecorsa, S.A. de C.V. $12,224,764.25 , 

8 Abastecedora Civil Electromecán ica, S.A. de C.V. $12,268,486.04 

9 Guishi Const rucciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11 

10 José Luis Frausto M ira nda $12,483,456.14 / 

11 Construmaravi, S.A. de C.V. 

l 
./ 

/t 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 

Terracerías y Pavimentos de la Ri biera, S.A. de C.V. 

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 

Atelier BCM, S.A. de C.V. 

Ar+ln, S.A. de C.V. 

Bufete Arquitectónico, S.A. de C.V. 

Isidro Sau l Jasso Briones 

Tecno Arrendamientos y Const rucciones, S.A. de C.V. 

Construct ora Autlense, S.A. de C.V. 

Grupo Const ructor Strade, S.A. de C.V. 

Servicios Pro fesionales y Construcción M éndez Martín ez, S.A. de C.V. 

Constructora Siva, S.A. de C.V. 

v,J 

di 
Jalisco 

UOHIERNO OH ESTADO 

Importe con IVA 

$12,582,858.78 

$12,589,009.83 / 

$12,616,926.68 / 

$12,637,682.32 / 
/ 

$13,089,969.28/ 

$ / 13,246,616.43 

$13,348,400.93 
1/ 

$13,680,815.42 / 

$13,872,324.88 V 

$13,879,375.37 v 
$14,076,801.05 ~ 

$14,197,871.96 
v 

$14,487,444.76 
v 

$14,535,773.98 V 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas técn icas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 16 de mayo/ 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV. I de l capítulo IV "Evaluación y 
causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

o,;¡ 

* Jalisco 
0OUIERHO OH t:;,TADO 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

/ / / / / 
DOCUMENTOS 1.- Bartorres 2.- IAAUP 

3.- Mayar 
4.- Sandstone S.- Constructora 

Constructora, Construcciones 
Corporativo de 

Global, Onte, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposi ción técnica y 

económica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
ane>:ando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento n .. 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 

la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de licitación, anexos 

técnicos - económicos 
(guias de llenado) y 
modelo de contrato. 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables ... 

1 Página 6 de 4 1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infr a e structura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
ohm y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico. 

Documento TS.­
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos a l 

servicio del licitante, en 

este documento se 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.­
Ma nifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglam ento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T7 .· 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Bartorres 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- IAAUP 
Construcciones 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

3.- Mayar 
Corporativo de 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Sandstone 
Global, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

D.) 

~ 
Jalisco 

GOBIE:RHO DEL ESTADO 

5.- Constructora 

Onte, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.- Bartorres 2.- IAAUP 
3.- Mayar 

4.- Sandstone 
Constructora, Construcciones 

Corporativo de 
Global, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingenierías, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TB.-

Programa general de 
ejecución de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE liJ mano de obra 

dividido en categorias 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licittinte, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
c,aracterísticas ... 

Documento Tl 1.• 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arr~ndadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

\ 

' 

• Jalisco 
GOB!HU~O DEL EST,\00 

5.- Constructora 
Onte, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.LlU Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVF DR-O B-LP-4 7 2-2023 

DOCUMENTOS 

Documento n3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición, con la 
descripción y 

especificaciones 
técnicas de cada uno de 

ellos ... 

Documento n4.­
Tarjetas de básicos, 

documento en el cual el 
licitante integra los 

materiales, mano de 
obra, herramienta, 

maquinaria y equipos 
de construcción ... 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento n6.­
lntegración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.­

Rel,1ción de bancos de 
material ... 

Documento ns.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Bartorres 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

e::::: 

2.- IAAUP 

Construcciones 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

3.- Mayar 
Corporativo de 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Sandstone 

Global, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

a 

* Jalisco 
GOBI ERHO OH ESTADO 

5.- Constructora 

Onte, 

S. de R.L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

a pe rtura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION 

BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Bartorres 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

6.- Urbanizadora 
de Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

2.- IAAUP 
Construcciones 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Tecorsa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

l 

3.- Mayar 
Corporativo de 

Ingenier ías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Abastecedora 
Civil 

Electromecánica, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

4.- Sandstone 

Global, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Guishi 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBfl:R!iO OH ESTADO 

5.- Constructora 
Onte, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- José Luis 
Frausto Miranda 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 

la convocatoria y bases 
de licitación, anexos 

técnicos - económicos 
(guías de llenado) y 
modelo de contrato. 

Documento T3.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 

aplicables ... 

L>ocumento T4.• 

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico. 

Documento TS.· 

Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se 
deberá especificar e l 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbanizadora 
de Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

' 

7.- Tecorsa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

\ 

8.- Abastecedora 
Civil 

Electromecánica, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Guishi 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

a.i 

* Jalisco 
GOBIEIWO DEL ESTADO 

10.- José Luis 
Frausto Miranda 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v,;¡ 

* .L<U Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco S10 P-E-PAVFDR-OB-LP-4 72-2023 

VOBIERH O OH t:STADO 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora 
8.- Abastecedora 

9.- Guishi 
de Jalisco, 

7.- Tecorsa, Civil 
Construcciones, 

10.- José Luis 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Electromecánica, 

S.A. de C.V. 
Frausto Miranda 

S.A. de C.V. 

Documento TG.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitfinte, expresado en 

horas de trabajo, 

----= l 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora 
8.- Abastecedora 

9 .- Guishí 
de Jalisco, 

7.- Tecorsa, Civil 
Construcciones, 

S.A. de C.V. Electromecánica, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

identificando su tipo y 
características ... 

Oocumento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convenciona les y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

descripción y 
especificaciones 

técnicas de cada uno de 
ellos ... 

Documento T14.-

Tarjetas de básicos, 
documento en el cual el 

licitante integra los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales, mano de 
obra, herramienta, 

maquinaria y equipos 

de const rucción ... 

Documento Tl S.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

1 
> 

• Jalisco 
UOlHl:;IWO OH l: STADO 

10.- José Luis 
Frausto M iranda 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

/ /-
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUM ENTOS 

Documento T16.· 
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.• 
Relc1ción de bancos de 

material ... 

Documento Tl8.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser a portado 

voluntariamente ... 

Documento T19.• 

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración 
Tributaria (SAT) ... 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbanizadora 
de Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.-Tecorsa, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Abastecedora 

Civil 

Electromecánica, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

> 

9 .- Guishi 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

a 

* Jalisco 
UOBIEUt--,u 01:l. tSlADO 

10.- José Luis 
Frausto Miranda 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora 
8 .- Abastecedora 

9.- Guishi 
de Jalisco, 

7.- Tecorsa, Civil 
Const rucciones, 

S.A. de C.V. Electromecánica, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ / / / 
13.- Terrace rías y 

14.-
DOCUMENTOS 11.- 12.- Operadora de 

Pa vime ntos de la 
Infraestructura y 

Construmara vi, Proyectos ARH, 
Ribie ra, 

Edificaciones 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Orozco, 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
económica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

aneKando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficia 1 

vigente con fotografia 
µara su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 

la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de licítación, ane>cos 

técnicos - económicos 
(guías de llenado) y 

modelo de contrato. 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE especificaciones 

particulares o genera les 

de construcción 
aplicables ... 

---= \ 

• Jalisco 
t.>081 1:H. HO DEL 1:STAOO 

10.- José Luis 
Frausto Mira nda 

CUMPLE 

_/ 

15.- v.s. 
Ingenie ría, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer e l sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes a I grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico. 

Documento T5.-
Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administra tivos al 
servicio del licitante, en 

este documento se 
deherá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 
conduct o no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del 

articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Munícipios y ar tícu lo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos ... 

Document o T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desar rollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.­
Const rumaravi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Operadora de 
Proyectos ARH, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

' 

13.- Terracerías y 
Pavimentos de la 

Ribíera, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

> 

14.­
lnfraestructura y 

Edificaciones 

Orozco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v,l 

di 
Jalisco 

GOBIHUiO OH t: SlJ\DO 

15.- v.s. 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

13.- Terracerías y 
14.-

DOCUMENTOS 11.- 12.- Operadora de 
Pavimentos de la 

Infraestructura y 
Construmaravi, Proyectos ARH, 

Ribiera, 
Edificaciones 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Orozco, 
S.A. de C.V. 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TB.-

Programa general de 
ejecución de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUMPLE 
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licit,inte, expresado en 
horas de trabajo, 

ident ificando su tipo y 
características ... 

Documento Tll.-
Programa ca lendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

~ 

di 
Jalisco 

GOB[ER HO OH t SlAOO 

15.-V.S. 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.du Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

13.- Terracerías y 
14.-

DOCUMENTOS 11.- 12.- Operadora de 
Pavimentos de la 

Infraestructura y 
Construmaravi, Proyectos ARH, 

Ribiera, 
Edificaciones 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Orozco, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl2.-
Relación de maquina ria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 

proposición, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
descripción y 

especificaciones 
técnicas de cada uno de 

ellos ... 

Documento T14.-
Tarjetas de básicos, 

documento en el cual el 

licitante integra los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
materiales, mano de 
obra, herramienta, 

maquinaria y equipos 

de construcción ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

• Jalisco 
GOUft.JlHO DH t:SIADO 

15.- v.s. 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-4 7 2-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

13.- Terracerías y 
14.-

DOCUMENTOS 11.- 12.- Operadora de 
Pavimentos de la 

Infraestructura y 
Construmaravi, Proyectos ARH, 

Ribiera, 
Edificaciones 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Orozco, 
S.A. de C.V. 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento TlB.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-
M anifestación escrita 

baju protesta de decir 

verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
guia estimaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones ... 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sentido posit ivo v 
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emit ida 

por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

1 
>-

v,J 

di 
Jalisco 

GOHJf-H.NO OH ESTADO 

15.- v.s. 
Inge niería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
µara su cotejo ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos 

(guias de llenado) y 

modelo de contrato. 

Documento T3.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

cJe construcción 
aplicables ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 

referentes al grado de 
dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico. 

/ ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ / 

16.- Diseño e 
Ingeniería de 

Pavimentos DIP, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17.- Atelier BCM, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

18.- Ar+ln, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

19.- Bufete 

Arquitectónico, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ 

* Jalisco 
t.OIJlt::RU O DEL ESlAOO 

20.- Isidro Saul 

Jasso Briones 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
v.;¡ 

* .úu Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

GOBH:flNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Diseño e 

19.- Bufete 
Ingeniería de 17.-Atelier BCM, 18.- Ar+ln, 

Arquitectónico, 
20.- Isidro Saul 

Pavimentos DIP, S.A. de C.V. S.A. de C.V. Jasso Briones 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administrativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará e l cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T7 .-

Descripción de la 
pl¡ineación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

t rabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
ca racteristicas, 

complej idad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

t rabajos, propuesto por 
el licitante, conforme a l 
catálogo de conceptos ... 

\ 
7 Página 21 de 41 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T9.­

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorlas 
propuesto por el 

lici tante ... 

Documento no.­
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante1 eMpresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características ... 

Documento Tll.­
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.­
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubici:1ción física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

interviene n en la 

integración de la 
pro posición, con la 

descripción y 
especificaciones 

técnicas de cada uno de 

ellos ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Diseño e 
Ingeniería de 

Pavimentos DIP, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17.-Atelier BCM, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

18.- Ar+ln, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

19.- Bufete 

Arquitectónico, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

<;UMPLE 

• Jalisco 
GOBJ E:mlO OH E:.STAOO 

20.- Isidro Saul 
Jasso Briones 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl4.­
Tarjetas de básicos, 

documento en el cual el 
licitante integra los 

materiales, mano de 
obra, herramienta, 

maquinaria y equipos 
de construcción ... 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento T16.­

lntegración del catálogo 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl 7 .­
Relación de bancos de 

mate rial ... 

Documento Tl8.­

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descantar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Diseño e 
Ingeniería de 

Pavimentos DIP, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17 .- Atelier BCM, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

18.- Ar+ln, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

19.- Bufete 

Arquitectónico, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

al 

* Jalisco 
GOBIERNO Del ESTADO 

20.- Isidro Saul 

Jasso Briones 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVF DR-O8-LP-4 72-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Diseño e 

19.- Bufete 
Ingeniería de 17.- Atelier BCM, 18.- Ar+ln, 

Arquitectónico, Pavimentos DIP, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T19.-
M anifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

carear estimaciones ... 

Documento T20.-

Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ / / / 

21.- Tecno 23.- Grupo 
24.- Servicios 

DOCUMENTOS 
Arrendamientos 

22.- Constructora 
Constructor 

Profesionales y 

y Construcciones, 
Autlense, 

Strade, 
Construcción 

S.A. de C.V. Méndez Martínez, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl .-
M anifestación baj o 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
económica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

• Jalisco 
UUlHf:IHIO IHl tSIADO 

20.- Isidro Saul 
Jasso Briones 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 

/ 

25.- Constructora 
Siva, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T2.~ 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos 
(guias de llenado) y 

modelo de contrato. 

Documento T3.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
de construcción 

aplicables ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
amhientales así como 

las ca racterísticas 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico. 

Documento TS.­
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Tecno 
Arrendamientos 
y Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

22.- Constructora 
Autlense, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

23.- Grupo 
Constructor 

Strade, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

24.- Servicios 
Profesionales y 
Construcción 

Méndez Martínez, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

D.J 

~ 
Jalisco 

VOU ll::IWO Dél 1:.SlAUO 

25.- Constructora 
Siva, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos ... 

Documento T7.• 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 
congruente con las 

ca racterísticas, 
complej idad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Document o TS.· 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante , conforme al 
catálogo de conceptos ... 

Documento T9.­
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensua l de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por e l 
licitante ... 

Documento no .. 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Tecno 23.- Grupo 
24.- Servicios 

22.- Constructora Profesionales y 
Arrendamientos 

Autlense, 
Constructor 

Construcción 
y Construcciones, Strade, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Méndez Martínez, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

t 

~ 

* Jalisco 
GOH l l::IWO OEl ESTADO 

25.- Constructora 
Siva, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

identificando su t ipo y 
características ... 

Documento TU.­

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

materia les y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales v 
volúmenes necesa rios ... 

Documento T12.­

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.­
List ado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición, con la 

descripción y 
especificaciones 

técnicas de cada uno de 
ellos ... 

Documento Tl4.­
Tarjetas de básicos, 

docu mento en e l cual el 

licitante integra los 

materiales, mano de 

obra, herramienta, 
m aquinaria y equipos 

de construcción ... 

Documento TlS.­
Ta rjetas de conceptos 

de trabajo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Tecno 
Arrendamientos 
y Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

22.- Constructora 
Autlense , 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

23.- Grupo 
Constructor 

Strade, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

> 

24.- Servicios 
Profesionales y 
Construcción 

Méndez Martínez, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

D.) 

* Jalisco 
UOUtUW O DEL t S1ADó 

25.- Constructora 
Siva, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLI CA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T16.­
lntegración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.­

Relación de bancos de 

material ... 

Documento ns.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negat iva, para 

descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
gula estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administ ración 

Tributaria (SAT) ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Tecno 23.- Grupo 
24.- Servicios 

Arrendamientos 
22.- Const ructora 

Constructor 
Profesionales y 

y Construcciones, 
Autlense, 

Strade, 
Construccíón 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
M éndez M artínez, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUM PLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
LoOBH: RHO OH E::;lAOO 

25.- Constructora 

Siva, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.dh Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JU NTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Tecno 23.- Grupo 
24.- Servicios 

DOCUMENTOS 
Arrendamientos 

22.- Constructora 
Const ructor 

Profesionales y 

y Construcciones, 
Autlense, 

Strade, 
Construcción 

S.A. de C.V. M éndez Martínez, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GUlHERliO DEl. t::S 1 AOO 

25.- Constructora 
Siva, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes eva luados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública Estatal. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Corno resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solic itados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante 

1 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 

2 IAAUP Construcciones S.A. de C.V. 

3 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

4 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

5 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

6 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. 

7 Tecorsa, S.A. de C.V. 

8 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. 

9 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

10 José Luis Frausto Miranda 

11 Construmaravi, S.A. de C.V. 

12 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 

13 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. 

Importe con IVA 

$10,145,093.66 

$11,039,894.48 

$11,442,243.55 

$11,801,810.33 / 

$11,839,145.50 

$11,973,418.74 

$12,224,764.25 

$12,268,486.04 

$12,417,574.11 

$12,483,456.14 

$12,570,369.09 

$12,582,858.78 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. 

Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 

Atelier BCM, S.A. de C.V. 

Ar+ln, S.A. de C.V. 

Bufete Arquitectónico, S.A. de C.V. 

Isidro Saul Jasso Briones 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Autlense, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S.A. de C.V. 

Constructora Siva, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
VOB I ERHO DE.L E:.SlAl)O 

Importe con IVA 

$12,616,926.68 

$12,637,682.32 

$13,089,969.28 

$13,246,616.43 

$13,348,400.93 

$13,680,815.42 

$13,872,324.88 

$13,879,375.37 

$14,076,801.05 

$14,197,871.96 

$14,487,444.76 

$14,535,773.98 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Públi ca, só lo procedió a rea lizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta t écnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numera l 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue veri ficado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congrue es entre sí 

o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados d os importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública de l Es élo de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. J 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

,::::tJ 

* Jalisco 
GOHIEIWO OH ESIADO 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjet as de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto t otal 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes captu rados por costos indirectos, de fina nciamiento y utilidad propuesta, 
correspond ieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio . 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licit antes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de fina nciamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI del 

numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de ra ngo de ceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Li citant es que rebasaron el máxim 
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GOB!UW O DEL C: STADO 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por t anto son 
descalificados del procedimiento. 

Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en l a Av. Francisco l. 

Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. $15,000,000.00 / 

RA NGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENO R PROPUESTO 

IMPORTE MAYO R PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORT E MÁXIMO ACEPTA BLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

:L Bartorres Con structora, S.A. de C.V. 

2 IAAUP Construcciones S.A. de C.V. 

3 Mayar Corporativo de Ingeni erías, S.A. de C.V. 

4 Sandstone Global , S.A. de C.V. 

s Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

6 Urba nizadora de Jalisco, S.A. d e C.V. 

7 Tecorsa, S.A. de C.V. 

8 Abastecedora Civil Electrome cánica, S.A. de C.V. 

9 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

10 José Luis Frausto Miranda 

11 Construmaravi, S.A. de C.V. 
1-, Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 

13 Terracerías y Pavimentos de l a Ribiera, S.A. de C.V. 
14 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

1 5 V .S. Inge niería, S.A. de c.v. 
16 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 
17 Ate l ier BCM, S.A. de C.V. 

18 Ar+ln, S.A. de C.V. 
19 Bufete Arquitectóni co, S.A . de C.V. 
21) Isidro Saul Jasso Briones 

21 Tecno Arre ndamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

22 Constructora Autl ense, S.A. de C.V. 

23 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 
24 Servicios Profesionales y Construcción Méndez 

M artínez, S.A. de C.V. 
25 Constructora Siva, S.A. de C.V. 

1 

15% 

$8,745,770.40 

$12, 530,839.64 

$11,033, 255.6 2 

$12, 688, 243.9 6 

$9, 378,267.28 

$8, 74 5,770.4 0 

$9,517, 15 0 .4 1 

$9, 8 64, 003.06 

$10,17 3,974.42 

$ 10,20 6,159.9 1 

$ 10,321,912 .71 

$ 10,538,589.87 

$ 10,576, 281.07 

$ 10, 704,805 .27 

$10, 761,60 0 .12 

$ 10,836,525.08 

$10,847,292.05 

$10,852,594.68 

$ 10,876,660 .93 

$ 10,894,553.72 

$ 11,284 ,456.28 

$11,419,496.92 

$ 11,507,242.18 

$11,7 93,80 6 .40 

$ 11,958,9 00.76 

$ 11,964 ,978.77 

$ 12 , 135,173.32 

$ 12,239,544.79 

$ 12,489,176.52 

$ 12,5 30,839.64 

$10,145,093.66 

$11,039,894.48 

$11,442,243.55 

$11,801,810.33 

$11,839,145.50 

$11,973,418.74 

$12,224,764.25 

$12,268,486.04 

$12,417,574.11 

$12,483,456.14 

$12,570,369.09 

$12,582,858.78 

$12,589,009.83 

$12,616,926.68 

$12,637,682.32 

$13,089,969.28 

$13,246,616.43 

$13,348,400.93 

$13,680,815.42 

$13,872,324.88 

$13,879,375.37 

$14,076,801.05 

$14,197,871.96 

$14,487,444.76 

SE DESCALIFICA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA / SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SEACEP A 

SEA PTA 

SE ACEPTA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GüBt trm o LH;t t STAOO 

l. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturarán en una tabla donde gráficamente 
aparecerá la clave asignada de cada uno de ellos, así como los importes que propone cada licitante para 
los rubros siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y 
equipo, importe por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y 
presupuesto total. 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de 
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el 
Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
licitantes en el rubro Importe de Materia les, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado un número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo 
que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

12. M AQUINAtllA Y EQUIPO $882 219.02 

H. COSTOS IN DIRECTOS S7 52 874 .72 

14. FINANCIAM IENTO $29 423.19 

l. lMi>QRTE POR MATERIALES 70.98 16% SS,!><10,8 65.17 76.7372% $6,35S,960.54 80.6690% $6,895,7 11.4S 78.9277% 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 17 46 26% $ 1,363. 13889 13.8950% Sl, 15 1,1133. 12 13.6136% Sl,163,714.58 10.7885% $910,456 36 $ 1,121,546.86 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUI PO 11.5558% $902,052.28 9.3678% $776,276.31 5.7173% $488,725.51 10.2839% $867,8 72.38 12.9959% Sl ,l 18,513 73 

4 , 1 M PORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $7,806,0SG.3•1 100.0000% $8,286,669.97 100.0000",{. $8,54 8,151.54 100.0000% $8,439, 167.46 100.0000% SB,606,640.54 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9 .00000% $702,545.07 8.05050% $667,118.37 8 .05000% $688, J 26.00 8.79574% $74 2,287. 23 8.23956% $709,148.90 
6 . I MPORTE POR FINANOAMIENTO 0 .26570% $22,607.35 0.10490% 59,391.5 2 0 .15220% 5 1,1 ,057.86 0.23930% $21,971.22 0.2 1992% $20,-187 .28 

7. IMl'ORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $938,432.96 9.50000% $851,502. 18 9 .43500% $872,769. 15 10.35000% $952,SS•L~S 

S. IMPO RTE POR CARGOS AOIOONALES 0.60961% $117,508 69 0 .59517% $49.320.02 0 .59510% $50.869.88 0.60474% 

9 . PRESUPUESTO TOTAL 9 517 150 .41 S9 864 003 .06 10 173 974.42 
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'. 
l . IMPORTE POR MATERIALES 7S.2770¾ S6.632.ll2.Sl 80.3240% $7,195,712.53 77.1S27% $6,971,571.50 71.3729% $6.313.336.27 78.3419% 57,222,639.03 
2. IMl'ORTE POR MANO DEOBRA 12.4730% $1,098,910.42 10.3233% $924,801.79 11.7808% $1,064,520.92 19.4175% $1,717.589.31 11.8478% $1,092,290.92 
3. IMl'ORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.25003/o $1,079,258.37 9.3526% $837,842.90 11.0665% $999,980.36 9.2096% $814,640.17 9.8103% $904.452.25 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 58,810,281.30 100.0000% $8,958,357.IZ 100.0000% $9,036,072.78 100.0000% $8,845,565.75 100.0000% $9,219,382.20 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.19718% $810,297.43 9.42306% $844, ISl.38 7.00000% $632,525.09 9.00000% $796,100.92 6.57918% $606,559.75 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.60856% $58,546.99 0.33197% $32,541.39 0.14500% $14,019.47 0.062SO% $6,026.04 0.12S42% 512,323.70 
?. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333% $806,593.49 7.00000% $688,453.50 10.00000% $968,261.73 11.00000% $1,061,246.20 9.60000% $944,473.50 
8. IMl'ORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.59807% $52,870.66 0.59031% $52,777.59 0.59231% $53,926.19 0.60837% $52,661.21 0.58773% $53,785.93 
9. PRESUPUESTO TOTAL 10 538 589.87 10 576 281.07 10 704 805.27 $10 761 600.12 JO 836 525.08 

/ 

l. 1 MPORTE POR MATERIALES 77.9338% $6,928,950.06 79.8211% 57,463,901.64 71.3654% 56,379.480.01 76.5498% 57,041,323.31 80.4414% 57,666,401.18 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.9044% $1,058,401.73 15.8282% $1,480,059.23 19.5531% $1,747,891.42 12.2036% S1.122,sio.82 11.0117% 51,049,462.09 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.1618% $903,463.99 4.3507% $406,827.82 9.0815% $811,809.87 11.2467% $1,034,507.69 8.5469% $814,552.53 

4. IMPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $8,890,8! S.78 100.0000% $9,350,788.69 100.0000% $8,939,18130 100.0000% $9,198,361.82 100.0000% $9,530,415.80 
S. IMfORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.39697% $746,5S9.ll 9.20000% $860,272.56 J0.00000% $893,918.13 6.00000% $551,901.71 8.49345% $809,461.10 
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12961% $12,491.00 0.71407% $72,914.11 0.062SD% $6,145.69 0.16000% $15,600.42 0,23553% $24,353.51 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.85000% 51,14l ,S09.ll 5.00000% 5514,198.77 10.00000% $983,924.51 11.00000¾ $1,074,245.03 8.33333% 5863,685.52 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61005% $53,917.03 0.58030% SS4,420.55 0.60842% 0.59220% $54,444.74 0.59202% $56,S40.l4 
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,847,292.05 $10 894,5S3.72 $11 284 456.28 

/ / 

l . IMPORTE POR MATERIALES 80.4241% $7,704,829.57 80.4385% $7,743,213.77 77.7588% $8,044,459.66 79.4761% 57,959,218.48 79.4390% S7,981,99l.09 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1Ul013% $1,053,948.27 10.9354% $1,052,666.49 12.8019¾ Sl,324,406.48 11.3602% 51,137,681.53 11.3562% $1,141,067.58 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.S746% $821,467.81 8.6262% 5830,376.57 9.4393% $976.533.83 9.1636% 5917,700.09 9.2~8¾ $924,895.31 

4. IMFORTE POR COSTO DIRECíO 100.0000% $9,580,245.65 100.0000% 59,626,2S6.83 100.0000% $10,345,399.97 1 OO. 0000% $10,014,600.10 100.0000% $10,047,955.98 
S. IMK>RTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.88638% $851,ll7.D3 8.51572% $819,745.08 5.81338% 5601,417.41 9.68860% $970,274.34 8.38015% 5842,033.38 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23736% $24,760.40 0.25210% $26,334.37 0.18502% $20,253.80 0.29516% $32,422.92 0.29582% Sl2,215.20 
7. IMf'ORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.66667% 5906,216.75 9.33333% $977,417.70 7.00000% $767,694.98 8.00000% 5881,383.79 9.00000% $982,998.41 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.59600% $56,937.08 0.59770% $57,488.20 0.57000% $59,040.23 0.59705% 560,219.61 059540% $59,77S.80 

$11 793 806.40 $11 958 900.76 $11964978.77 

/ 

l. IMPORTE POR MATERIALES 78.3416% 80.6783% $8,363,868.57 73.8257% $7,975,975.09 73.6085% $7,950,821.15 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 11.3824% $1,151,058.45 8.6370% $895,388.83 17.C836% $1,845,672.09 21.0829% $2,277,267.17 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.2761% $1,039,182.06 10.6848% $1,107,684.13 9.0907% $982,139.18 5.3086% $573,404.79 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $10,112,650.90 100.0000¾ $10,366,941.53 100.0000% $10,803,786.36 100.0000% $10,801,493.11 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $809,012.07 6.85053% $710,190.44 6.02910% $651,371.08 7.12000% $769,066.31 
6. IMPORTE POR FINANOAMI ENTO 0.18970% $20,718.39 1.32820% $147,126.47 1.36900"/4 $156,821.1 1 0.00000"/4 $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PRO PUESTA 10.34600% $1,132,098.78 8.50000% $954,061.97 7.01610% $814,708.03 7.75200"/4 $896,949.77 
8. IMPORTE POR CARGOS AOIOONALES 0.60000% $60,693.18 0.59031% $61,224.39 0.57800% $62,489.94 0 .58002% $63,330.45 
9. PRESUPUESTO TOTAL 12 135 173.32 $12 239 544. 79 $12 489 176.52 12 530 839.64 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determ inados los valores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se ob · 
números absolutos, el va lo r de insufic iencia total de cada uno de los Licitantes; 

drá, en 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubr 

\ 

,ante la sustracción, 
Importe 

Págin 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ;::) 

$ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Jalisco 
VOilltfll~V OH l--:,Ji\l)(J 

propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la so lvencia de las propuestas económicas se retira ron del proced imiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. lr-lSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OIIRA 
17. INSUFICIENCI A PARCIAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

1B. ltlSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INOlf',,.ECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

fl NAUCIAMI ENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD• INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓ N 

15, !NSUFICIENOA PARCIAL DE 

MATERIALES 
16. IUSUFI CIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OE>RA 

17. l ~JSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MAQlllNARIA V EQU IPO 

18. INSUFIOENCIA PAROAL DE COSTOS 

INQl¡;ECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARO Al DE 

FI NAt-lCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 
UTILIDAD · INSUFICI ENOA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

/ / 

S J, / 03, /00.28 $885,604.91 $34tS,H'>4.00 

$0.00 $65,532. 76 $53,251.30 

$0.00 $ 105,942.71 $393,493.S0 

$50,329.65 $85,756.36 $64, 748.72 

$6,8 15.83 $20,030.66 $15,365.33 

$ 1,760,8'15.76 $1 ,162,867.40 $875,712.85 

-ss22,1112.so -5311 ,365.2 1 · 52,943.7 1 

I NSOLVENTE, SE DESCALI FICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFI 

/ 

$118,055.46 

.;o.oo 

$ 0.00 

$0.00 

$730,508-40 

$76,0SS.09 

SOLVENTE 

' 

/ / 

s,1s.ss2.Y2 527.l,993.~~ 

$292,16 4.09 $ 152,444.96 

SO.DO 

$0.00 $ lL0,349.63 

$0.00 

$385, 393.13 $561, 192.26 

5303,060.37 $ 407,069.48 

SOLVENTE SOLVENTE 

5>83. i'26.73 

$306,509.52 

$14,346.64 

Sto,587A9 

$7,,151.97 

$922,622.3> 

529,932.24 

SOLVENTE 

/ 

S931,229.18 

$0.00 

$67,S78 .8S 

$O.DO 

513,39"/. IS 

51,022,205. 17 

$39,0 41.03 

SOLVENTE 

$8/ /,98>.SO 

$95.419.02 

$0.00 

$43,/25.82 

$8,935.90 

5 1,026,066.25 

-$92,438.57 

INSOLVENTE , SE DE!)CAUFI 

$21,926.42 

$1 24,674.96 

SO.DO 

$ 14 6 ,314.97 

$ 17,099.49 

$:! 10,0JS.84 

SOLVENTE 

Página 35 de 41 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

:~[ ~ :·, 

lS. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATE?.IALES 

16. I MSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OfRA 

17. INSUFICIEt,(IA PARCIAL DE 

MAQL•INARIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

FINAI\CIAMIENTO 

20. INSUFICI ENCIA íOTAL: 
1S+l6tl7418tl9 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILI UAD - INSUFICI ENCIA TOTAL 

22. CAUFICAOÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERI ALES 

16. lt/SUFICIENCtA PARCIAL DE MANO 

DEOE-RA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQL11NARIA Y EQUI PO 

18. tr,.SUFICIENCIA PARC:IAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 
19. INSUFICIENCI A PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

l5t16tl7+18-tl9 
21. SOLVENCIA DE lAS PROPOSICIONES: 

D . . ... 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVF DR-O B-LP-4 72-2023 

/ 7 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FJ LLO 

~ 
$31~,61.5.39 

S158,564.15 

$0.0ú 

$6,315.59 

$16,932.19 

$497,4:?7 . . :U 

$646,081.80 

SOLVENTE 

$0.0U 

5163.017.61 

SG0,751.21 

$0.00 

54 ,662.78 

$228,43 1.60 

5677,785. 15 

-,, . 
.,. 

"'"' -. 
$0.00 Stfü5,08~.4-I 

$0.00 $0.00 

$-HS,391 20 $70,409.15 

$0 .00 50.00 

$000 $23,277.50 

S117S,391.2U 59S8.772.0!i 

$38,807.57 $25,152 •12 

SOLVENTE SOLVENTE 

$164 ,299.39 so.oo 

$51,842.45 50.00 

50.00 SlSJ,.157.31 

$3,088.82 59,169.39 

$219.230.óS Slt>0.626.69 

5758. 187.05 $607,068.29 

..,....,!) 
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$203,242. 1•1 $0.00 

$94,435.06 $167,503 .79 

$0.00 $67,666.4 9 

$200,973.01 sooo 

S13,822.TI $5,009.6] 

$51 2,-172.98 $2-l0.239.95 

~561,772.(>6 %23,44S S7 

SOLVENTE SOLVENTE 

/ 

50.UO 

$79,284.3~ S7S,8'J8 30 

$0.00 $0.00 

$0.00 50.00 

$0.00 $O.DO 

S,79,28,1.35 $75,898.30 

S,802,099. 44 $907, 100.11 
UTIUOAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVEUTE SOLVENTE SOLVENTE 

15. INSUFIOENOA PARO AL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
MATERIALES 

16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO 565.907.43 $321,577.05 $0.00 $0.00 
DE OBRA 

17. INSUFIOEMOA PARO AL DE $0.00 $0.00 $0.00 $308.814.23 
MAQUINAR IA V EQUIPO 

18. INSUFIOENOA PAROAL DE COSlOS $0.00 $42.684.28 $101.503.64 $0.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFIO ENOA PARO AL DE $8.704.79 $0.00 $0.00 529,423.19 
FINANCI AMI ENT O 

20. INSUFICIENOA TOTAL: $74.612.22 $364.261.33 $101.503.64 $338,237.41 
15+1•3+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICI ONES; 51.0 57.486.55 $589,800.64 $713.204.39 $558,712.35 
UTILIDAD - INSUFICI ENCI A TOTAL 

22. C:~LIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que of 
presupuesto total menor. 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ill Il1rroestructurn 
y Obro Publico LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1 IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $9,517,150.41 $11,039,894.48 

2 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $9,864,003.06 $11,442,243.55 

l Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,173,974.42 $11,801,810.33 

4 Constructora Onte, S. de R.L de C.V. $10,206,159.91 $11,839,145.50 

5 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $10,321,912.71 $11,973,418.74 

6 Tecorsa, S.A. de C.V. $10,538,589.87 $12,224,764.25 

7 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. $10,576,281.07 $12,268,486.04 

8 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $10,704,805.27 $12,417,574.11 

9 José Luis Frausto Miranda $10,761,600.12 $12,483,456.14 

10 Construmaravi, S.A. de C.V. $10,836,525.08 $12,570,369.09 

11 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $10,847,292.05 $12,582,858.78 

12 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $10,852,594.68 $12,589,009.83 

1l Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $10,876,660.93 $12,616,926.68 

14 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. $10,894,553.72 $12,637,682.32 

15 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $11,284,456.28 $13,089,969.28 

16 Atelier BCM, S.A. de C.V. $11,419,496.92 $13,246,616.43 

17 Ar+ln, S.A. de C.V. $11,507,242.18 $13,348,400.93 

18 Bufete Arquitectónico, S.A. de C.V. $11,793,806.40 $13,680,815.42 

19 Isidro Saul Jasso Briones $11,958,900.76 $13,872,324.88 

20 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $11,964,978.77 $13,879,375.37 

21 Constructora Autlense, S.A. de C.V. $12,135,173.32 $14,076,801.05 

22 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,239,544.79 $14,197,871.96 

23 Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martinez, S.A. de C.V. $12,489,176.52 $14,487,444.76 

24 Constructora Siva, S.A. de C.V. $12,530,839.64 $14,535,773.98 
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La eva luación de la propuesta Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su caráct er de 

Direct or de Evaluaciones de Propuest as y Dict ámenes y revisada po r el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 

Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuest a económica mediante t asación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su ca rá ct er de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 

Direct or General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública ent ro /_j. 
de la quincuagésima novena sesión extraordinaria del día 31 de ma~o de 2023, en el cual s et erminó 

adjudicar el contrato al licitante Constructora Onte, S. de R.L. de c.v.;para ejecuta r los trab · s consistentes 

en: Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en 1 --A,_v. 

\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALL/ / 

en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3., por un monto de $11,839,145.50 
(once millones ochocientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 50/100 M .N.), I.V.A. incluido, 
por reunir las cond iciones legales, t écnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios 
de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respect ivas. 

/ 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,551,743.65 (tres millones 
quinientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos 65/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las ob ligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023, al "adjudicatario" quien presenta rá la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 31 de mayo de 2023 
a las 16:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acred ite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos seña lados en el fallo. 

/ 
Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 01 de junio de 2023 y de terminación el día 28 de septiembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 
Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamient o de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18 
horas del día 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

l 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura. 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE {S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
GOBIE:.A ~~O OH 1:.SlAOO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Bartorres Constructo ra, S.A. de C.V. 

IAAUP Construcciones S.A. de C.V. 

Mayar Corporativo d e Ingen ierías, S.A. de C.V. / 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. 

Tecorsa, S.A. de C.V. 

Abastecedora Civil Electromecán ica, S.A. de C.V. 
/ 

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 

José Luis Frausto Miranda 

Construmaravi, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIHWO UH i:ST/\00 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. / 

Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V./ 

,r 

./ 
Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. / 

Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V/ 

Atelier BCM, S.A. de C.V. 
/ 

Ar+ln, S.A. de C.V. 
/ 

Bufete Arquitectónico, S.A. de C.V. / 

/ 
Isidro Saul Jasso Briones 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 
/ 

Constructora Autlense, S.A. de C.V. 
/ 

/ 

/ 
/ Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

/? 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-4 72-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

¿,'.;) 

* Jalisco 
LtOllltnuo DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Servicios Profesionales y Construcción Méndez 

Martínez, S.A. de C.V. 

Constructora Siva, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

/' 

/ 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


