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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL " 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 • 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERtlO OH ESlAOO 

Acta que se formula con motivo de la ce lebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conform idad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023, para la • 
contratación de obra pública: Conservación Periódica del camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en • 
el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 1 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del día 09 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 

1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del dia 26 de enero de 2023: para la Lic itación Pública Estata l bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023, ~e inscrib ieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Constructora Campujal, S.A. de C. V. • 

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. • 

3 lnfaravit, S.A. de C.V. .. 

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. • 

5 Sandstone Global, S.A. de C.V. • 

6 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 

7 

8 

Constructora Samura, S.A. de C.V. " 

Urbpav, S.A. de C.V. º 

9 Constructora lnhidra, S.A. de C.V. • 

10 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. "' 

11 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. • 

12 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. • 

13 Kalea Construcción, S.A. de C.V. ~ 

14 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. • 

15 Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. • 

16 Shot Constructora, S.A. de C.V. $ 

17 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V . .. 

18 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. • 

19 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. • 

20 Urbanizadora Ayense, S.A. de c.v: 
21 Arca Pavimentos Asfá lticos, S.A. de C.V. 4 

22 Her-Padi, S.A. de C.V. • 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. • 

24 Acont, S.A. de C.V. • 

25 Armaqop, S.A. de C.V. ; 

26 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. • 

27 Vinser Construcciones, S.A. de C.V. • 

28 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. • 

29 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. ~ 

30 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

31 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

32 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. ~ 

• Jalisco 
GOBlERNO DEL ESTADO 

Con fecha del día 23 de febrero de 2023, a las 12:15 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 

las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Públ ica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto), con domici lio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la fo rma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 20 • 
proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,188,934.23 
. 

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 lnfaravit, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Sandstone Globa l, S.A. de C.V. Se acepta $6,245,477.32 

6 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

7 Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $6,815,442.86 
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No. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Empresa y/ o Persona Física 
·-

Documentación 

Urbpav, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora lnhidra, S.A. de C.V. Se acepta 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Coesj i Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. Se acepta 

Ka lea Construcción, S.A. de C.V. No se presentó 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. Se acepta 

Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presentó 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. Se acepta 

Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. No se presentó 

Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta 

Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. No se presentó 

Acont, S.A. de C.V. Se acepta 

Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta 

Urban ismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta 

Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones y Ed ificaciones Bato, S.A. de C.V. No se presentó 

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. No se presentó 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. Se acepta 

Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en e l acto. 

1 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL tSTAOO 

Importe con IVA 

$0.00 

$7,398,807.93 

$7,325,479.23 

$7,245,372.81 

$6,340,672.37 

$0.00 

$6,696,621.21 

$6,753,091.90 

$0.00 

$6,538,376.19 

$0.00 

$0.00 

$6,622,967.46 

$0.00 

$7,142,219.12 

$0.00 

$6,583,784.25 

$6,527,083.75 

$6,473,722.81 

$7,550,241.86 

$0.00 

$0.00 

$6,895,479.69 

$7,469,972.53 

$0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- ICAR-OB-LP-016-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. • 

• Jalisco 
VOB U:RtlO DE:l ESTADO 

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico TS digital en los formatos so licitados que 
integran la propuesta técn ica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estata l, en los numera les 111.9.­
Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111 .10. 
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, 
lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municip ios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco 
y sus Municipios. 
2.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. • 

Se desecha la propuesta por omitir presentar la información y archivos digitales en los formatos solicitados 
de la propuesta técnica en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los 
numera les 111.9.- Documenta ción que se requ iere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso 
{b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técn ica y IV.- evaluación y ca usas de desechamiento de 
propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra 
PC1blica del Estado de Jalisco y sus M unicipios, artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Sandstone Globa l, S.A. de C.V. $6,245,477.32 

2 Codeca Ingeniería y Const rucción, S.A. de C.V. $6,340,672.37 

3 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $6,473,722.81 

4 Armaqop, S.A. de C.V. $6,527,083.75 

5 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $6,538,376.19 

.. 

ó 

6 Acont, S.A. de C.V. $6,583,784.25 , 

7 Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $6,622,967.46 

8 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,696,621.21 • 

9 Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. $6,753,091.90 

10 Constructora Samura, S.A. de C.V. $6,815,442.86 • 

11 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $6,895,479.69 

12 Her-Padi, S.A. de C.V. 

13 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

licitante 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora lnhidra, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Vinser Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Q:J 

* Jalisco 
VUl:Ht:HHO Ot:l l ~IAUO 

Importe con IVA 

$7,325,479.23 

$7,398,807.93 

$7,469,972.53 

$7,550,241.86 

$8,188,934.23 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 23 de 
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento . 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Eva luación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a real izar el anál isis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TI .­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
document os de la 

proposición técnica y 

económica es autógrafa 
del Representante 

Legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 
fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las caracterist icas 
referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
o • • .. 

1.- Sandstone 
2.- Code ca 

3.- Urbanismo de 
Global, S.A. de 

Ingeniería y 
Calidad, S.A. de 

4.- Armaqop, S.A. 
Construcción, S.A. de C.V. c.v. 

de C.V. 
c.v. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
GOB IERNO OH ESl ADO 

o 

5.- Terracerías y 
Pavimentos de la 

Ribiera, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Sandstone 
2.- Codeca 

3.- Urbanismo de DOCUMENTOS 
Global, S.A. de 

Ingeniería y 
Calidad, S.A. de 4. - Armaqop, S.A. 

Construcción, S.A. de C.V. c.v. 
de C.V. c.v. 

Documento TS. · 
Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 

servicio del licitante, en 

este docume nto se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará e l cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación baj o 

protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

M unicipios y articulo 88 

de su Reglame nto para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 

licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 

caracter ísticas, 

complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.· 

Programa general de 

e jecución de los 

trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por eje cutar, 

calendarizado, e n 

periodos no mayor a un 

mes calendario .. 

• Jalisco 
GOBtERHO DEL ESTADO 

5.- Terracerías y 
Pavimentos de la 
Ribiera, S.A. de 

c.v. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Sandstone 
2.- Codeca 

3.- Urbanismo de 
D0CUMENTOS 

Global, S.A. de 
Ingeniería y 

Calidad, S.A. de 
4.- Armaqop, S.A. 

c.v. Construcción, S.A. c.v. de C.V. 
de C.V. 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento no.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licita nte, expresado en 
horas de trabaj o, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.4 

Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por e l licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.4 

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación fís ica, m odelo 
y usos actuales ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Terracerías y 
Pavimentos de la 
Ribiera, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl3.­
Listado de insu mos que 

intervienen en la 

integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Docuir1ento Tl 6,-
Integración del catá logo 

de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
guia estimaciones SECIP 

con la metodología para 

cargar estim aciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Sandstone 
Global, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Codeca 
Ingeniería y 

Construcción, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Urbanismo de 
Calidad, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Armaqop, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTAUO 

5.- Terracerías y 
Pavimentos de la 
Ribiera, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
p rotesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes . 

. RESULTADO 

EVALUACION 
BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 

económica es autógrafa 
del Representante 

Legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 

fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Sandstone 
2.- Codeca 

3.- Urbanismo de 
Global, S.A. de 

Ingeniería y 
Calidad, S.A. de 

4.- Armaqop, S.A. 

c.v. Construcción, S.A. c.v. de C.V. 
de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

a ~ " • 
6.- Acont, S.A. de 

7.- Urbanizadora 8.- Dommont 9.- Desarrolladora 
Ayense, S.A. de Construcciones, en Ingeniería c.v. c.v. S.A. de C.V. Opus, S.A. de C.V. 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
GOBI ERHO DEL ESTADO 

S.- Terracerías y 
Pavimentos de la 
Ribiera, S.A. de 

c.v. 

CUMP LE 

CUMPLE 

10.- Constructora 
Samura, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T3.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplícables, asi como 

estar co nforme con el 
contenido, alcances y 

t odas las 
part icularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

M an ifestación escrita 

de conocer el sit io de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 

de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósit o de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 

protesta de deci r 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los t érminos del 
articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

M unicipios y articulo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efect os. 

Documento T7.• 

✓ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Acont, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

7.- Urbanizadora 
Ayense, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

9.- Desarrolladora 

en Ingeniería 
Opus, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CU MPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Constructora 

Samura, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

DOCUMENTOS 

Descripción de la 

p laneación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.· 
Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
e l licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, 

detallado por conceptos 
i ndicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.­

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
lici tación ... 

Documento Tl0.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado d e la 
utilización mens ual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por e l 

licitante, expresado en 

horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

característ icas, 

conforme a los p lazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraest ructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Acont, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Urbanizadora 

Ayense, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Dommont 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Desarrolladora 

en Ingeniería 
Opus, S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

10.- Constructora 

Samura, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

00CUMENTOS 

Documento Tl l.­
Programa calendarizado 

y cuant ificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.· 

Relación de maquinaria 

y equipo de 
co nstrucción, indicando 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.· 

Listado de insumos que 
intervienen en la 

integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.· 
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento Tl6. · 
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.• 

Relación de bancos de 

mate ría l... 

Documento TlB.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptacíón o 

negativa, para 

descanta, de las 

est imaciones de los 

t rabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

-:1---

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Acont, S.A. de 
c.v. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .- Urbanizadora 
Ayense, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8 .- Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Desarrolladora 
en Ingeniería 

Opus, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

10.- Constructora 
Samura, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 6.- Acont, S.A. de 
7 .- Urbanizadora 8.- Dommont 9.- Desarrolladora 
Ayense, S.A. d e Construcciones, en Ingeniería c.v. c.v. S.A. de C.V. Opus, S.A. d e C.V. 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opíníón de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaría (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 11 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

foº.~ Constructora 

Samura, S.A. ele 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

ca 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición t écnica y 
económica es autógrafa 

del Representante 
legal, anexando copia 

simple por ambos lados 
de la identificación 
oficial vigente con 
fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.~ 

Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificu ltad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Mayar 
Corporativo de 
Ingenierías, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• 

12.- Her-Padi, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Coesji 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

,, 
14.-Tecno 

Arrendamientos y 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

j 

• Jalisco 
ú08IERNO DEL ESlADO 

15.- Constructora 
lnhidra, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestruct u r a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

"' ,. ~ 
11.- Mayar 14.-Tecno 

13.- Coesji 
DOCUMENTOS Corporativo de 12.- Her-Padi, S.A. 

Construcciones, 
Arrendamientos y 

Ingenierías, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Construcciones, 
de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.· 
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administfativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará e l cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manif estación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas ínhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integra l 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TB.· 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

pe riodos no mayor a un 
mes calendario ... 

• Jalisco 
GOBIERtlO OH ESTADO 

15.- Constructora 
lnhidra, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Maya'r ·· 
13.- Coesji 

14.- Tecno 
DOCUMENTOS Corporativo de 12.· Her-Padi, S.A. Arrendamientos y 

Ingenierías, S.A. de C.V. 
Construcciones, 

Construcciones, 
de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Docu mento T9.-
Progrnma calendarizado 

y cuant ificado de la 
u tilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, e xp resado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los p lazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestr uct ura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento TlO.-
Programa ca le ndarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de tra bajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ident ificando su tipo y 

ca racterísticas, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
1 nfraestructura y Obra 

Pública e n la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 

Programa ca le ndarizad o 
y cuant i f icado del 
su minist ro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

pe rmanen te, propuesto 
por e l licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.· 
Re lación d e maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrenda das con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

• Jalisco 
GOlilt::RHO OEL ESTADO 

15. • Constructora 
lnhidra, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Mayar 
13.- Coesji 

14.-Tecno 
DOCUMENTOS Corporativo de 12.- Her-Padi, S.A. 

Construcciones, 
Arrendamientos y 

Ingenierías, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Construcciones, 
de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T13.-

listado de insumas que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de basicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su a ceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0 .2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.· 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía est imaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESJAOO 

15.- Constructora 
lnhidra, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. In fraestructur a 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Mayar 
,e 

14.- Tecno 
13,- Coesji DOCUMENTOS Corporativo de 12.- Her-Padi, S.A. 

Construcciones, 
Arrendamientos y 

Ingenierías, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Construcciones, 
de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sent ido positivo v 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, e mit ida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 

ma nifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido a Iterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ll BINARIA " 

16.- Grupo 
.... 

17.- Vinser 18.- Constructora DOCUMENTOS Emporio 
Construcciones, Campujal, S.A. de Contemporáneo, 

S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl .-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la f irma 

p lasmada en los 

documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

del Representante 
Legal, anexando copia 

simple por ambos lados 
de la identificación 

oficial vigente con 

fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifest ación bajo 

pro testa de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
la convocatoria y bases 

de l icitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

f 

• Jalisco 
GOBIERHO DE.l ES IADO 

15.- Constructora 
lnhidra, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

.. 

CUMPLE 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestruc t ura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Vinser 18.- Constructora 

DOCUMENTOS Emporio 
Construcciones, Campujal, S.A. de 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. c.v. 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 
protesta de deci r 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, asi como 
estar conforme con el 
contenido, a lcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrat ivos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará e l cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento TG.~ 

Manif estación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

art ículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

• Jalisco 
GOBI EHNO 01::.l ESlAOO 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Vinser 18.- Constructora DOCUMENTOS Emporio 

Const rucciones, Campujal, S.A. de 
Contemporáneo, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. c.v. 

Documento T7.-
Descripción de la 

p laneación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 

congruente con las 
ca racteristicas, 

complej idad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los 
t rabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.• 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, eKpresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Vinser 18.- Constructora 

DOCUMENTOS Emporio 
Construcciones, Campujal, S.A. de 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. c.v. 
Pública en la 

convocat oria ... 

Documento Tll .-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

inst alación 

permanente, propuesto 
por e l licita nte, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Document o 112.-

Relación de maquinar ia 

y equipo de 
const rucción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-

Listado de insumos que 

intervienen en la CU MPLE CUMPLE CUMPLE 
integra ción d e la 

p roposición ... 

Document o Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del cat álogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de concept os de 

indirectos ... 

Documento Tl 7 .-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
mate rial.. . 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Grupo 
17.- Vinser 18.- Constructora DOCUMENTOS Emporio 

Construcciones, Campujal, S.A. de Contemporáneo, 
S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE 
estimaciones de los CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocim iento o 

solici tar modificaciones 

al contrato por este 
mot ivo. 

Documento T20.• 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones1 emitida 
por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido a Iterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

1 

• Jalisco 
GOBlERH O OEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumpl imientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 

etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos so licitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

empresas son so lventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Sandstone Globa l, S.A. de C.V. $6,245,477.32 

2 Codeca Ingeniería y Const rucción, S.A. de C.V. $6,340,672.37 

3 Urbanismo de Ca lidad, S.A. de C.V. $6,473,722.81 

4 Armaqop, S.A. de C.V. $6,527,083.75 

5 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $6,538,376.19 

6 Acont, S.A. de C.V. $6,583,784.25 

7 Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $6,622,967.46 

8 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,696,621.21 

9 Desarro lladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. $6,753,091.90 

10 Constructora Samura, S.A. de C.V. $6,815,442.86 

11 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $6,895,479.69 

12 Her-Padi, S.A. de C.V. $7,142,219.12 

13 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $7,245,372.81 

14 Tecno Arrendamientos y Const rucciones, S.A. de C.V. $7,325,479.23 

15 Constructora lnhidra, S.A. de C.V. $7,398,807.93 

16 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $7,469,972.53 

17 Vin ser Construcciones, S.A. de C.V. $7,550,241.86 

18 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,188,934.23 

r 
' 

., 

• 

~ 

~ 

# 

' 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Eva luación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL ESTAOO 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aque llas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterio r con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 

73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto t ota l señalado en el catálogo de conceptos propuesto 

por el licit ante (documento E2), será motivo de desecha miento de la propuest a. Lo cua l se rá verificado con 

los datos cont en idos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

11 1. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal ana lizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numera l 9 de l artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal ana lizados, de ta l manera que afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 

total señalado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de 
precios unitarios. 

De conformidad con el artículo 94 de l Reglament o de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuest as que incumplan 

cualquiera de los requisitos seña lados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico antes invocado. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determ inación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestru ctur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

• Jalisco 
1,.i,OB IERNO DEL t:5fADO 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos ind irectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por uti lidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

En la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de 
aceptación, posteriormente se calcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe 
más alto y el más bajo, dicho cá lcu lo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del proce dimiento. 

Z.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo rea lizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del ra ngo de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Conservación Periód ica del camino código 322 E. C. Federal 9 0 - Betania, en e l municipio de Ayotlán, 

Jalisco. Frente 1. 
$7,500,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL 

MAS BAJO: 

IM PORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

2 Codeca lngenieria y Con stru cción , S.A. de C.V. 

3 U rban ismo d e Calidad, S.A. de C.V. 

4 Armaqop, S.A. d e C.V. 

5 Terracerías y Paviment os de la Ribiera, S.A. de C.V. 

6 Acont, S.A. de C.V. 

7 Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. 

8 Dommont Construccio nes, S.A. de C.V. 

9 Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. 

10 Constru ctora Samura, S.A. de C.V. 

1 1 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

1 2 Her-Pad i, S.A. de C.V. 

1 3 Coesj i Con stru cciones, S.A . de C.V. 

14 Tecno Arrendamientos y Constru ccio n es, S.A. de C.V. 

1 5 Con structora In h idra, S.A. de C.V. 

16 Grupo Em po rio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

17 Vinser Construccion es, S.A. de C.V. 

18 Con struct ora Campuja l, S.A. d e C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$5,384,032.17 

$7,059,426.06 

$5,947,162.50 

$6,839,236.87 

$5,055,088.12 

$5,384,032.17 

$5,466,096.87 

$5,580,795.53 

$5,626,796.34 

$5,636,531.20 

$5,675,676.08 

$5,709,454.71 

$5,772,949.32 

$5,821,630.95 

$5,875,381.78 

$5,944,379.04 

$6,157,085.45 

$6,24 6,011.04 

$6,315,0 68.30 

$ 6,378,282.70 

$6,439,631.49 

$6,508,829.19 

$ 7,059,426.06 

$6,245,477.32 

$6,340,672.37 

$6,473,722.81 

$6,527,083.75 

$6,538,376.19 

$6,583,784.25 

$6,622,967.46 

$6,696,621.21 

$6,753,091.90 

$6,815,442.86 

$6,895,479.69 

$7,142,219.12 

$7,245,372.81 

$7,32S,479.23 

$7,398,807.93 

$7,469,972.53 

$7,550,241.86 

$8,188,934.23 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cad a uno de los Licit antes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con e l rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene de l promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiale , 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

• 
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11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valo r propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcia l se obtiene mediante la sustracción donde el m inuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitan tes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la t abla en números abso lutos; 

V. El importe del Licit ante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterio r, de por re sultado número posit ivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obten ido el va lo r de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento . 

• ;. 1111.'.·1- .... -".-,:---i~·-, J.t IMPORTE_,;¡~•MPORTE,.,)h.,c~o~ t 
~i~, , ,. ,1.-:/ ~ R~BR'?5;!,~~''!_'\•.:1 : ,;_"MENOR •;,4 _ MAVOR tf•; M oo ' t j' 1\1 .:::itX~\i,\-,1.J !,.,1:,t.•~"": ,,i.-.ji .. ~t PROPUESrO'f' PROPUiSTO .f;·, ERCA __ t! 
10, MAll:RIALES S>,!.14,úoJ..oJ s,u1, ,141A:i 53,721,879.11 

11 . MAIJO DE 0 6RA Sllo.O!01.» SJ/Ul"J. 4~ $208, 353.75 

12. MAú.UlrJARIA Y EQUIPO S2~9.57.:1 bt1 Sl.517.564 J.:1 S1,00S,487.63 

ll. cosros INDIREClOS $359,Dtú.14 S~l-l.395 81 $426,147.44 

14. FINANCIAMIENTO SS.426.0S S4i. I09.3I $11.584.61 

(. 1 ,·, 
' \ ¡•,-• • : : l ', Sandstone Gfobaf,S.A. de.-v I Codeca Ingeniería y j..¡ ·J Urbanismo de (a!rdad, ,·~p:. ' 1 ( .-. • de ~1~Terracerías y Pav{mentoS i; ,,1 • \ ' , - • 

\ ~ue~os ·: ~' ... ·,,,(.·,,. c.v. ,.,. :.1:t Cónstrucd6n,S.A.deC.V. , '1 . S.A.dec.v. •'•¡ ,f.,~~ofp,~~·1~ . _c·~· 1.1de1aRlblera,S.A.deC.V.~i~ ~~~a~:: 5·~,~!~V . . %~l 
_, ,:•¡._ ,. 1 ~, 1~,,-,r . • ,, .. .J •,to.!•.-- ,~·•JI~•-,..._,.._ 11-, --., ... , _,,.. ~,•f,,•,,.r'o,.~1 • ~,.,1 , •• ~,.., 1.., .. ,~, -~~,,,.,-~'~, 1l~•i1, . , ... -;•, 

l. lMPOIHE POR 11.ATffUALtS 71.61455'. SJ.lH U>l u3 83.7$1~ S;:1,]¿ U J.! .B 75.587€'.Ki $j ,-l'l8,U79!'1 75.65<5l< SJ,48 1.1,U'j n 89.1364U $-l,.HS, l ,1111) 1s ns,~ SJ.~H,,8 F.. 5' 
2.1M?O!HEPOf\MANODE08RA 3.9-J3'N(. $179,239 ]9 S.8293-X S258.b'K)H 2.7544¾ $126.010.~ 2.7555,t '.i l l7,0l2 ló 5.SOle% S:?bb,350.62 2,7S69'i! Sll8,03b.95 
3 lMPq RTE POR /l¡IAQUJNARt;\ 't EQUIPO ZU91~ Sl ,05,.1,70067 10.37se¼ $-loU, 939 .¡ _¡ 21.6579% S990.83003 21.583)% S99S. l6.2.S2 5.361~ 525':l.574 oo 21.S174", S9'J9,318 .• 
4. !MPOfl.TE POR COSTO DIRECTO 100,(T.o,\¡ S4.488.001 u9 1C0.0Xll1' $-1,441.l/i .69 l00.COOO% S-1,57-1.919.58 100,0COO'" S➔,Wl,7H981 100.~ S-l.8Jl.llltl 71 100.axr~ $4 t>'14,l3140 
S. IMPOITTE POR COSTOS JND:Rrcros B,OOOOOII S3S9,D-l0 I.J 9,00000II $399,70'i-l5 9.84603~ S-ISlJ,;¡,-l7_!r.j ,.n6'11% SJ50.6S5. 7b 9,600001' S-lb4,l52 OJ 9,1092m SJ~.910.97 
6. lM?C~TE POR FU lAtlOAMlfNTO 0.20247% S9,S1381 0.31670'X 515,3:ll Oo 0.12693'/4 Sb,3/810 0.12582% Sb. Jb]OJ 0.66996% S35.5-17 S3 0.12474¼ Sb.J5S b9 
7. IMPOOTE POR UTJUDAO PROPUESTA 10."""'"' SSC0,256 13 12,0183SU S~83.b3ó.1C 10.36000'.< S52 l 1!::89b Jo.50000l! SSl2,0t6.JS S,OOOOOII SJb7,07J.3l 10.J(XX)O% S>15.6b l 3o 
a ;MPCRTE POR CARGOS AOICIONALE.S 0.59983" 526.~20.4I 0.61551% $2u,.!S2.57 0.f:0}95% S27.75'19o 0.61(133% s.u 935 17 0.58217",' $27.½li;,.l 0.61105~ S28,Jüb.u& 
9. PRESUPUESTOTOTAL SS.3&4 032.17 $S,4AA096.87 $5,580,795.53 $5,626,796.34 SS 616 531.20 SS,675,676.08 

·. j' ,,,., · · ·•,-;,¡ )·1' • • •,:; • • ,r· ,e~.~--:,. "-- Desarrolladoraen ,,t,· .. ,,-~ .. , ....... 
1 

,;m •• ,. ,, ·, ~::., •. . 
:- ; ·. • ' \.,_'./ "·' '!:. ~·~:,;' tii U(~nhadoraAye~se,5c:A,1_r,•Don¡m~t~ns~u!(lones, ;: J.· . • • •""\t,Construct?laSamur_a,S.A. 1 \ (\!ayar Corpo1ativo~~ \•:, ·, • •, ' '• i:· 
,1,,, .' r. RUBROS •;•,c ,;:.',¡>;,•·'fo.:;, ',.,,,->~lt',,·,:-.;, "d ' ;;,,,,,e,:,!ngenkmaQp~¡,S~A,,e .,~1.,,,1,p0 

1 
·,; -~~,. ,, I d m Her-rad~S.~.~e~,Y-. · . ' ¡, ¡.,,,'',. "''' •.'.,,'/,\• ,, ' deC.V. ,,,,~~ l,c:;c,u·~· S.A. eC.V. ¿¡,,,·, 1 •J•' • .·,, 'i/1!:. ,·,,' ec.v . .••. ,"'"" lngenleras,S.A. eC.V . . ' ' •,,' ,•,, ""' 

,•,i ,,u ',·;.,·,-·,d~';•t:•1•· ::.:tt:,r,!·r.•1., ..... x;'.r. •c ... v,,~ .:.ú\i~?."•1';"'{~.1.¡~.:ir• ,:;,, h c.v.v ·~ -:-,•1,t,";1(•1 ... ;;u,','<' .,.<f.• tiJr"" "~~ • .,, ... ¡•i~:.• rJ._','; ~·! .. , 

!. IMPORTI: PORW.ATER1Al5 77.357'1/4 $3,698,1/:il.97 810b"98¾ $4,ll\5,149,0l JS.2346% Sl,6!1l,28l.71 76.2'1J7% $3,731,l'JS.Ol 66.0697% 5l,299,39EIJ 67,7242% SJ,115,SJ'l 6 
l . IMPORTI:PORWAAODE OBRA 7.7!66% $372,232 41 4,6831% $119,1212! 3.1595% $154,114.83 29752¾ $!45,669,&J 3.5414% 1176,85! 18 5.2375% $271,897 99 
l IMPORTE l'OR MAQUINARIA V EQUIPO 14.8115% $710,159.02 122270% 1198,2039, 21.%9% l l,l/:i6,9C/i61 207341% $1,015,167 lll 30.3889¼ SJ,5l7,SóU4 27,0383% 11,403,667 59 
4, 1//¡>0RJ'E POR COSTO DIRECTO lOl.lXOOil $4_/!ll,447,44 1(().(r.lX)'/4 14,892,474.20 !Ol.0::00% 14,!l'll, 744 19 lOOocro:! 14,896,132.49 IOOOXO¼ 14,993,800.ll !CO.tx:W,i $1,191,41/:i.ll 
~ IMPORTE POR COSTOS INDiRECJOS 8.08742% ll&í,614 8o 9,25627% 1452,86062 8.~ 10% 1411,SS'l 71 9.02~ 1441,77&03 8.ooro:1% $399,IOl 66 7,000XJr. $l63,39& 36 
6. IMPORTE POR f!NANOAMlENTO 0.95043'1 $49,10931 0.10151% $5,426.01 0,lll'.Xl)% $10,007.27 O.llXXlO',I $10,675.82 0,13376% 57,214.10 0,26319% $14,619.69 
J. IMPORTE POR UTillOAO PROPUESTA 8.9114!% 14&1,831.48 7.35250% $393,414.69 9,ooro:1% $478,281.71 9.lOOJ0% 1497,41&53 9,52007/I $514,El:l l7 IO,OOOCO% S556,94lll 
& IMPORTE POR CARGOS AOiOONAlES 0.59718'1 128,447.61 0,18999% $28,773 75 O.S950>"% 129,108.03 0,EOOX)% l 29,37ó 'XI 0.59517% 529,721 'XI 0.59~ SJ0,719.8ó 
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,709,454.71 $5,m,949,32 $5 821 630.95 $5 875,38L7l! $5,944,379,0! $6,157,08~45 

l 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚ BLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 Jalisco 
(jQ81ERUO D EL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
d o 

·:e-~· f' , ~' e:' .;i.:, ,. '· .• ',i;J'?,{. ''I· Co~sjl éo~strÚ~cí;,n~~. S.A:~~ réc~lÁ~~nd~ml~~t~; ~í. c~~s;r~o,i,¡hldrii,~~a¡~,S ~-~~p~rporioavf ;: Vl~~er ConstrÚ~cÍo~~;, S.A.' 
5 " i\' .,, .~ ~:· RUBROS ., " ' ·-.:. ,,.¡ .,_ _,,,, , , ~ • - - • - • _., Contempor neo, S.A. e : . . .. , . , 
...... v~./ ·~1 

~ : : : ,• .~:;f :· . ,í· . ✓ de c.v . .. tl·. : !.~f instr~c~one~, S.A_. de c.v.,. ':· , r) ~~:-f.~: :fr;h.~: .. ~f ~\. >t,J e.V.-:, ~/''t. J >1[1:.'; . r: ?ª5·V¡
1 
:: ~ :t1

.: 

l. IMPORTE POR MATERIAlfS 69.5406% $3,619,718.41 73.5028% $3,934,052.33 72.n54% 53,934,052.33 75,8195l! $4,009,382.13 n.7151% $4,153,062.86 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.4875% 5285,636.96 2.6426% $141,438.11 1.7837'/4 $150,481.42 5.1605l, 5272,889.83 6.3104% $337,225.54 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.9719% $1,299,831.48 23.8546% $1,276,757.74 24.4409½ Sl,321,211.20 19.0100% $1,005,788.20 15.9745% $853,670.33 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,205,186.85 100,0000'/4 $5,352, 248.18 100,000()JI $5,405,744.95 100.0000% $5,288,060. 16 100.0000% $5,343,958.73 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.40975% 5437,743.20 7.00000¾ $374,657.37 7.00000% 5378,402. 15 10.00084% 5528,850.44 10.00000'/4 $534,395.87 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12497'/4 $7,051.97 0,11571% $6,626.60 0.11568% 56,691.10 0.13680% S7,957.53 0,38329% 522,53Ll5 
l. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $564,998.20 9.59500'/4 $550,132.41 9,59500'/4 5555,630.93 10.00000% 5582,486,81 9,75000"/4 S575,336.36 
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% 531,030.82 0,58996% $31,403.74 0.58996% $31,813 58 0.60888% S32,276.55 0,60898% $32,607.08 
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,246,01104 $6 315 068,30 $6,378,282.70 $6,439631.49 $6,508 829.19 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el valor de insuficiencia t otal de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las propos iciones mediante la sust racción 
donde el m inuendo es el importe propuesto como Ut ilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el 
sustraendo es el valo r de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un 
número posit ivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara 
insolvente; y 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económ icas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. o ., • 

1S. JNSUFlCENOAPARC!Al DE MATERIALES 

16, INSUflCiENCIA PARCIAL OE MANO DE 

OBRA 
17. INSUFICIENCIA PARCIAL Of 
MAQUINARIA YE0,1.!PO 
18, INSUFICIENCIA PARCIAl DE COSTOS 

IND:RECTGl 
19. JNSUFICIENCIA PARCIAL DE 

~INA~idAMIENTO 

5507,817.<8 
$29,114.36 

S0.00 

567,107.31 

51,770.& 

20. JNSUFICIENCIA TOTAL: 15H6H 7t !2t19 $fíl5,!D<J 96 
21. SOlVENCIA DE lAI PROPOSICIONES: ·5105,553.83 

I/JILIOAO· INSUflCIENCIA TOTAL 
22. CAUFICACIÓN INSOlVENTE,SEOEICAUf!CA 

lS. INSUf (C!ENOA PARCIAL CE. MAltRIAlfS 
16. !NSVf'IOENCIA PARCIAL DE MANO DE 

OBHA 

17. INS!Jf!C!ENOA PARCiA.l O 
MAQUINARIA Y EQUf?O 
18. INSUFIOEtJOA PARCIAL DE COSTOS 
INDIRECTOS 
19. fNS\kKIENClf. PARDAL DE 

flNArlúAMffNTO 
~ !NS!JflCiENCIA TOTAL: 15+16+17.,.181-19 
21. SOLVEtlQA DE LAS PROPOSiOONES: 

UTlUOAD- !NSv'flCltNCJA 1orAL 

Z2. CAUFICACIÓ•J SOLVENTE 

S.l:U!.B.14 

SOC 

S2½,J2!!61 

139,531 58 

50, 

5358,6~134 
su»,151 P 

$536.96 
S000 

15-1>,\.18 19 

S26,441 99 

S000 

1571.Sl/17 

112,108.93 

$U 

so 

56,158.St 

S-113,442 24 

·)20,027 ~5 

!NSOLVHl1t, SfDESCALIFiCA 

llól,799.ll 
582,343.71 

IU,65rn 

S000 

15,205.91 

1366,00ó,3 

11S5,282.52 

SOLVENTE 

1-11.s,,., 
$)3,/~c!.92 

so 

$14,25169 

5911.34 

$1!0,b.'9¼ 

S3o7,b52-J5 

SOl.1/ENTE 

S234,l739S 

581,331.59 

$10,325.11 

so.o 

55,217.52 

$00 

so.oo 

1745.912.97 

50.00 

500: 

5331.148.21 5745,9!2 97 

5200,870.27 ·$478,839.66 

SOlVE<fü ir,SOl'IENTf, SE DESCALIFICA 

$U S42.l,400ul 

562.óSI 15 5JU02 17 

sow so 

50.00 526,642.79 

ssos 79 54,37051 

SbJ,592.94 
~ 33,S2SS-, 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

5l05,003 56 

SS0,316.80 

16,168.73 

S000 

15,228 91 

52%,71802 
S249,14331 

S.:'1.6.03':.1 4b 

50 

50 

S62.7<l9 C6 

50.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIA LB 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 

OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 1SH6+!7+J.l!+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

lJTIUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
1-

5102,160.70 $0.00 $0.00 

so.oo $66,915.64 557,872.33 

$0.00 so.oo $0.00 

S0.00 551,490.07 $47,745.30 

$4,532.64 54,958.00 54,893.SI 

$106,693.34 $123,363.72 Sll0,511 14 
$458,304.86 $426,768.69 $445,119.79 

• Jalisco 
GOBIErmo DEL l:STADO 

$0.00 so.oo 
$0.00 so.oo 

$0.00 $151,817.30 

$0.00 so.oo 

$3,627.07 so.oo 

Sl,627.07 $151,817.30 
$578,859.74 $423,519.06 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

l Sandstone Global, S.A. ele C. V. $5,384,032.17 $6,245,477. 32 CUM PLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Codee a Ingeniería y Construcción, S.A. de $5,466,096.87 $6,340,672.37 CUM PLE SOLVENTE 
C.V. 

3 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,580,795.53 $6,473,722.81 CUM PLE SOLVENTE 

4 Armaqop, S.A. de C. V. $5,626,796.34 $6,527,083.75 CUMPLE SOLVENTE 
5 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. $5,636,531.20 $6,538,376.19 CUM PLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

de C.V. 

6 Acont, S.A. de C. V. $5,675,676.08 $6,583,784.25 CUMPLE SOLVENTE 

7 Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V $5,709,454.71 $6,622,967.46 CUMPLE SOLVENTE 
8 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,772,949.32 $6,696,621.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

9 Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de $5,821,630.95 $6,753,091.90 CUMPLE SOLVENTE 

C.V. 

10 Constructora San,ura, S.A. de C. V. $5,875,381.78 $6,815,442.86 CUMPLE SOLVENTE 
11 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. ele $5,944,379.04 $6,895,479.69 CUMPLE SOLVENTE 

C.V. 

12 Her-Padi, S.A. de C.V. $6,157,085.45 $7,142,219.12 CUMPLE SOLVENTE 

13 Coesji Construcciones, S.A. de C. V. $6,246,011.04 $7,245,372.81 CUMPLE SOLVENTE 

14 Tecno Arrendamientos y Conslrucciones, S.A. $6,315,068.30 $7,325,479.23 CUMPLE SOLVENTE 

ele c.v. 
15 Constructora lnhidra, S.A. de C. V. $6,378,282.70 $7,398,807.93 CUMPLE SOLVENTE 
16 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C. V. $6,439,631.49 $7,469,972.53 CUMPLE SOLVENTE 

17 Vinser Construcciones, S.A. de C. V. $6,508,829.19 $7,550,241.86 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

o 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
üOUtHmu 01:l f~IAlJO 

La evaluación de la propuesta Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter de 
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo M acías Cont reras, 
Director General de Licitación y Contrata ción. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la décima quinta sesión extraordinaria del día 09 de marzo de 2023, en el cua l se det erminó adjudicar el 
contrato al licitante Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes 
en: Conservación Periódica del camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, 
Jalisco. Frente 1., por un monto de $6,340,672.37 (seis millones trescientos cuarenta mil seiscientos setenta 

y dos pesos 37 /100 M .N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones lega les, técnicas y económicas 
requeridas por la Secretaría, conforme a los cr iterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriament e el cumplim iento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,902,201.71 (un millón 
novecientos dos mil doscientos un pesos 71/100 M.N.). 

Como const ancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las ob ligaciones derivadas de esta adjudicac ión de l 
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garant ía de cumplimiento, 
con antelación de la firma del contrato, el cual deberá se r fi rmado el día 10 de marzo de 2023 a las 10:45 

horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y Contratación de esta 
Secretaría, present ando para el efecto origina l o copia certifi cada del documento donde se ac red ite la 
personalidad de quien firmará el contrat o, sin perj uicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas 
y t érminos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 
11 de marzo de 2023 y de termina ción el día 08 de junio de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 

Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en est a ciudad siendo las 14:18 

horas del día 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACI ÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

López 
uestas y Dictámenes 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
l.>OB l tfHIO DEL i:SlAl.)0 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 

Urbanismo de Ca li dad, S.A. de C.V. 

Armaqop, S.A. de C.V. 

Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. 

Acont, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

Página 32 de 34 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

. 
Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V . 

Constructora Samura, S.A. de C.V. 
. 

. 
Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V . 

Her-Padi, S.A. de C.V. • 

Coesji Construcciones, S.A. de C.V. • 

, 
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

, 
Constructora lnhidra, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

4 
Vinser Construccio nes, S.A. de C.V. 

Constructora Campuja l, S.A. de C.V. • 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

• 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestruc tura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

• Jalisco 
GOBI ERN O DEL ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


