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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTOQ DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020, para la
contratacion de obra pablica: Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosala, en los municipios de
Chapala y Jocotepec, Jalisco. Frente 5. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 horas, del dia 08 de octubre de ZDiO, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nGmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Alsercon, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. - 1
Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. *

JT Opus, S.A. de C.V.

10 LSM Constructora, S.A. de C.V.

11 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

F ! 1
12 Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.
13 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. - (}
14 Caypo,S.A.deCV. ° =

SNV R WNe

15 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
16 Aguasy Caminos de Jalisco, S.A.de C.V.
17 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. -
18 Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.
19 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ~
20 Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.
21 Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V/
22 Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.
23 Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. '
24 Construarba, S.A. de C.V.
25 Francisco Zuno Cerda
1 26 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.
Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. '
Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
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29 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A.de C.V.
30 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

31 Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

32 Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

33 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.
34 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

35 Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V.

36 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

37 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. -

38 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

39 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

40 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. .

41 Grupo Nuevo Milenio S.A.de C.V.

42 Constructora Pecru, S.A. de C.V. ¢

43 Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. ’

44 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V.

45 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

46 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. -

47 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. *
48 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

49 Tektdn Grupo Empresarial, S.A.de C.V. ~

50 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

51 Constructora TGV, S.A. de C.V.

52 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.\X

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2020, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentaciony apertura Y
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra e
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada '
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Alsercon, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
2 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Construcciones, Electrificaciones y
A Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. No'se presento S0
4 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $8,731,160.03
5 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,676,578.82
6 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta $9,413,865.74
5 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Nosepresents $0.00
de C.V.
9 |JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $7,248,822.61
10 | LSM Constructora, S.A. de C.V. No se present6 S0.00
11 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Construcciones y Servicios de Infraestructura
i 1,621,153.84
B lon decv. Se acepta 511, 53
14 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $9,138,129.70
15 Ig\gfenlena y Sistemas de Infraestructura, S.A. de T— $9.019,406.26
16 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,861,987.78
18 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
,248.
19 S de CV Se acepta $9,297,548.13
20 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5i gc:‘;nstruccmnes e Ingenieria el Ciprés, S.A. de N &é Biraaaritd $0.00
22 | Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
1 23 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
24 |Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $8,473,477.18
25 | Francisco Zuno Cerda No se present6 $0.00
26 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. No se presento $0.00
58 Eli\s;e.eﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de N 5e piresento $0.00
20 Eitonstrucciones y Pavimentaciones, S.A. de No se presénti $0.00
30 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
31 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presento $0.00
32 | Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $7,776,959.21
43 E;rjstructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de o $8,234,939.54
34 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
35 | Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 |Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
38 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
39 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
40 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,498,619.92
41 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $9,843,863.01
42 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
43 | Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $8,898,976.62
44 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. No se presento $0.00
45 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
46 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
e Soir;g;ii':rsie'slfeng\efs' para la Construccién de Noise pheseiits $0.00
48 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 T
49 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,925,992.55
—
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
51 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
52 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

- 1

%

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 [JT Opus, S.A.de C.V. $7,248,822.61
2 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $7,776,959.21
3 |Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $8,234,939.54
4 | Construarba, S.A. de C.V. $8,473,477.18 q
5 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,676,578.82
6 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $8,731,160.03
7 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,861,987.78
8 | Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. $8,898,976.62
9 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $8,925,992.55
10 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $9,019,406.26
11 |Caypo, S.A. de C.V. $9,138,129.70
12 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,297,548.13
13 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $9,413,865.74
14 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,498,619.92
15 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,843,863.01 | |
16 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $11,621,153.§4\
\
L [\- 1%
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 24 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

¥

3.- Constructora y

-~ 2.-Gestidny 5.- Eco Construccién

DOCUMENTOS PRI o Mantenimiento de Pavimentacore &= Constniatha, y Asociados, 5.A. de
de C.V. Grapasa, S.A. de S.A. de C.V.
Obras, 5.A. de C.V. CV C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,

1 modelo de contrato...

~
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Infraestructura
y Obra Pablica

~ DOCUMENTOS

1.- IT Opus, S.A.
detV.

= 2.- Gestién y
Mantenimiento de
Obras, S.A.de C.V.

3.- Constructora y
Pavimentadora
Grapasa, 5.A. de
C.V.

4.- Construarba,
S.A.de C.V.

5.- Eco Construccion
y Asociados, S.A. de
C.v.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Td.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)
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3.- Constructora y
Pavimentadora 4.- Construarba,

Grapasa, 5.A. de S.A.deC.V.
C.V.

5.- Eco Construccion
y Asociados, S.A. de
C.V.

; otz b w2 Gestidn y
“BOCUMENTOS | T ORUS, 3.4, |

Zoiet 4:Mantenimiento de
g bV Obras, 5.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
30 06 Joh CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Economics.

1 oA

Pagina 8 de 36




Plan Jaliseo para la
Reactivacion

Econémica K

Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

3.- Constructora y
Pavimentadora
Grapasa, 5.A. de
C.V.

5.- Eco Construccidn
y Asociados, 5.A. de
C.V.

2.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras, S.A. de C.V.

4.- Construarba,
S.A.de C.V.

1.- IT Opus, S.A.
de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
Proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Constructora y :

2.- Gestién y = 5.- Eco Construccion
LI iy e . e 4.- y .

1.- IT Opus, 5.A Mot dane s da Pavimentadora Construarba ¥ Asociados, SA

de C.V. Obras, S.A. de C.V. Graup:acsa:“,r S.A.de S.A.de C.V. Cv.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Srnbal R ppacutads, 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por cienta) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacidn
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trat
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
1 identificacion de los
trabajos realizados por

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Coblerna de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jalisco para la
- -

Reactivacion

Econémica o7

Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Constructora y
Pavimentadora 4.- Construarba,
Grapasa, 5.A. de S.A.deC.V.

C.V.

5.- Eco Construccion
y Asociados, 5.A. de
c.V.

2.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras, 5.A. de C.V.

1.- JT Opus, S.A.

DOCUMENTOS de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para |a ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
tontratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO 1
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.- CRN 7. Proyectos y 8.- Rama 10.- Ingenieriay
Infraestructura y Cortrationss Construccion y 9.- Terra Civitas, S. Sistemas de
Proyectos, S.A. Bela. S.A. de C.V Arquitectura, S.A. de R.L.de C.V. infraestructura, S.A.
de C.V. e S de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
1 de |a identificacién

oficial vigente con
e fotografia para su
cotejo...

erno de Jalisen | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
..

Reactivacion

Eeonémica-'-;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisgp

i cor

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

'DOCUMENTOS

6.- CRN

Infraestructuray

Proyectos, S.A.
de C.V.

7.- Proyectosy
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

8.- Rama
Construcciony
Arquitectura, S5.A.
de C.V.

9.- Terra Civitas, S.

deR.L.de C.V.

10.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradasenla
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-Gobierno de Jalisse | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- CRN

Infraestructuray |-
Proyectos, 5.A. =

de C.V.

" 7.- Proyectos y
Construcciones

Bela, $.A. de C.V.

8.- Rama
Construccion y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

9.- Terra Civitas, S.

deR.L.de C.V.

10.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura, 5.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigar con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

_trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,

A
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémim‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- CRN ==

Infraestructura y |-

Proyectos, 5.A. .
de C.V.

; 7- Proyectos y
_Construcciones
Bela, S.A.de C.V,

8.- Rama
Construcciény
Arquitectura, S.A.
de C.V.

9.- Terra Civitas, S.
de R.L.de C.V.

10.- Ingenieria y
Sistemas de
infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
|la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econémiica,
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Plan Jallsco para la

Reactivacién

Economica o

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5ol 10.- Ingenieriay
DOCUMENTOS Infraestructuray | . @ iones 9.- Terra Civitas, S.
Proyectos, S.A.

Sistemas de
Arquitectura, 5.A. deR.L.de C.V. Infraestructura, S.A.
de C.V. Bela, S.A.de C.V. de C.V.

de C.V.

8.- Rama
7.‘
Proyectos y Construccion y

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y
efpacificacionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Dbligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es

emitido par el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El f
0.2% (dos al millar) para |‘
ser aportado i
voluntariamente, por i | 1
e el contrarista, 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

erno de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacidén g | H Infroestructura
Econémicn_lq S | Q{LSCO y Obra Piblica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- CRN 7.- Proyectos y 8.- Rama 10.- Ingenieriay
Infraestructura y ! Construcciény | 9.- Terra Civitas, S. Sistemas de
DOCUMENTUS Proyectos, S.A. B?:s;r:c;i:r:: Arquitectura, S.A. de R.L. de C.V. Infraestructura, S.A.
de C.V. i : de C.V. de C.V.
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% {dos por ciento) pars CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
s — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24,-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vaia la Reactivacion Economica.

P
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Plan Jallsco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pdblica

Econémicu‘-‘

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S:A.
de C.V.

7.- Proyectos y
Construcciones
Bela, 5.A. de C.V.

8.- Rama
Construccion y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

9.- Terra Civitas, S.
de R.L.de C.V.

10.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura, 5.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTQOS

11.- Caypo, S.A.
. deCV.

12.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A. de C.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién plblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

erno de Jalisco | Plan Jalisco para la i‘]hacl acian Ecandmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econdémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Caypo,S.
“deCMer:

A.

12.- Constructora
- e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, 5.A. de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaronla.
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

r
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon Infraestructura

y Obra Piblica

Jalisco

Econémicu;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Caypo, S.A:
de C.V.

12.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, 5.A. de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A.de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo BE de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obierno de Jalisco | Plan Jalsco para la Reactivacion Econamica.
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Plan Jallsca para la

Reactivacién

Econémica -

Infraestructura
y Gbra Publica

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

12.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.deC.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

11.- Caypo, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T189.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pa

obierno de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacion Ectndmica

— Pagina 20 de 36 1
/
1 /Q/




Flan Jalisco pard la
Reactivacién
Econémica -1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Caypo, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A. de C.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntarlamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

Frabinl

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Caypo, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A. deC.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 : i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construcciones y
DOCUMENTOS Servicios de
Infraestructura,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentaos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pliblica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.- 1
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

bierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construcciones y
DOCUMENTOS Servicios de
Infraestructura,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo 1
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 AIFLE
de la Ley de Obra
Pliblica del Estado de 1!\
lalisco y sus Municipios \ l 7
S

CUMPLE

y articulo 88 de su
reglamento... \
Documento T8.- \
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE
dependencias publicas y
privadas... 1
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE
procedimiento
constructivo de
1 ejecucion de los

jos...
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars fa Reactivacion Econgmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
Construccione:
Servicios de

Infraestructura,

S.A.de C.V.

sy

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integraciénde la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
uesta...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (5AT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucitn de

los trabajos...

CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisco parg la Reactivacion Econgmica,

1 24

Infraestructura
y Obra Plblica

Pégina 26 de 36




Plan Jalisco para la
. -
Reactivacion

& Infraestructura
\ y Obra Pablica

Econdémica 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construcciones y
DOCUMENTOS Servicios de
Infraestructura,

S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres qgue
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién 1
de |os trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

1 Licitacién Publica.

o de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

Infraestructura
y Obra Piblica

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 [JTOpus, S.A.de C.V: $7,248,822.61
2 | Gestiébn y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $7,776,959.21
3 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $8,234,939.54
4 | Construarba, S.A. de C.V. $8,473,477.18
5 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,676,578.82
6 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $8,731,160.03
7 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,861,987.78
8 | Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. $8,898,976.62
9 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $8,925,992.55

10 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, 5.A. de C.V. $9,019,406.26

11 |Caypo, S.A.de C.V. $9,138,129.70

12 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,297,548.13
13 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $9,413,865.74
14 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,498,619.92

15 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,843,863.01

16 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $11,621,153.84

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestgs
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado ié\
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica dek7

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

K
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA P

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminaciéon por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y :
VII. Presupuesto total. L B

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala V
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alt
y el més bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,

y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
1 descalificados del procedimiento.

de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximao aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciony por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de Chapala y Jocotepec, Jalisco.
Frente 5.

Autorizado

$10,859,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,248,985.01
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,018,236.07
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,684,205.94

EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$8,836,836.83
$6,531,575.05

RESULTADO DE LA

EbE ~ IMPORTEDE LA IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
11JT Opus, S.A. de C.V. $6,248,985.01 $7,248,822.61| SE DESCALIFICA
2| Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $6,704,275.18 $7,776,959.21 SE ACEPTA
3| Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. 57,099,085.81 $8,234,939.54 SE ACEPTA
4|Construarba, S.A. de C.V. $7,304,721.71 $8,473,477.18 SE ACEPTA
5|Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. 57,479,809.33 $8,676,578.82 SE ACEPTA
6|CRN Infraestructura y Proyectos, 5.A. de C.V. 57.526,862.09 $8,731,160.03 SE ACEPTA
7|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,639,644.64 $8,861,987.78 SE ACEPTA
8|Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. $7,671,531.57 $8,898,976.62 SE ACEPTA
9|Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. £7,694,821.16 $8,925,992.55 SE ACEPTA
10|Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $7,775,350.22 $9,019,406.26 SE ACEPTA
11|Caypo, S.A.de C.V. $7,877,698.02 $9,138,129.70 SE ACEPTA
12|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $8,015,127.70 $9,297,548.13 SE ACEPTA
de C.V.
13|Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $8,115,401.50 $9,413,B65.74 SE ACEPTA
14|Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de C.V. $8,188,465.45 $9,498,619.92 SE ACEPTA
15| Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. 58,486,088.80 $9,843,863.01 SE ACEPTA
16|Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de $10,018,236.07 $11,621,153.84| SE DESCALIFICA
1 C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

l1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera

con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento. 1
e - COSTO DE
i . : PROPUESTOD PR e
10. MATERIALES $3,608,673.71| 55,248,118.89 $4 332, 514 12 4
11. MANO DE OBRA $986,914.65| $2,077,405.39 $1,575,080.55
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $178,261.81 5926,791.68 $464,178.53|
13. COSTOS INDIRECTOS $390,180.08|  $786,509.94 5$566,114.40
14. FINANCIAMIENTO $0.00 SE37,326.19 $23,124.17

: - Gestidn v Ma_ntenknlento de Constructoray Pavimentadora - o : Eco Construcdény  CRN infraestrurturay
RUBROS D ObmsSAdecy. Grapasa SAdeCy.  OmUMabaSAdeCY.  poodaosSAdeCV.  Proyectos SA.de CV.

$4,469,981.21 75.8054%| $4,809,131.97
5986 914.65| 19.9620%| 51,266,401.66
4483 037.14 4.2315%| $268514.92

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.1773% 53,90?.246.46 B6.5680%| 54,028,279.79| 61.2941%| S360BE7IT1| 75.2531%
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 24.1106%| $1,361,806.02 26.1503%| $1,582,449.98) 28.5426%| $1,68632004 16.6145%,
3, IMPORTE POR MAQUINARIA 'Y EQUIPOD 6.7120%| 5379,107.18 7.2817% $440,643.52 10.0633%| $592,475.01 8.1320%

$5,939,933,00 | 100.0000%| $6,344,048.55
$501,863.16]  8.00000%|  $507,523.88

100.0000% | $5,887,470.76 |  100.0000%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,648,159.66 100.0000%| $6,051,373.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.73217%|  $549,688.50 10.00000%| $605,137.33 10.01122%| $589,407.65| B8.44897%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10076% $6,244.95 0.10855% §7,22534]  0.19830%| 41258457 9.80361%| $637,326.19| 0.19220%| 41316872
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000%|  $465,306.98 5.00000%|  $399,824.16] 12.00000%| $778,735.56| 5.00000%| $353956.12) 9.00000%| $617,825.70
9, PRESUPUESTO TOTAL $6,704,275.18 $7,099,085.81 $7,304,721.71 $7,479,809.33 $7,526,862.09
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proyectos y Construcdones Rama Construccitn y
Bala, S.A. de CV. Arquitectura, S.A, de CV.

Ingenieria y Sistemas de

Terra Civitas, 5. de RL.de C.V. Infragstructura, SA. de CV.

Caypo, SA. de EV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.2516%
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 28.9521%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EGUIPC B.7964%

$4,050,481,85 64.2758%
41,883,804.46 28.2841%
£572,347.94 7.4401%

£4,016,101.14 64.7035%)  $4,211,457.10| 67.7081%| $4,363,890.95 64.6293%| 54,295,528.36
51,767,256.71 29.2536%| $1,904,071.82 29.5261%| $1,902,999.24 24.7199%| 51,642,987.64)
$464,874.06 6.0430% $393,326.93 27658%| $178,26181 $707,898.52

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $6,506,634.25 56,248,231.91 100.0000%| 56,508,855.85 100.0000%| $6,445,152.01 100.0000%| 56,646,414.52

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £390,180.08 $786,509.94 6.70000% 5436,083.34 $562,385.56 5530,863.09
6. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO $13,455.68 $147,026.81] 0.22000% $15,278.89) £18,633.05 £13,832.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5451,425.15 10.00000%| $696,022.81 $702,617.16 5647,199.87
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,639,644.64 $7,671,531.57 $7,694,821.16 $1,775,350.22 B77,698.02

Canstructora e Inmabiliaria : : Grupo Mur-Go
s Grupo Constructor Felca,
RUBROS Especializada C.Villa, S:A. de : Constructora, S.de R.L.de
SA.deC.V. ]
CV. c\v.
. IMPORTE POR MATERIALES 79.6761%| $5,248,118.89 71.6046%| $4,780,695.02 68.9939%| $4,768,245.06 60.5235%
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.2089%| $1,067,653.57 24,2513%| $1,619,141.02 17.5959%| 51,216,072.41 29.3141%
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1150% $271,044.44 4.1442% $276,687.08 13.4102% $926,791.68 10.1625%

Grupo Nuevo Milenio S.A.

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,586,816.90 100.0000% | 56,676,523.12 100.0000%| $6,911,109.15 100.0000%
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $658,681.69 9.94860%| 5664,220.58 6.92848%| 5478,834.82 10.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% 54,528.44 0.00000% $0.00 0.13777% $10,181.13 0.19666%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $725,002.70 10.00000%| $734,074.37 10.10000%| 5747,412.63 £.00000%

9. PRESUPUESTO TOTAL $8,015,127.70 $8,115 401.50 $8,188 465.45

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultadeo insolventes.

Eco Construcciony CRN lnﬁee'snum:r'a ¥ .
Asociados, S.A de CV, Proyectos, S.A de CV.

~ Gestidn y Mantenimiento de  Constructoray Psw'_rliuntﬁorl

Obras, 5.A.de CV. Grapasa, 5.A. de TV. .Fo-'_mgnfm.'s’" d? EXs

15. INSUFIOENOA  PAROAL  DE $425,267.66 $304,224.33 §723,840.41] 50,00

MATERIALES |

16. INSUFICIENCIA PARQAL DE MANO| $213,274.53 50.00) 50.00) 5588,165.90 5308,678 89

DE CERA . I . |

17. INSUFIQENOA  PARCIAL  DE 85 071.35 $23,535.01] $0.00 $0.00 $185,663.61

MACUINARIA Y EQUIPD =

18, INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS) 51642590 50.00 $0.00 564,251.24 $58,590.51

INDIRECTOS — R

19.  INSUFIOENOA  PARCIAL  DE| 516,879.22 §15,898.83 $10,539.60 50.00| §9,955.45

FINANCAMIENTO

20 INSUFICENCIA TOTAL: $756,918.65 $343,668.17 $734,380.00 $652,417.14] $572,888 46

15+16+17+16+19

21, SOLVENC A DE LAS PROPOSICIONES:) -5291,611.66 556,155.99 544,355 56 -$298,461.02| $44,938.25
1 UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALFICA SOLVENTE
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Infraestructura
y Obra Piblica

% Proyectos y Construccones Rama Construcdon y Ingenieria y Sistermas de

RUBROS Beln, S.A. de TV, Armitectura, SA. de CV. Terrs Clvitas, 5.de R.L.de C.V. infrasstructurs, SA, de CV. Caypo, 5.A. de CV,
15. INSUFIOEND A PARCIAL DE $382,032.27] $316,412.98 5121,057.02 50.00| $36,985.76
MA'TERIALES .
iﬁ INSUFIOENCIA PARCIAL DE MAND 50.00)] 50.00)| 50.00 50.00| 50.00
DE OBRA
17. INSUFIOENOA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00| 470,851 60 £285,016.72 £0.00
MAOUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICOIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5175,534.31 S0.00| 5130,021.05 53,727 83 §35,251.31
INDIRECTOS
19, INSUFIOENOA PARCIAL DE 40 668.43 £0.00| 57,845, 28| 54,451.13 58,393.12
FINANCIAMIENTO
20, INSUFIOENOA TOTAL: S4E67,635.06 5316,412 98 5329,774.55 5294,135.68] 581.529.18
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPUSICIONES: 5223,391.94 $135,012.17 £366,247 86 508,481 .49 4565,670.68
UTILIDAD - lN‘SUFIaE!ﬁ a Iorﬁl
22. CALIFICACION SOAVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

‘Constructora & inmobliiaria
:Especializada C.Villa, 5.A. de

L T

Grupo Constructor Felca,

s de CV.

Grupe Mur-Go
Constructora, 5. de Ril.de
cV.

50.00

5$359,008.14

s0.00

$87,279.58

$12,943.04

$459,230.76

$288,181.87

Grupo Nuevao Milenio S.A.
de C.V,

£43,383.64
50.00|
s0.00)
50.00)|
57,793.75|
$51,177.39

5573,680.54

i5. INSUFICIENCIA PARCIAL DE SD.00 $D_DD
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $507,426.98 $0.00/
DE OBRA e . B e o N— .
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $193,134.09 $1B7,491.45
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $18,595.73 $23,124.17
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5719,156.80 $210,615.62
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $5,845.90 $523.458.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

b

W

wn

il

~

o o

10
11

12
13

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA mﬁﬂﬁi’ggiu RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA

; BINARIA i
Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. $6,704,275.18 $7,776,959.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Constructora y Pavimentadora Grapasa, $7,099,085.81 $8,234,939.54 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV,
Construarba, 5.A. de C.V. 57,304,721.71 $8,473,477.18 CUMPLE SOLVENTE
Eco Construccién y Asociados; S.A.de C.V. £7,479,809.33 $8,676,578.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de 57,526,862.09 58,731,160.03 CUMPLE SOLVENTE
cV.
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de 57,639,644.64 SE,B61,987.78) CUMPLE SOLVENTE
CVv.
Rama Construccion y Arquitectura, 5.A. de 57,671,531.57 5E,898,976.62 CUMPLE SOLVENTE
[oA"
Terra Civitas, 5. de R.L. de C.V, $7,694,821,16 $8,925,992.55 CUMPLE SOLVENTE
Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, §7,775,350.22 $9,019,406.26| CUMPLE SOLVENTE
S.A deC.V.
Caypo, 5.A.de C.V. $7,877,698.02 $9,138,129.70| CUMPLE SOLVENTE
Constructora e Inmobiliaria Especializada %8,015,127.70 $5,297,548.13 CUMPLE SOLVENTE
C.Villa, 5.A.de C.V.
Grupo Constructor Felca, S.A.de C.V. $8,115,401.50 59,413, 865.74 CUMPLE SOLVENTE
Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de $8,188,465.45 $9,498,619.92 CUMPLE SOLVENTE
CV.
4|Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $8,486,088.80 $9,843,863.01 CUMPLE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020,/en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosal3, en los municipios de Chapalay
Jocotepec, Jalisco. Frente 5, bor un monto de $8,234,939.54 (ocho millones doscientos treinta y cuatro
mil novecientos treinta y nueve pesos 54/100 M.N.)1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

-
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,470,481.86 (dos millones

cuatrocientos setenta mil cuatrocientos ochenta y un pesos 86/100 M.N.). »

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021, -

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochiri, Directora de Licitacidn de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:43
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Puiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

JT Opus, S.A. de C.V. 1-2

Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V.

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.V.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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