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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccidon de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Frente 5

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 21 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicaciéon del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

2 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.
3 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

4 Breysa Constructora, S.A. de C.V.

5 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Pared Urbana, S.A. de C.V.

7 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

8 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

9 Construbravo, S.A. de C.V.

10 Celio & Co., S.A. de C.V.

11 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

13 Her-Padi, S.A. de C.V.

14 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

15 KMS Construcciones, S.A. de C.V.

16 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.
17 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

18 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
19 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

20 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.
21 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.
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22 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

23 Arrentrac, S.A. de C.V.

24 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

25 Marecomsa, S.A. de C.V.

26 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
27 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

28 Shot Constructora, S.A. de C.V.

29 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

30 Constructora Autlense, S.A. de C.V.

31 Mancor Corporativo de Arquitectura, 5.A. de C.V.
32 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
33 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

34 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 05 de junio de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas ‘Numero de propuestas recibidas 1
proposiciones recibidas en el acto 14
proposiciaones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn 2 Importe con IVA
1 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
2 | JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se présenté 50.00
3 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,424,394.91
—_— - 1

Pagina 2 de 30




(3)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion _ Importe con IVA

5 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de No se-presents $0.00

C.V.
6 |Pared Urbana, S.A.de C.V. No se presentd 50.00
—7 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

8 |[SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 | Construbravo, S.A. de C.V. Se acepta $8,577,149.67

10 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Nebai Construccione;, ;.A. de C.V. Se acepta $9,204,124.39

12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $11,379,120.40

13 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

I 14 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. - Se acepta $10,581,455.60

15 [KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento | $0.00

16 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

18 | Abastecedora Civil EIectromecﬁnica, S.A. de C.V, No se presentd $0.00 ]
19 |Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V, No se presenté 50.00

20 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta $9,933,924.85

21 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $9,854,207.05 |
29 Ee\:acerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de S 513,534,610‘87

23 | Arrentrac, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

24 | Expekta Canstrucciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,878,469.20

25 | Marecomsa, S.A. de C.V, No se presentd $0.00 i
2 zzvcir.‘r\u;.entos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Se acepta $10,031,693.85

27 Ei;:_h s Ingenieria y Representaciones, S.A. de No/sé preserits $0.00

28 - Sh_Dt Constructora, SA_de C.V. No se presentd $0.00

29 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $9,702,118.85 o
30 |[Constructora Autlense, S.A. de C.V. ) No se presenté 50.00

31 gifjf1cor Corporativa de Arquitectura, S.A. de No s;;reséntc‘) $0.00

32 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No sé presento $0.00
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33 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,312,903.86
34 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $11,452,739.29

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar los documentos economicos digitales en el dispositivo USB, que
integran la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV .- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior can fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construbravo, S.A. de C.V. $8,577,149.67
2 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,204,124.39
3 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $9,702,118.85
4 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $9,854,297.05
__S__Ep_e@;onst:i_cciones, S.A._de C.V. $9,878,469.20
6 |Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V,_ $9,933,924.85
7 | Pavimentos Industriales y Urbanizacio-nes, S.A.de C.V. 510,031,693,85_
8 |Breysa Constructora, S.A. de C.V. - $10,424,39£_L91—
9 |Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $10,581,455.60
10 | Grupa Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,379,120.40
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,452,739.29 °
12 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $12,312,903.86 | 1
13 |Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $13,334,610.87
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HIERNCQ DEL ESTADO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dfa 05 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacian Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Construbravo,
S.A.de C.V.

2.- Nehai
Construccianes,
S.A.de C.V.

3.- Aguasy
Caminos de
lalisco, S.A. de
C.V.

4.- Rustico
Mexicano, 5.A. de
C.V.

Construcciones,

5.- Expekta

S.A.de C.V.

Documento T1,-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
decumentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente can fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
| analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacian, anexos
técnicos — econamicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Nebai i 3.- Aguasy 4.- Rusti e _5- : _E__ .
DOCUMENTOS 1.- Construbravo, Cons.trucc'on - i Caminos de = ..~ ust;c: ; : - xpe_ ta
1 e A,
S.A. de C.V. ' | lalisco,S.Acde | CTeane. e | Construcciones,

S.A.de C.V. | V. A
e . CV. : c.v S.A.de C.V.

Documento T3.- |
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de |
dificultad de los |
trabajos a desarrollar y |
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicign
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo... |
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas 1
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estade
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el
licitante para el
desarrolio y
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1.- Construbravo,
S.A.deC.V,

2.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

Jai._if;c@

BIER!

4,- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

5.- Expekta
Construcciones,
S.A. de C.V.

organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismeos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizada
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

—

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Construbravo,
S.A.de C.V.

2.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

4.- Rustico
Mexicana, 5.A. de
C.V.

5.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-

y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,

arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Relacion de maquinaria |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propasicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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: T
2.- Nebai i bk

DOCUMENTOS 1.- Construbravo, Conatiicdses Caminos de
S.A, de C.V. SA. deC.V. Jallscoc,j..l\. de

4.- Rustico 5.- Expekta
Mexicano, S.A. de | Construcciones,
c.V. S.A.deCV.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifastacion escrita |
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maoativa,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo gque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna

de sus partes,

RESULTADD
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

B
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| 6-Proyecta | 7. Pavimentos 0 o | 10.- Grupo
DOCUMENTOS Arguitectura Industriales y i Lk e Constructor
ek, Constructora, S.A. | Constructora, S.A.
Humana, S.A. de Urbanizaciones, de C.V de C.V Strade, S.A. de
CV. S.A. de C.V. b isad C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
Soafidrmica 8s autogrif CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando |
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
_ parasucotejo... [

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocataria y bases
de licitacion, anexos

técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
PARIcuc e o pencres CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

1
1 . Ve
/ '/’ ._.'.
1 -
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Jalisco

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documenta T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
respansable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuasta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,

6.- Proyecta 7.- Pavimentos 10.- Grupo
g : 8.- Breysa 9.- Ciarco
Arquitectura Industriales y Constructor
e Constructora, S.A. | Constructora, S.A.

Humana, S.A. de Urbanizaciones, de C.V de C.V Strade, 5.A. de
C.V. S.A. de C.V. i En C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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lif“f Infraestructura . )
d Q L ¥ Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Proyecta 7.- Pavimentos | g P | 9. Clarco 10.- Grupo ==
DOCUMENTOS Arquitectura Industriales y SESY ; Constructor
R Constructora, S.A. | Constructora, S.A.
Humana, S.A. de Urbanizaciones, de C.V de C.V Strade, S.A. de
C.V. S.A. de C.V. Al bl ;' c.v.

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodas no mayor a un

mes calendario... |

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipe
de construccion,

propuesto por el |
licitante, expresado en
horas de trabajo, 1
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinadaos por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Fublica en la I | "
canvocatoria... /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. e — .
- .- Pavi t | 10.-
6.- Proyecta 7.- Pavimentos 8 Breysa 9.- Ciarco 0.- Grupo

DOCUMENTOS Arquitectura Industriales y Constructor

i t s S.A. , 5.A,
Humana, 5.A. de Urbanlzadenes, Constructora, S.A. | Constructora, 5.A Strade, S.A. de

CcV. S.A.de C.V. de gV, seGV, C.v.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
| ubicacidn fisica, modelo

y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

- . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.., |

Documentao T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- |
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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’t:f‘l Infraestructura )
_(c;_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Ic 5 .
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023 JALLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' 10.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de

C.v.

6.- Proyecta 7.~ Pavimentos

DOCUMENTOS Arquitectura Industriales y

Humana, 5.A. de Urbanizaciones,
cv, _ S.A.decC.V.

8.- Breysa 9.- Ciarco
Constructora, S.A. | Constructora, S.A. |
de C.V. | de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodelogia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o |
salicitar modificaciones |
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
apinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO | |
EVALUACION CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

BINARIA
1 .
Péagina 14 de 30 /
1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1N Infro iestructura
(o)

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Ey e . | 13.- Terracerfas y |
BOGUMEROS! 1= Sveicton [ Rucarlomi 10 ol St el
Campujal, S.A. de | Construcciones, Ribiera, S.A. de
C.V. S.A. de C.V. bl

T4 C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Prepasiciptecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambas
lados de [a
identificacién oficial |
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos

CUMPLE CUMPLE

tecnicos ~ econdmicos,
modelo de cantrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
WD LINC RN CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccian
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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TN Infraestructura
_(_) }_ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de
C.V.

11.- ti T i

DOCUMENTOS Co.ns ructora i2 Cari'oml
Campujal, 5.A. de | Construcciones,

C.V. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi come
las caracteristicas CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter tecnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y |
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto ne participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Ohra Pablica del Estado

de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su Reglamento para |
evadir sus efectos,

Documento T7.- 1
Descripcidn de la |
planeacion integral

propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el

desarrollo y
organizacion de los |
trabajos que se licitan,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

12.- Carlomi
Construcciones,
S.A. de C.V.

13.- Terracerias y

Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de las
trabajos, propuesto por

el licitante, confarme al |

catdlogo de conceptos,
detallado por conceptas
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Decumento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazaos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la

tonvocatoria... I

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 BN

."’I /
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I ]'f raestructura
y Obra Publica

(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL Il ame
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023 Jalisco

PHTERMO DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.\v.

12.- Carlomi
Construcciones,
S.A. de C.V.

13.- Terracerias Y

Pavimentos de la |
Ribiera, 5.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
uhicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.- |
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracian del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

\ I
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 11.- Constructora 12.- Carlomi
DOCUMENTOS : :
Campujal, 5.A. de | Construcciones, Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de

c.v. S5A.deCV.
C.v.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado |
voluntariamente... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conaocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
| maotivo,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propaosiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha |
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO | 1

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
’.l{,
[ /
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Sillsl

T Infraestructura .
O | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023 J a llﬁ@@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construbravo, S.A. de C.V. $8,577,149.67 N
2 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. - $9,204,124 .39
3 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. N r $9,702,118.85
4 | Rdstico Mexicano, S.A. de C.V. - _ $9,854,297.05
5 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. - _$9,878,469,?
6 |Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. 59,933,924.85—
7 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $10,031,693.85 [
8 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $10,424,394.91_
9 |Ciarco Canstructora, S.A. de C.V. - $10,581,455.60 ]
_10 Grupo Constructor Strade, SA de C.V. $11,379,120.40
_11 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,452,739.29
| 12 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $12,312,903.86_
_13 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $13,334,610.87_

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

- Y
l v
1 \/
|
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-\ Infraestructura ) AV
O 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 _1°
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023 J CllE,SC O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[ Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vi del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serg verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

. Que los datos cantenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de |a proposicion.

Il Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de Ia propuesta economica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

Vv, Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados Y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales: 1
Il Importe por mano de obra;
Il Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos:

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta:

VILI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en |a Ley).

Este documento deberf ser congruente con el resto de su propuesta.

= I
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1O yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso),

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra:

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos:

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI de

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

1‘

i
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
Importe mads alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Frente 5.

. LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023 _

Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel
Gomez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

~Techo Financiero

$10,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$7,394,094.54
$11,495,354.20
$8,911,734.64

$10,248,494.84
$7,574,974.45

POR ) POR B AU D
§
[ () L)
1| Construbravo, S.A. de C.V. 57,394,094.54 $8,577,149.67| SE DESCALIFICA
Z|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $7,934,589.99 59,204,124.39 SE ACEPTA
3|Aguas y Caminos de Jalisco, 5.A. de C.V. 58,363,895.56 $9,702,118.85 SE ACEPTA
4|Radstico Mexicano, S.A. de C.V. $8,495,083.66 $9,854,297.05 SE ACEPTA
5|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. 58,515,921.72 $9,878,469.20 SE ACEPTA
6|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $8,563,728.32 $9,933,924.85 SE ACEPTA
7|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. 58,648,011.94 $10,031,693.85 SE ACEPTA
&|Breysa Constructora, S.A. de C.V. 58,986,547.34 $10,424,394.91 SE ACEPTA
9|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. 59,121,944.48 $10,581,455.60 SE ACEPTA
10|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,873,051.11 $11,452,739.29 SE ACEPTA
11|Carlomi Construcciones, 5.A. de C.V. $10,614,572.29 $12,312,903.86| SE DESCALIFICA
12|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 5.A. de C.V. $11,495,354.20 $13,334,610.87| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de Ia ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos:

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positiva, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe par materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.
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POR

4, 0D
R LM, AYUHR
RCADD
PROR 0 PROP a
10. MATERIALES 54,691,104.05] 5$6.058.676.43 $5,225,115.14
11, MAND DE OBRA $1,252.703.39] 51,830,515.96 51,371,357.84
12, MAQUINARIA Y EQUIFD 5361,720.56 5984 715.95 5682,812.27
13, COSTOS INDIRECTOS S4706ET 93 566717472 S582,097.80
14, FINANCIAMIENTO 50.00 540,126.22 58 61158

Nebai Construcdones, 5.A.de Aguasy Caminos de Jalisco, SA. Ristico Mexicano, 5.A. de
cv.

de CV.

SA.deCV,

- Expekta Construcciones,  Proyecta Arquitectura

Humana, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES #| 54,691104.05 711543%| 55004,877.49 69.5041%| 54,996,405.33 T11543%| 55,064,277 49
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 8. B766%| 51.594,334.41 1B640%% | 51,308 495 .87 I5.4640%| 51,830.518.56 156409%| 51,308,498.87
3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUNPO 102 10.6007% 5745,310,17 9.2045% 5646,137.12 5.0318% 5361,720,56 9.2049% 5646,137.12
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTD 100.0000% | 57,030,748.63 100.0000%| $7,019,513.48 100.0000%| 57,188 644.85 100.0000%| 57,019.513.48

5, |MPORTE FPOR COSTOS iINDIRECTOS 5470,687.93 B.69085% S611,031.82 9.00000% 5631,756.21 7.92590% $570,082.35 9.00000% 5631,756.21
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $3,718.27 0.52509% 540,126.27 0.00000% S0.00 0.18810% 514,504.11 0.00000% 50,00
7. IMPORTE POR UTIUDAD PROPUESTA 5696,336.54 8.33333% SE40,156.63| 10.47000% 5H01,087.54 5.00000% 5699,596.22] 11.35000% 5869,184.24
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 539,733 94! 0.59481% S4183025] 0.6050%%| 542 72603 0.58229% $43,034.20]  0.60996% 543,274 39
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,934,589.99 | $8,363,895.56 | $8,495 083.66 48,515,921.72 $8,563,728.32 |

Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Breysa Constructora, 5.A. de

Ciarco Constructora, S.A. de
C.v.

Constructora Campujal, S.A. de
cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES TL.7668% 55,332,484.85 55,677,483.53 73S574% 55,656,096,59 72 64B8% 56,058, 676.43
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.1840% 51.405,840.48 $1,332,626.53 17.6968% 51,353,414.03 15.5437% §1,296,291.67
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD B8.0451% $589,855.68 5826,151.62 B.3458% $638,265.02 11.8076% 5984,715.95
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,328,181.01 100.0000% | 57,836,261.63 100.0000%| S7,647,775.64 100.0000%| 5B,339.684.05

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.20000% 5600,910.84 6.37793% 5499,791.28 6.92209% 5529,385 91 8.00000% 5667,174.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.01532% 51,277.08 0.41777% 534,161.73 0.06081% $5,477.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.52000% 467555863 7.25000% 5604,456,43 10.53333% S864,925.78 9.00000% $811,110.23
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMNALES 0.59004% 543 361 46 0.57341% 544.760.86 0.59637% 545.695.42 0.59192% 549,605.04
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,648011.94 58.986,547.34 59,121,944.48 $9,873,051.11

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de_las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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i Nebal Construcciones, S.A. de | Aguss'y Caminos de falisco, §.A, | Ristico Mexicano, S.A.de | Exp. 'a Cons ' Proyecta Arquitectura

de

CV: cV. ; || Humana, §.A.de CV.

15, INSUFICIENCIA FARCIAL  DE S441.534.41

5534,011.09 G164, 237 $228.709.81 S160,237.65 4
MATERIALES J
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 5118,654.45 5000 S62.ES8 97 560000 562,858 97 Fd
DE DBRA
5 i INSUFFCIEMCIA PARCIAL DE 5100 5000 536.675.15% 532109171 $36,675.15
MAQUINARIAY EQUIPOD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $111,409.84 SO0 50.00 511,045 4G S0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENC]A PARCIAL TE §4,742.91 50,00 GHA61.18 s0.00 86118
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: S676,341.65 G539.011.09 H2bE, 23295 5561846 08 5268,232.95
15+¢16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 519904 90 S106,147 5 5532,854 99 S137,749.2a4 LEO0,951 29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

5.A.de | Constructora Campufal; S.A. de |

| Pavimentos Industrilesy | Breysa Constructora, S.A,dé  Clarco Constructora,
Urbanizaciones, S.A. de GV, = SR e e R

1h: INSUFICIENCIA PARCIAL

DE S0.00 %0.00 $0.00 soo| /
MATERIALES s
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND S0.00 538,731,531 517,943.81 575,066.17
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $92,956.59 50,00 544,547,285 0,00
MAQLIINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 582,306.52 $52,711.89 $0.00
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 98,461.18 57,184.10 50.00 £2.984.11
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5101,417.77 51328,221.92 $115,202.95 $78,050.28
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5574,140.86 $478,234.50 5749,722.83 5733,059.95
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezeca el
presupuesto total menor.
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IMPORTEDELA  IMPORTEDELA

RESULTADODEIA |

__ | St RESULTADO DE LA EVALUACION POR
 mhopusTA  propuisTaconma VALUBCON N ARV
prEA R e i e BINARIA ST S e S e e
HNebai Construcciones, S.A. de C.V, $7,934 589.99 $9,204,124.39 CUMPLE SOLVENTE
2|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. 58,363,895.56 §9,702,118.85 CUMPLE SOLVENTE
3[Ristico Mexicano, S.A. de C.V. 58,495,083.66 $0,854, 297.05 CUMPLE SOLVENTE
4|Expekta Construcciones, S.A. de C.V, $8,515,921.72 59,978,469.20 CUMPLE SOLVENTE
5|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de $8,563,728.32 59,933,924.85 CUMPLE SOLVENTE
Cy.
b Pavimentos Industriales y 58,048011.94|  $10,031,693.85 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S.A. de C.V.
T1Breysa Constructora, S.A. de C.V. 58,986,547.34]  $10,424,394.91 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
8|Ciarco Constructora, S.A. de C.V, 59,121,944.48  S10581,45560]  CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA ¥A QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
%|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,873,051.11  $11452,739.29)  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caricter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima sexta sesién extraordinaria del dia 21 de junio de 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Nebai Construcciones, S.A. de C.V: para ejecutar los tra bajos consistentes en:
Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el mu nicipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5., por un
monto de $9,204,124.39 (riueve millones doscientos cuatro mil ciento veinticuatro pesos 39/100 M.N.), «
l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria,
canforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,761,237.32 (dos millones
setecientos sesenta y un [nil doscientos treinta y siete pesos 32/100 ML.N.).

—
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de junio de 2023 a las 15:25
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 130 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de junio de 2023 y de terminacion el dia 30 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 21 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obr;z

isneros Salcedo

Director de Integ 6n y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construbravo, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
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_ RAZONSOCIAL | REPRESENTANTES(HRMAL

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V./ |

Breysa Constructora, S.A. de C.V.,

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

| REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL

i‘. _ ) lé 2 ; A e / =
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' REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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