GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
___(_;
ﬁ Infraestructura ] % ¢ A,
1. y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL l
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 \.JCI. LSCO
GOBIENNO DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con empedrado ahogado en concreto hidriulico, redes de
agua y drenaje, en la calle Constitucién, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 horas, del dia 09 de noviembre de2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 22 de septiembre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

lcmexsa Constructores, 5.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V,
Constructora Panter, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V,
Constructora Sergio Hernandez, S.A. de C.V.
Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Murua Disefio, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Constructora Celica, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A, de C.V.

Corporacién Misio, S.A. de C.V.
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29 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
30 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

31 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

32 Sergio Enrique Chavez Cuevas

33 Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

34 Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

35 Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.

36 RGP Construcciones, S.A. de C.V.

37 BerthalJiménez Alcala _

38 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

39 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
40 Big Construccion e Interiorismo, S5.A. de C.V.

41 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

42 Construdimension, S.A. de C.V.

43 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

44 Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de octubre de 2020,.a las 12:00 horas se-tealiz el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuesta
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,825,628.42
2 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica

3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

4 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00

6 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $3,145,158.95
7 | lecmexsa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $2,892,379.28
8 [José Omar Fernandez Vazquez Se acepta $2,596,404.69
9 |Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. Se acepta $3,462,169.48
10 | Constructora Panter, S.A. de C.V. Se acepta $2,677,268.81
11 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,677,490.83
12 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $2,638,848.59
13 | Constructora Sergio Herndndez, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $2,716,066.42
15 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $2,890,865.53
16 ([:Jﬁeno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de No se presenté $0.00

17 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $2,844,960.66
i Ed\lfﬂcamones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de S& acenta $3,245,595.71
19 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,941,517.90
20 | Murua Disefio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 |[Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $2,438,760.15
22 |Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $2,895,948.54

- dificaci > x
23 Ec:fnstrucc:ones y Edificaciones Coriba, S.A. de Se acepta $2,977,849.36
24 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $2,998,061.66
25 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $3,152,132.04
26 | Grupo VyCG,S.A. de C.V. Se acepta $2,765,081.51
27 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,742,186.54
28 | Corporacién Misio, S.A. de C.V. Se acepta $2,762,273.54
29 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Seacepta $2.743,858.41
de C.\V.
1

—
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
30 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $3,256,876.01
31 [Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $2,529,998.32
32 |Sergio Enrique Chavez Cuevas No se presentd $0.00

33 | Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. Se acepta $3,316,961.12
- ga\gsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de Se aceiits $3,166,525.35
35 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $3,054,298.98
36 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,223,864.47
37 |Bertha Jiménez Alcala Se acepta $3,134,434.39
38 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

izaci truct , S.A.

39 gl:fanizaaén Moderna de Constructores de foaiEnia $2.696,278.57
40 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

42 | Construdimensién, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

43 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $2,729,650.38
44 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. Se acepta $2,993,891.98

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,438,760.15
2 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,529,998.32
3 |José Omar Ferndndez Vazquez $2,596,404.69
4 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,638,848.59
5 | Constructora Panter, S.A. de C.V. $2,677,268.81
6 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,677,490.83
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
7 | Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $2,696,278.57
8 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $2,716,066.42
9 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $2,729,650.38
10 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,742,186.54
11 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,743,858.41
12 | Corporacion Misio, S.A. de C.V. $2,762,273.54
13 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $2,765,081.51
14 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $2,825,628.42
15 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $2,844,960.66
16 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,890,865.53
17 | lcmexsa Constructores, S.A. de C.V. $2,892,379.28
18 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,895,948.54
19 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,941,517.90
20 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $2,977,849.36
21 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $2,993,891.98

1 22 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,998,061.66

23 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,054,298.98
24 | Bertha Jiménez Alcala $3,134,434.39
25 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $3,145,158.95
26 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,152,132.04
27 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,166,525.35
28 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $3,223,864.47
29 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $3,245,595.71

1 30 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,256,876.01

31 | Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $3,316,961.12

32 |Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. $3,462,169.48

g
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de
octubre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica. : 1

1.- Constructora 2.- Bufete 3.- José Omar 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de | Edificador Perca, Fernandez Laguna Seca, 5.A. Panter, 5.A. de A
C.V. < S.A.deCV. ~ Vazquez de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciéna la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacién y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — ecandmicos,
modelo de contrato...

1 /@/ /

— Pagina 6 de 52 /

1V



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

b5 1]
‘ Infraestructura i Quli{/
Q | yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J !.
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 a lsco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Bufete 3.- José Omar 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de Edificador Perca, Fernandez Laguna Seca, S.A. Panter, 5.A. de
c.v. S.A. de C.V. Vazquez de C.V. Cc.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la 1
elaboraci6n de la

propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratarias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a

presentarse en el
1 desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones..,

g
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Lo e 20 1= Constructora 2.- Bufete 3.- José Omar 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de Edificador Perca, Fernandez Laguna Seca, 5.A. Panter, 5.A. de
C.V. S.A.deC.V. Vézquez de C.V. C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacidn de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ATAERC sl 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el

licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

= \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Constructora 2.- Bufete 3.- José Omar 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de Edificador Perca, Fernindez Laguna Seca, S.A. Panter, S.A. de
C.V. S.A.de C.V. Vazquez de C.V. C.V.
Documento T13.-

Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
¥ equipo de

construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

si son de su propiedad,

arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptaos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracidn de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

- | — -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.V.

2.- Bufete
Edificador Perca,
S.A. de C.V.

3.- José Omar
Ferndndez
Vazquez

4.- Constructora
Laguna Seca, 5.A.
de C.V.

5.- Constructora
Panter, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A.,
de C.V,

7.- Organizacién
Moderna de
Constructores,
S.A. de C.V.

8.- Terra Civitas, S.
de R.L.de C.V.

9.- Firmitas
Constructa, S.A. de
c.V.

10.- Lodac
Construcciones,
S.A.de C.V..

Documento Ti.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que la firma

plasmada en los

documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autbgrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0P-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

2

ch.lisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERND DEL ESTARO

DOCUMENTOS

6.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

7.- Organizacion
Moderna de
Constructores,
S.A.deC.V.

8.- Terra Civitas, S.
de R.L. de C.V.

9.- Firmitas
Constructa, 5.A. de
Cc.v.

10.- Lodac
Construcciones,
S.A.deC.V,

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
|a Direccién General de
Licitacidny
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccitn

. aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
caontenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[

o
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T

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA %

P
@ Infraestructura ) : l?ig@
1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 Jalisco

GOBIERND DELESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Organizacion

6.- E.5. Grupo Mcderna e 8.- Terra Civitas, S 9.- Firmitas 10.- Lodac
DOCUMENTOS | Constructor, 5.A. ; *** | Constructa, S.A. de | Construcciones,
Constructores, de R.L. de C.V.
de C.V. S.A de CV C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber

visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-

1 Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento TB.-
Relacion de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
1 privadas...

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO B
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Sap
Infraestructura . . VNS
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 JQ[!SCO
GOBIERNO DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- E.S. Grupo 1 Beanizacion 9.- Firmitas 10.- Lodac

DOCUMENTOS | Constructor, S.A. CM"‘:‘";“ te 8"dTel;': i':'é"’:’ 5 | Constructa, S.A.de | Construcciones,
de C.V. bl il it duihl C.V. 5.A. de C.V.

S.A.de C.V. 1

Documento T9.-
Descripcidnde la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
SRl dsomish oy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ol b b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la magquinaria y equipo
1 de construccian,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
& CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-
CUMPLE
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo... /

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO n
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA “Eég
f‘\d/”‘j
]
%@I}J 6

Jalisco

GOBIERKNO DEL ESTADRD

Infraestructura
y Obva Pablica

(0

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Organizacién 9§ : Firmitas 10.- Lodac

DOCUMENTOS

6.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A.

Moderna de
Constructores,

8.- Terra Civitas, S.
deR.L.deC.V.

Constructa, S.A. de
Cc.v.

Construcciones,
S.A.deC.V.

SR L. S.A. de C.V.

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmz...
Documento T20.-

Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
1 vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@] (
@ Infraestructura i . SN
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l-
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 AlusCco
GOBIERNO DEL ESTARO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.-
Neoingenieria y . - 14.- Cerro Viejo 15.- Grupo
DOCUMENTOS Desarrollos de h:izglocgrzo::?: 13";:":: g J €8, Construcciones, Constructor Jof,
Occidente, 5.A. e R P S.A.deCvV. S.A.deCV.
de C.V. - = v Vi

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma 1
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacién
puiblica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Pdblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 J Cll.i.SCQ

GOBIERNG DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Neoingenieria y : 14.- Cerro Viejo 15.- Grupo
DOCUMENTOS Desarrollos de h:izs';oc:r:o;zc?"; 13.-Sim:::\r L Construcciones, Constructor Jof,
Occidente, 5.A. DA R i e S.A.de C.V. S.A.deC.V.

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas 1
en la elaboracién de la

prop
Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conaocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
1 sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
1 inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios /
y articulo 88 de su /
reglamento para evadir
sus efectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Slsl2
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l-
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 Qusco

GOBIERNOG DEL ESTADG

m Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Neoingenieria y 2 14.- Cerro Viejo 15.- Grupo
12.- - 4 £
DOCUMENTOS Desarrollos de Misiocgr:c’;zc::é: 2 SG;u:: : : 5 Construcciones, Constructor Jof,
Occidente, S5.A. Tl =0 exf o S.A.de C.V. S.A.de C.V.
de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.- 1

Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
1 Programa calendarizado
y cuantificado de la
QUEclon el o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
st el s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...,

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Integracidn de la
proposicién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jali

CO

GOBIERNG DEL ESTADO

11.-
Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

12.- Corporacién
Misio, S.A. de C.V.

13.- Grupo V y CG,
S.A. de C.V.

14.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Grupo
Constructor Jof,
S.A. de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banco y/o

proveedor, ubicacién

georreferenciada

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

extension kmz...
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tributaria [SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

construccién,..

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

sl
Jalisco

GORIERNG DEL EBTADG

DOCUMENTOS

11.-
Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A.
de C.V.

12.- Corporacion
Misio, S.A. de C.V.

13.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

14.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

7

17.- Icmexsa
Constructores,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

19.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V.

20.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, S.A. de

Cc.v. :

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020
GOBIERNO DEL EZTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
20.-
16.- Constructora 17.- lcmexsa 18- Constiuctors 19.- Medgar Construcciones y
DOCUMENTOS | Campujal, S.A.de | Constructores, St lur SA deCV Construcciones, Edificaciones
cV. S.A. de C.V. PMG R vl SA deCY Coriba, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacitn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas 1
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y

sus Implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el actade la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
¥ Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 Jalisco
GOBIERND DELESTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
[ 20.-
16.- Constructora 17.- lcmexsa o s 19.- Medgar Construcciones y
DOCUMENTOS | Campujal, 5.A.de | Constructores, Co;ur S.A de C.V Construcciones, Edificaciones
c.V. S.A.de C.V. et i S.A.de C.V. Coriba, S.A. de
C.V.
Documento T7.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documenta T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
s ana daabia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
stlizacion mensual dg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
puniiniitte d los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el i
licitante... f j
s /

+— 3
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SI0P-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

GOBIERND DEL ESTADG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.-

16.- Constructora 17.- lcmexsa bttt 19.- Medgar Construcciones y

DOCUMENTOS | Campujal, S.A.de | Constructores, Co-ur S.A de CV Construcciones, Edificaciones
CV. S.A.deC.V. Pt ol S hdeCN. Coriba, S.A. de

C.V.

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
y equipode
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

SURETRS T10:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
elfidame B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

Documento T20.-
Opinidn del

1 Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria {SAT)...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO i
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

Infraestructura ) ) &{I’E 4G
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 J @,uSCQ

fOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.-

16.- Constructora 17.- lcmexsa 19.- Medgar Construcciones y
18.- Constructora s

DOCUMENTOS | Campujal, 5.A.de | Constructores, e S A deEV Construcciones, Edificaciones

cv. S.A. de C.V. e =l i datl, Coriba, 5.A. de

C.V.
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

21.- Constructora 22.- Grupo

i 23.- Fogu Grupo 25.- Constructora
y Urbanizadora | Constructor Nuevo 24,- Bertha

DOCUMENTOS ; WA,

Sanser, S.A.de . | Progreso, S.A. de Somtvctar o EadAwd A e

Jiménez Alcald
Sy o > deCV. CV.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2

| S <>E§)
Infraestructura . 2 Ql_i 5
| . ¥ Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 JQHSCO

GOHIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora 22.- Grupo 23.- Fogu Grupo 5 . Constricta

y Urbanizadora | Constructor Nuevo = 24.- Bertha % -

DODCUMENTOS SeHssE A e Progreso, S.A. de Constructor, 5.A. G Alei Cadamu, S.A. de
Cv. CV. de C.V. C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-

Manifestacidn bajo 1
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratarias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

K

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a 7

f

presentarse en el /
desarrollo de la obra, de /’
conocer el acta de la /
junta de aclaraciones... /
/1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . ' Xﬁjé
] yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 ausco

GOBIERND UEL EETADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ZI'LszTii?dc;:;a Conszti;cfc:::?levu e8: FOBU 61RO 24.- Bertha 4> Fonstilictora
y Constructor, S.A. : Cadamu, 5.A. de

Sanseg:.A. de Progrezo\; S.A. de deCV. Jiménez Alcald CV.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra i
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios 1
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la

JERGRy: sl o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a maquinaria y equipo
de construccion, /
propuesto por el
licitante... 3
'

1

Pagina 25 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infroestructura i .
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

GOBIERNCG DEL ESTADROD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora 22.- Grupo
? 23.- Fogu Grupo 25.- Constructora
y Urbanizadora | Constructor Nuevo 24.- Bertha
Constructor, S.A. . Cadamu, 5.A. de
Sanser, S.A. de Progreso, S.A. de Jiménez Alcala
cv cV de C.V. CV.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjotes de bisicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catalogo
de canceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmaz...

R — — (\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora
y Urbanizadora
Sanser, S.A, de

DOCUMENTOS

c.v.

22.- Grupo

Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de

C.V.

23.- Fogu Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

24.- Bertha C
Jiménez Alcald

25.- Constructora

adamu, S.A. de
Cc.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
~"trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

construccion...
RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Constructora

Celica, S.A. de
C.V.

27.- Carsa Grupo

Constructor

Inmobiliario, S.A.

de C.V.

28.- RGP
Construcciones,
S.A.deC.V.

29.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

30.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

lak

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERND DEL ESTADS

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Celica, 5.A. de
CV.

27.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.A.
de C.V.

28.- RGP
Construcciones,
S.A. de C.V.

29.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
EV

30.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=g

Infraestructura i )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Constructora 27.- Carsa Grupo 28.- RGP 29.- Edificaciones
y Desarrollos de

Caonstructor
DOCUMENTOS Celica, 5.A. de S Construcciones,
! A, £ lisco, S.A. d
CV. inmobiliario, S.A. S.A de C.V. Jalisco, S e

de C.V. C.V.

30.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber

visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara ].
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacion de contratos
&n vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pdblicas y /
privadas... /
Documento T9.-

Descripcidn de la
planeacién integral del /

licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los |
trabajos...

<
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=3
o
| o
“ Infraestructura } ) @E
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 ausco

GOUBIERND DEL ESTADRGS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Carsa Grupo 28.- RGP 29.- Edificaciones
Constructor : y Desarrollos de

Inmabiliario, 5.A. Czn;tr::c::o:es, Jalisco, 5.A. de
de C.V. N T c.V.

30.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

26.- Constructora
DOCUMENTOS Celica, S.A. de
Cc.vV.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
MORuIG THeoEN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
surtnedradelon CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante. .
Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Rocumeite TS, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del catélogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos... E

! A
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERND BEL EETALGOD

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Celica, 5.A. de

cV.

27.- Carsa Grupo
Constructor

de C.V.

inmobiliario, 5.A.-

28.- RGP
Construcciones,
S.A.deCV, -

29.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de

CV. 7

30.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V./

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco yfo
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
= ff

5

Infraestructura ) ) )
) | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 JQ[[SCO

GOBIERND DEL EETALD

7

8o

2
€
&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Terracerias y
Pavimentos
Madisa, S.A. de
C.V.

31.- Obrasy
DOCUMENTOS | Proyectos Aljami,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE
autdgrafa del
Representante Legal, 1
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciona la
presente licitacion
puiblica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto
de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo
de contratg...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o CUMPLE CUMPLE
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta...

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Obrasy
Proyectos Aljami,
S.A.de C.V.

32.- Terracerias y
Pavimentos
Madisa, S.A. de
C.V.

Documento T4,-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias
y anexos de las
mismas
proporcionados por la
convocante, y que
estas han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

1a obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando
las peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de
la junta de
aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el
curriculum y copia de
la cédula profesional...

CUMPLE

CUMPLE
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32.- Terracerias y
L Dhimy Pavimentos

DOCUMENTOS | Proyectos Aljami, |\ i o s ge
S.A. de C.V. e\

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del
articulo 48 de la Ley de CUMPLE CUMEBLE 1
Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas
y privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar
i CUMPLE CUMPLE
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto
por el lici
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE
Ia maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante... i
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32.- Terracerias y
Pavimentos
Madisa, S.A. de
c\V.

31.- Obrasy
DOCUMENTOS | Proyectos Aljami,
S.A.deC.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante... 1
Documento T14.-
Relacién de
maquinaria y equipo
. RO, CUMPLE CUMPLE
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
COmMpra...

Documenta T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

proposicidn...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del
catélogo de conceptos CUMRE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

1 secretarla a utilizar por
el licitante en la

integracidn de su CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando

el nimero de bancos
que pudiera utilizar,
nombre del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kma..,
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32.- Terracerias y

Bl Oliregy Pavimentos
DOCUMENTOS | Proyectos Aljami,
Madisa, S.A. de
S.A.de C.V.
C.V.
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de |as
Obligaciones Fiscales
en sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.- 1
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de |as

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% ({dos al millar)
para ser aportado CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidny
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidn econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,438,760.15
2 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,529,998.32
1 !
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Importe con IVA

No. Empresa y/o Persona Fisica
3 |José Omar Fernandez Vazquez $2,596,404.69
4 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,638,848.59
5 | Constructora Panter, S.A. de C.V. $2,677,268.81
6 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,677,490.83
7 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $2,696,278.57
8 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $2,716,066.42
9 |[Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $2,729,650.38
10 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,742,186.54
11 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,743,858.41
12 | Corporacién Misio, S.A. de C.V. $2,762,273.54
13 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $2,765,081.51
14 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $2,825,628.42
15 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $2,844,960.66
16 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,890,865.53
17 |lcmexsa Constructores, S.A. de C.V. $2,892,379.28
18 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,895,948.54
19 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,941,517.90
20 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $2,977,849.36
21 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $2,993,891.98
22 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,998,061.66
23 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,054,298.98
24 |Bertha Jiménez Alcala $3,134,434.39
25 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $3,145,158.95
26 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,152,132.04
27 |Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,166,525.35
28 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $3,223,864.47
29 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $3,245,595.71
30 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,256,876.01

e
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

31 | Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $3,316,961.12

32 | Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. $3,462,169.48

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 1
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuest '
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante José Omar Fernandez Vazquez, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

Importe por materiales;

Importe por mano de obra;
Importe por maquinaria y equipo;
Importe por costos indirectos;
Importe de financiamiento;

Importe por utilidad propuesta;
Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos

en la Ley).
1
. g7
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Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdografa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria 'y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Incumplimiento: Se observa que el licitante no considera para la integracién de su propuesta econémica el
formato proporcionado por parte de la Secretaria respecto a al Documento E8.- “Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, requisito establecido en la junta de aclaraciones del dia 30 de

septiembre de 2020.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

1 Municipios.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 30 de septiembre de 2020,
ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de
las propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Corporacién Misio, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).
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Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
I1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,

posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

1
1
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptabl
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto so

descalificados del procedimiento.

—_ I %/ Pagina 41 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“ Infraestructura . [\ﬁd
O] yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J '.
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 ausCco

GOBIERNO DEL ESGTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Presupuesto

; s e leterieg Dt ol b e e ‘LP-E%ZDZD e . Autorizado
Pavimentacién con empedrado ahogado en concreto hidrdulico, redes de agua y drenaje, en la
calle Constitucién, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco. $3,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,102,379.44
IMPORTE MAYOR PROPUESTO - ~ $2,984,628.86
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,520,741.34
EL MAS BAJO: f I
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,898,§52.54
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,142,630.14
L3R B 3 POR [] f H A0 D
[ RO P ) &
1|Constructora Nantli, 5.A. de C.V. $2,102,379.44 $2,438,760.15| SE DESCALIFICA 1
2|Bufete Edificador Perca, S.A.de C.V. - $2,181,033.03 $2,529,998.32 SE ACEPTA
3|Constructora Laguna Seca, 5.A. de C.V. $2,274,869.47 $2,638,848.59 SE ACEPTA
4|Constructora Panter, S.A. de C.V. $2,307,990.35 $2,677,268.81 SE ACEPTA
E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,308,181.75 $2,677,490.83 SE ACEPTA
Organizacién Moderna de Constructores, 5.A. de C.V. $2,324,378.08 $2,696,278.57 SE ACEPTA
Terra Civitas, S. de R.L.de C.V. -~ $2,341,436.57 $2,716,066.42 SE ACEPTA
Firmitas Constructa, 5.A. de C.V. $2,353,146.88 $2,729,650.38 SE ACEPTA
Lodac Construcciones, S5.A. de C.V. $2,363,953.91 $2,742,186.54 SE ACEPTA
Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, 5.A. de C.V. $2,365,395.18 $2,743,858.41 SE ACEPTA
Grupo VyCG, S.A.de C.V. P $2,383,690.96 $2,765,081.51 SE ACEPTA
Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.” $2,435,886.57 $2,825,628.42 SE ACEPTA
Grupo Constructor lof, S.A. de C.V. $2,452,552.29 $2,844,960.66 SE ACEPTA
14|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,492,125.46 $2,890,865.53 SE ACEPTA
15|Icmexsa Constructores, S.A. de C.V. $2,493,430.41 $2,892,379.28 SE ACEPTA
16|Constructora Copur, S.A.de C.V. - $2,496,507.36 $2,895,948.54 SE ACEPTA
17| Medgar Construcciones, S.A. de C.V. .- $2,535,791.29 $2,941,517.90 SE ACEPTA
18| Construcciones y Edificaciones Coriba, 5.A. de C.V. $2,567,111.52 $2,977,849.36 SE ACEPTA
19| Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $2,580,941.36 $2,993,891.98 SE ACEPTA
20| Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,584,535,91 $2,998,061.66 SE ACEPTA
21|Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,633,016.36 $3,054,298.98 SE ACEPTA
1 22|Berthaliménez Alcala 7 $2,702,098.61 $3,134,434.39 SE ACEPTA
23| Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $2,711,343.92] $3,145,158.95 SE ACEPTA
24| Constructora Celica, 5.A. de C.V. $2,717,355.21 $3,152,132.04 SE ACEPTA
25|Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $2,729,763.23 $3,166,525.35 SE ACEPTA
26| RGP Construcciones, S.A.de C.V. -~ $2,779,193.51 $3,223,864.47 SE ACEPTA y
27| Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $2,797,927.34 $3,245,595.71 SE ACEPTA /
| 28|Obras Civiles Especializadas, S.A.deC.V. __ _____ | __52,807.65L.73| _ _ $3,256,876.01| _ SEACEPTA__ |
29|0Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V." $2,859,449.24 $3,316,961.12 SE ACEPTA
30|Terracerias y Pavimentos Madisa, 5.A. de C.V., $2,984,628.86 $3,462,169.48| SE DESCALIFICA
L
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el import
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es u
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe d
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

Y

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
pérrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

APOR APCR
RUBRD R AYOR
BROP 0 oA 0P 5

510 D
RGADU

10. MATERIALES $1,092,499.25] $1,460,958.83]  $1,225,286.00
11. MANO DE OBRA $271,209.24]  $737,707.55]  $550,228.10|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $143,546.26]  $561,728.76]  $310,485.07
13. COSTOS INDIRECTOS $67,941.07]  5$261,207.60]  §177,186.00
14. FINANCIAMIENTO $1,36362]  $36,902.74 £,614.54

51,092,499.25 $1,148,869.93|  58.0978%| $1,131,528.09

1. IMPORTE POR MATERIALES $1,182,781.71
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 24.8427%|  $459,580.98 24726T%| S460,44047) 27.3631%| $532931.15 $391,294.57 5478,464.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 16.1021%|  $297,883.02 13.5764%| $252,809.50) 14.5392%| $283,168.58 $339575.00 149334%| 5291,768.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000/ 51,849,963.25 100.0000%| $1,862,119.90 $1,947,627.82 §1,953,014.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.30000%| 511654768 10.16328%| $189,25246| 7.00000%| $13633355 10.50000%| 519271205 8.47000%| $165420.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32000% $6,292.83 $6,303.25 $3,707.37)  0.21359% $4,331.74 54,827 45 ;
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $197,280.38 $205,767.56 $208,766.91| 13.00000%| $264,211.56 189,576.95 /
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,181,033.03 $2,274,869.47 $2,307,990.35 $2,308,181.75 $2,324,378.08

|

1 |
1
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= : =il ; | Firmitas Constructa, 5.A. de . Lodac Constricei 'é_s,.iA‘dg' Neaingenierfa y Desarrolios
: ..RUSROS _ _ FMt_at,S-de:E-LdeC Sy il €V, |l deOudidente, SA de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES $1,193,461.90 ! §1,161,888.04 X $1,150530.14]  55.9451%¢] $1,109,64112
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5271,299.24 $486,663.95 $412,10361|  24.2988%| 44819520
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO $515,333.97] $297,691.68 6380507.93) 1975624 $391,853.28

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1 $1,980,005.11 i $1,946,243.68 $1912,14168 |  100.0000%| $1,983,447.32
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $138,605.66 . $194,708 45 $261,297.60 $198,344.73
E. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $3,951.38 : $36,002.74 5443186 $1363.62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $212,265.31 ; $174,229.69
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,341,23657 $2,363,953.91 $2,365,305.18

= etegm!ﬁeju l:nnsi;.'u_cafane:s Grupotcns_trudnrjof,s.n.:' tructors /SA. lemexss Constructores, S,
' ey L dety.
6 56.70085% $1,170,893.07

26.4733%| 5546,682.82
16,8259%| $347,462.25

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.3338%| 51,152,284.57)
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 27.0853%|  $552,22843 26.1171%|  $534,215.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 175490%|  $358,957.79

100.0000%| 52,065,038.14

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $2,038,848.89 |  100.0000% 52,045,457.51

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15885560  7.57168%| 515487458 9.00000% 5185853.43  11.59875%
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $5,669.86 $18,079.47) 0.19839%|  $4,46554|  D.18495%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA |  10.00000%| $220,337.44)  10.00000%| $221,841.17 10.00000%| _ $225,535.71
|9, PRESUPUESTO TOTAL $2,435 88657 $2452,552.29 $2,492,125.45 | $2,493,430.41

Construcdonesy 1 Constructoray

dgar | St : | o ¢
md” SRHIILO00 Edificaciones Corlba, S:A.de || Urbanlzadora Senser,
! :..s_g'de.clv_ : e i terads 3
iE st ree i i = oA T i = Sde V. i HE]
1. IMPORTE POR MATERIALES 6B.9684%| 51,457,377.27 57.2667%| $1,175,866.13 65.1718%| 51,358,908.01 % 51,200,501.45
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 24.2385%| 5512,186.23 23 4990% 5482,508.92 27.8109%]  5579,890.80] $552,595.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.7931% $143,546.26 19.2343%] 5394,939.74 T.0173%| $146,318.07 $370,521.23

$2,123,618.15

$210,238.20
$3,947.25
233,780.36

100.0000%
10.91935%

100.0000%)| $2,053,314.79
9.48343%
0.16779%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,113,109.76
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.72500%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.1B650%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

6P Construcdones, S.A.

1. IMPORTE POR MATERIALES 54,3173%| $1,223,105.63 49.8579% 1.129.914,83 62.4170%| $1,423,543.69 6193373 41,437 801.36
2, IMPORTE POR MANO DE CBRA 28.8707%] 5650,104.79 25.3556%] 5574,627.76 5703,880.74) 31.2941%| 5726498.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.8120%{ $378,570.10) 24.7865%] 5561,728.76 5153,275.84 6.7721%| $157,216.45

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,251,780.52 $2,266,271.35 100.0000%| $2,280,700.27 $2,321,516.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.34000% $187,798.50 £181,301.71 $179,575.50] 5183,406.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,19000% §4,635.20 $4,947.28 46,487.75
:}'. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $244,421.42 §245,252.03 $246,676.35
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,702,098.61 $2,711,343.92 $2,729,763.23

Eﬂiaﬁqq;\ésf'\r Basarrofios 'Ubras'UGHesIEspe'dallzad.as.
de Jafisco, 5.A. de CV, SA daCV. =
54.0086%| $1,235,475.74 50.0538%| $1,151,530.77| 61.8B062%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.3021%| $716,053.23 27.5827T%| $634,564.51 31.2085%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.5893% $336,025.93 22.3634%| 5514,489.90 69850%| 5165,109.17

| Dbrasy®Provectos Allami, |
. sAdecv.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $2,287,554.00|  100.0000%| $2,300,585.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 297003%| sero41.07]  9.a1870%| s20078346)  m2s760%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16027% $3,775.15 0.25530% $65,408.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 18.00000%| 5424,668 80 11.00000%|  5276,845.54
_$2,797,927.34 | $2,807,651.73
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un niumero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes. 1

15. INSUFIOENCA  PARCIAL  DE $132,786.75 576,416.07 493,757.91 $120,802.76

MATERIALES

16, INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO 590,617,12 589,787.63 517,296.85 5158,933.53 571,763.66
DE DBRA

17. INSUFICIENOA PARCIAL DE $12,602.05 457,675.57) 627,316.49 50.00 $18,716,
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18. INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS $60,638.32 $0.00 440,852.06 $0.00 411,765.68
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCA PARCIAL  DE £321.70 $311.29 £2,907.17 £2.282.80 $1,787.05
FINANCIAMIENTO S = =iy T e —— . ; . e

20, INSUFICIENCIA TOTAL: £296,995.95 $224,190.56, 5182,130.58 5282,015.09 5146,537.52
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -599,715.57 -518,423.00 426,636.33 -517,807.53 543 03543
UTILIBAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE

Ingenierfa ¢ Desarrol

Daidente, vy :
15. [INSUFICENGA PAROAL DE %$31,824.10 $63,397.96 5115,644.58 $51,307.79
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO 5178,928.86 563,564.14 513812449 §68,275.16 50,00
DE OBRA i [SEETW T . - -
17. INSUFICIENCIA PAROAL DE S0.00] 512,793.35 $0.00 50.00 50.00]
MAGUINARIA Y EQUIPO 8
18. INSUFICIENQA PARCIAL DE COSTOS $38,572.35 $0.00 40.00| 50.00 $7T0.125.20)
INDIRECTOS e i AR A S i ; i A S e A ;
19 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 52,663.16 50.00 52,182 68| 55,250.92 52,506.79
FINANCIAMIENTO i A T 3 e
20, INSUFICENCOA TOTAL: 5351,995.47 $139,755.49 $206,063.03 $189,170.96 $123,939,78
15+16417+18419
21, SOLVENCI A DE LAS PROPOSIQIONES: -5$139,730.15 523,583.62| -531,833.34 529,142 60 581,837.67|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQION INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

 Constructores, S.A. o

erro Viejo Conatrur
; = Tgf il

| saAdecy. |

PARCIAL  DE $6,911.865 £73,001.43 $76,646.97

INSUFICIENCIA
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 $16,012.95 S0.00 $3,545.28 547,735.21
DE DBRA
17. INSUFIOENOA PARCAL DE $42,238.75 $0.00 50.00| $0,00 £61,194.84
MAGUINARIA ¥ EQUIPO A e T : i 5
18. INSUFICIENCI A PARCIAL DE €D5TOS $18,330.32 £22,311.32 S7,448.05 50,00 %0.00
fNDIMEEEGE L e e . . T
19. INSUFICIENCA PARCIAL DE $944.68 50,00 $2,099.57 $2,149.00 $2,407.34
FINANCIAMIENTO
20, INSUFIQIENG A TOTAL: S68,425.61 $111,325.71 $86,194.65) S60,087.21 $111,337.40
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £151,911.84 $110,515.46 597,483,498 $165,448,50 593,770.96 f
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /
/
/
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'Fogu Grupo Constructar, ' |

; : - S Construcciones v ‘Constructors y et e e

dgar Construcclones, | T ; 4 onstructar Nusva

S Rty ] SR On _c“'n“-' il rograso, SA. de OV, | sadecw
15  INSUFICIENCIA PAROAL DE $0.00 $49,419.87 50. 524,784.55 $0.00
MATERIALES .
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC £38,041.87 $67,719.18 50.00 50.00 $0.00
DE DBRA
17. INSUFICIENCIA PARTAL DE $166,338.81 $0.00 5164,167.00 $0.00 $164,057.54
MADLIINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $35,079.37| $0.00 $0.00 50.00 sa60.09)
INDIRECTOS -
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,008.56 $2,842.55 $0,00 5266729 £361.35
FINANCIAMIENTC )
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $242,468.62 $119,981.61 $164,167.00 527,451,684 $169.039.38
15+16417+18+19 i
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $21,131.41 $182,500.62 £69,287.19 5206,328.52 568,858.79)

- INSUFICIENCIA TOTAL

Igz.m:r CION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

arsa Grupo Constructar | B

|| Constructora Cadamu, 5
i Ismohilinric, 5.4, 46 C.V.

de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 52,180.37 $95,371.17

MATER|ALES . bl

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 $0.00 §21,576.51 $0.00

DE OBRA R .

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE S0.00 5£0.00 $0.00 £157,200.23

MAGILINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 40.00 $0.00 $0.00 50.00

INDIRECTOS

1%, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,975.34 $1,667.26] %2,471.35/ $126.79|

FINANCIAMIENTO S TR

20 INSUFICIENCI A TOTAL: $4,158.71 $87,038.43 524,047.B6 $157,336.02 $153,2682.68
15+16+17+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $240,261.71 $148,213.60 527637087 $89,340.33 $97,862.64
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACH SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1 15, INSUFICIENCIA PARQAL DE $0.00 $73,755.23 $0.00
MATERIALES
16. INSUFIQIENGA PARCIAL DE MANO $0.00 S0.00 50.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $145,375.90
MAQUINARIA Y EQUIFD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5109,244.94 $0.00 $0.00
INDIRECTOS _—
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,839.39 £205.57 50.00
FINANCIAMIENTO :
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $112,084.32 §73,960.80 s145,37590(
15+416+17418+15 - .
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $312,584.48 $202,884.74 $120,576.65
UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL
22. CAUFICAQIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- PROPUESTA CON IVA
1|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,181,033.03 $2,529,998.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,274,859.47, $2,638,848.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora Panter, S.A, de C.V. $2,307,990.35 $2,677,268.81 CUMPLE SOLVENTE
4(E.S. Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $2,308,181.75 $2,677,490.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|0rganizacion Moderna de Constructores, $2,324,378.08 $2,696,278.57 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
B|Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $2,341,436.57, §2,716,066.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Firmitas Constructa, 5.A. de C.V. $2,353,146.88 $2,729,650.38 CUMPLE SOLVENTE
8|Lodac Construcciones, 5.4, de C.V. $2,363,953.91 §2,742,186.54| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3[Neoingenieria y Desarrollos de $2,365,395.18 $2,743,858.41 CUMPLE SOLVENTE
Cccidente, S.A. de C.V.
10|Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $2,383,690.96 §2,765,081.51 CUMPLE SOLVENTE
11|Cerro Viejo Construcciones, 5.A. de C.V. $2,435,886.57 $2,825,628.42 CUMPLE SOLVENTE
12|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $2,452,552.29 $2,844,960.66 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora Campujal, S.A. de C.V. §2,492,125.45 $2,890,865.53 CUMPLE SOLVENTE
14|1cmexsa Constructores, 5.A. de C.V. 52,493,430.41 $2,892,379.28 CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Copur, 5.A. de C.V. $2,496,507.36 $2,895,948.54 CUMPLE SOLVENTE
16|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,535,791.29 $2,941,517.90 CUMPLE SOLVENTE
17| Construcciones y Edificaciones Coriba, $2,567,111.52 $2,977,849.36 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V,
18|Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. $2,580,941.36 $2,993,891.98 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
18| Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $2,584,535.91 52,998,061.66 CUMPLE SOLVENTE
de CV.
20|Fogu Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $2,633,016.36 53,054,298.98 CUMPLE SEDESECHA LA FROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21|Bertha liménez Alcald $2,702,098.61 $3,134,434.39 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADC PARA ESTA OBRA
22|Constructora Cadamu, 5.A. de C.V. $2,711,343.92 $3,145,158.95 CUMPLE SEDESECHA LA PROFUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADC PARA ESTA OBRA
23|Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,717,355.21 $3,152,132.04 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
24|Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, $2,729,763.23 $3,166,525.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
SA.da CV. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
25|RGP Construcciones, S.A. de C.V. $2,779,193.51 $3,223,864.47 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE RESASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADDO PARA ESTA DBRA
26|Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, $2,797,927.34 $3,245,595.71, CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
S.A.de C.V.
27|0bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $2,807,651.73 $3,256,876.01 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADOD PARA ESTA OBRA
28|0bras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $2,850,449.24 $3,316,961.12 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima séptima sesion extraordinaria del dia 9 de noviembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Constructora Panter, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién con empedrado ahogado en concreto hidraulico, redes de agua y drenaje,
en la calle Constitucidn, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco, por un monto de $2,677,268.81 (dos 1
millones seiscientos setenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 81/100 M.N.), .V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterio
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $803,180.64 (ochocientos tre
mil ciento ochenta pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de noviembre
de 2020 a las 13:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién vy,
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de noviembre de 2020 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.
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Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:38
horas del dia 09 de noviembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

, [
'/W
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

José Omar Ferndndez Vazquez

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Constructora Panter, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

rganizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Corporacidn Misio, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG,S.A.de C.V.

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Icmexsa Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V,

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Bertha Jiménez Alcala

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

RGP Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
:  DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

' REPRESENTANTE DELA CONTRALOR[A DEI.
ESTADG DE 3AI.ISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

_ TESTIGOSOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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