GOBIERNO DEL ESTADO DE (ALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
/5::4 Infraestructura "[F
1O y Obra Pdblica CONCURSQ SIMPLIFICADQ SUMARIO s P
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-574-2021 o LA LY

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECI-OB-CSS-574-2021, para
la contratacién de obra publica: Construccién de drenaje pluvial, canalizaciones, cuarto eléctrico, anden
de carga, en el patio de servicios para carga de autobuses eléctricos, base Tonald, del Sistema Integral
de Autobuses de Mi macro Periférico, en el municipio de Tonala, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, d=! dia 05 de octubre de 2021, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta 5ecretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y represeritacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 09 de septiembre de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ECI-OB-CSS-574-202%, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Dauer Construcciones S.A.de C.V.

2.-  Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

3.-  Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.
4.- Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V.

5.-  Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 01 de octubre de 2021, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artici:los 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde numero 1351, Edificio
“B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El ndmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto ' 5 #
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos _ 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ©BRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 7
NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-574-2021 wAAAR

ACTA DE JUNTA DT PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica ' Documentacion Importe con IVA
1 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta $2,323,840.26
2 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta $2,552,438.10
3 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $2,823,309.31
4 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $2,665,762.89
5 | Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V. Se acepta $2,703,640.78

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Nao. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. o $2,323,840.26
2 | Mapa Obrasy Pavimentos, S.A. de C.V. ‘ $2,552,438.10
3 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. $2,665,762.89
4 | Grupo Constructor Constraulica, S.A:_de C.V. | $2,703,640.7“8_u
5 |Promotaray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $2,823,309.31

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en !a evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 01 de
octubre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

" ' 4.- Grupo .
1.- Creaciones 2.- Mapa Obras y 3.- Dauer Constm::or 5.- Promotoray
DOCUMENTOS Constructivas NR, Pavimentaos, S.A. | Construcciones S.A. Constraulica. S.A Constructora
S.A,deC.V, deC.Vv. de C.Y. ' | Jawer, S.A. de C.V.
- de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
i CUMPLE CUMPLE CUMFLE CUMPLE CUMPLE
propaosicidn técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal... /
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NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-574-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Creaciones 2.- Mapa Obras y 3.- Dauer C:r;s.{tsrr:g?)r 5.- Promotora y
DOCUMENTOS Constructivas NR, Pavimentos, 5.A. | Construcciones S.A. Corstisiulies, S Constructora
S.A.de C.V. de C.V. deC.V. P71 Jawer, S.A. de C.V.

de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, | CUMPLE CUMPLE CLUnDLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

Documento T3,-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de canacer el sitio de 1a
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenidao,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elabaracién de la
propuesta .. |
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y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFiZADO SUNMARIO
NO. SIOP-E-ECI-OB-CS55-574-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUMCIAMIENTO DE FALLO
: 4.- Grupo
1.- Creaciones 2.- Mapa Obrasy 3.- Dauer P 5.- Promotora y
DOCUMENTOS Constructivas NR, Pavimentos, 5.A. | Censtrucciones S.A. Cun:t::urlli]ca S.A Constructora
S.A. de C.V. de C.V. de C.V. deCV T | Jawer, S.A. de C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicidnde los |
profesionales técnicos . CUMPLE CUMPLE CURPLE CUMPLE
y administrativas al
servicio del licitante ..,

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPILE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigar con d CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas
y privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUN-ZLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11,-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la /
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo

de canstruccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE
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Infraestructura
4 Ly Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. S5IOP-E-ECI-OB-{.55-574-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i
g ey o
L

] i
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DOCUMENTOS

1.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

2.- Mapa Obras y
Pavimentos, 5.A.
de C.V.

3.- Dauer
Construcciones S.A.
de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Constraulica, S.A.
de C.V.

5.- Promotora y
Constructora
Jawer, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccldn ..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMP!E

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del

catélogo de conceptos

de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

ellicitante en la

integracidn de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop a

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidén o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econd
Concurso Simplificado Sy

ario.

por cumplir todos los reguisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
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GOBIERNO DEL ESTARO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

rstructura

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 1 I
NO. SI0P-E-EC:-OB-CS55-574-2021 W §

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de |a evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las provosiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Personz Fisica Importe con IVA
1 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $2,323,840.26
2 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $2,552,438.10
3 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. $2,665,762.89
4 | Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V. _ $2,703,640.78
5 |Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $2,823,309.31

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de 'a propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya proptiesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamerito en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio<, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto totai sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los parcentajes analizados vy propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de ~asacidén Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

[l. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo :1e no significa necesariamente la de menor precio.

1a evaluacién por tasacion aritmética, lcs licitantes debieron integrar su propuesta

Para la aplicacion de
o8 siguientes rubros:

economica con
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GOBIERNO DEL =STADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ff"l" Infraestructura -
{ O] yobrapablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO _j l S
NO. SIOP-E-ET! NB-CSS-574-3021 JALUSCOo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

l. Importe por materiales;

Il. Importe por manao de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es Iz suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Acentacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe més alto y el mds bajo, dicho cdlcuio realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-E€1-OB-CS5-574-2021

Construccion de drenaje pluvial, canalizaciones, cuarto eléctrico, 2nden de carga, en el patio
de servicios para carga de autobuses eléctricos, base Tonald, del Sistema Integral de
Autobuses de Mi macro Periférico, en el municipio de Tonal3, Jalisco.

$2,500,000.00

\\\

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,002,3210.57
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,43%,887.34
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL I'MAS ALTO NI $2,275,391.31
EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,617,850.01
IMPORTE MINIMC ACEPTABLE: $1,934,932.62
X i TREE i
WIMPORTE DE LA ;::;’::gﬁ_r:i::‘ | RESULTADO DEKA
F A { s\;nl.uncgo:_q'._;___ i
1|Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. 52,013,310.57 $2,323,840.26 SE ACEPTA
2|Mapa Obras y Pavimentos, 5.A. de C.V. $2,200,377.67 $2,552,438.10 SE ACEPTA
3|Dauer Construcciones S.A. de C.V. 52,298,071.46 $2,665,762.89 SE ACEPTA "
4|Grupo Constructor Coristraulica, S.A. de C.V. 52,240,724.81 $2,703,640.78 SE ACEPTA
5|Promotoray C%ﬂra Jawer, 5.A. de C.V. $2,.:133,887.34 $2,823,309.31 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEI ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA

/TN Infraestructura 2
[0} OoraPibiica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO S
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-574-2021 iAo U

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCZ!AMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, 2si como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales. a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene rmzdiante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficienvia parcia! que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometidc a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla; _

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

4906, 297.87
11. MAND DE OBRA $546,259.82
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPD 5100,437.22)  $142278.96| $129,491.58
13, COSTOS INDIRECTOS $186,928.80|  $323 szz.zsl £257,898.49
14. FINANCIAMIEN TO $6,161,17]  $17,280.99 $8,298.11

Dauer Coastrucciones S.A: © . Grupo Constructor | Promotoray Constructara.

_ 7 detv. | Constraufica, SA de CV. = fawer,SA.deCV.|
1. IMPCRTE POR MATERIALES ST.4564%|  $906,297.87 53.848%| 4910,355.1/| S86605%| $1,07403593) 62.3514%| 51,09895520) 49.0954%| 4950,232.98
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.6311%|  4546,253.82 38.0768%| 5645,584.77| 34.5673%| S532,53378) 31.8501%| §563,126.04| 43E301%| 4E53,34123
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 7.9124%( $124808.15 B.2384%: ' 13370171 6.77°6%| 5123,964.87 56985%|  5100,437.22 7.2745%| 5142,278.96
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,577,365.85 100.0000%) 51,695.741,65 | 100.0000%| $1,830,934,58 | 100.0000%| 51,762,518.56 | 100.0000%| 51,955,853.17
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1185070%| 518632883  16.36010%| 4277425030 13.18940%| 5241,489.79) 1837270%| 5323.822.25| 13.02660%| 5254,781.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.42360% $7,473.55 0.B7580% $17 28059  0.30160% $6,250.43|  0.29531% 46,16117|  0.50530% 511,170.34
7. IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA 1250000%| $121471.04|  10.00000%| 519954477 10.00000%| 5207.867.43| 1083333%| 5226687.64| 0.00000%| 419996242
8, |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES D.63500% $10,071.23 D.64883% 510,785.23]  0.62756% §11529.73)  0.66123% $11,535.19] 0.62222% 512,120.24
|9. PRESUPUESTO TOTAL 52,003,310.57 £2,200,577.67 $2,298,071.46 $2,330,724.81 $1.433,887.34

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y elimiracidon de propuestas insolventes.

I. Una vez determina los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, en
numeros absolutos;el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sef.alado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia tota: que hubiere acurnulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

|| Creaciones Constructivas NR. - Mapa Obras y Pm!ns. Dauar Construcdones SA. Grupo Constructor | .Promotora

il SA.de CV. SA.deCV. [ decV. Constraulica, SA.deCV. | Jawer,SA deCV.

15. INSUFICIENCIA PARCAL DE 575,243,459 57 186.19 50.00 50.00 $21,308.38
MATERIALES

16 INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO| $67,655.08 50.00 S0.00 550,788.76 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PAROAL  DE 54,683.42 5600 4552671 $29,054.36 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIFD

18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 470,969.60) 00 $16,408.21 so.00 $3,117.33
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA PARCAL DE SB24.55 s0.00 $2,047.68 $2,136.93 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $219,376.14 571.186.19 $23,983.59 §81,980.05 $24,125.71
15416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES 52,094,90 5127,873.58 S183.RH3.83 5144,707.60 5175,536.71
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SDLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas seiventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA ||° RESULTADODE LA
EVALUACION | EVALUACION POR -
BINARIA | TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA = IMPORTEDELA

PROPUESTA. | PROPUESTA CON VA
e Y 5 i

[y

Creaciones Constructivas NR, S.A, de C.V. $2,772 310.57 $2,323,840.26 CUMPLE SOLVENTE

]

Mapa Obras y Pavimentos, 5.A. de C.V. $2,200,377.67 $2,552,438.10 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Dauer Construcciones S.A. de C.V. $2,298,071 46 $2,665,762.89 CUMPLE Sk ESECHALA PRORDESTA
VA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Grupo Constructor Constraulica, S.A. de $2,330,724.21 52,703,640.78 CUMPLE SEDEECHA LA PROPUESTA
ey YA QUEREBASA EL TECHO
¥ FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Promotora y Constructora Jawer, S.A. de $2,433,887.4 $2,323,309.31 CUMPLE SEDESELHA LA PROPUESTA
e YA QUEREBASA EL TECHO
g | FINANCIER ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
P I

w

B

L

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-ECI-OB-(S5-574-2021 SJAWUWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNTCIAMIENTYO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el A~q. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.,

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Ecoridmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la sexagésima novena sesién extraordinaria-del dia 05 de octubre de 2021,/en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Creaciones Consiructivas NR, S.A. de C.V,, para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de drenaje pluvial, canalizaciones, cuarto eléctrico, anden de
carga, en el patio de servicios para carga de autobuses elértricos, base Tonal3, del Sistema Integral de
Autobuses de Mi macro Periférico, en el municipio de Tonaia, Jalisco., por un monto de $2,323,840.26
(dos millones trescientos veintitrés mil ochocientos cuarenita pesos 26/100 M.N.),I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones r2spectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo gue corresponde a $697,152.08 (seiscientos noventa
y siete mil ciento cincuenta y dos pesos 08/100 M..N.). '

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legaies a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-CSS-574-2021, a! *“adjudicatario” quien presentara la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de

2021 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contratc, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en e fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales,tomando como fecha de inicio el
dia 07 de octubre de 2021 y de terminacion el dia 05 de diciermibre de 2021.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de |a Secretaria de Infraestructura y CYra Publiza, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo. :

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:04
horas del dia 05 de octubre de 2021,"en cumplimiento 1 lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipies’y demds relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e
Por parte de |a Secretaria de Infraestruc;uf{é;faipﬁﬁ/a‘
L S e

-
- i

Arq. Carlo Egg’érc(’{*a/p/a/éontreras

Director General de Licitacidn y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL ; REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.\.

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones S.A. de C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. _ 2

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafez Gutiérrez ) o el
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
4 I
Ing. J. Guadalupe Gdmez Tovar QW
. g .
TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
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