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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-572-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se-formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa‘dio-a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020, para
la contratacién.-de obra publica: Reconstruccién del libramiento norte de Ciudad Guzman, municipio de
Zapotlan El Grande, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:55 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la- explanada. interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero.:1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicosy licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fechade publicacién del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Alsercon, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Estacién 0+000, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

10 Acont, S.A. de C.V.

11 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

12 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

13 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

14 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

15 Construlub, S.A. de C.V.

16 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

17 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

18 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

19 Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.
20 G yG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.
21 Maquiobras, S.A. de C.V.

22 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

23  Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

24 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. \
25 Shot Constructora, S.A. de C.V. Q\ 5
26 Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. Y
27 Sergio Cabrera
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2020,/a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicasy econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estadorde:Jalisco-y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio-abierto)- dela Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero 1351,

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

.7z-Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas

e recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 ~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

L no. of e Empresay/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Alsercon, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | CRN Infraestructura’y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $5,457,690.45
3 ‘| Estacion 0+000, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

4 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta $4,934,912.90
5 ‘| Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,939,578.12
6 | Urbpav, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

7 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,480,547.58
8 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $4,797,602.95
9 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $4,897,051.19
10 |Acont,S.A.deC.V. - . Se acepta $5,613,307.70
11 | Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. Se acepta $4,650,722.09
12 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $4,666,643.30
13. | Proyectos y Construcciones-Bela, S.A. de C.V. Se acepta $5,346,440.24
14 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,737,599.00
15 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $4,720,420.76
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresay/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
16 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,052,242.09
17 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $5,250,000.07
18 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $5,323,457.19
19 gr\lljpo PG Constructores y Supervisores, S.A. de — $4,459,555.90
20 G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. Se acepta $4.962,177.03
de C.V.
21 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
22 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
23 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,471,187.61
24 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
25 | Shot Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,398,174.48
26 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. Se acepta $4,983,163.84
27 |Sergio Cabrera No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. - Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,052,242.09
2 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $4,459,555.90
3 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,471,187.61
4 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,480,547.58
5 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,650,722.09
6 | Aro Asfaltos y Riegos de-Occidente, S.A. de C.V. $4,666,643.30
7 | Construlub, S.A. de C.V. $4,720,420.76
8 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,737,599.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

9 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $4,797,602.95

10 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $4,897,051.19 | .
11 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $4,934,912.90 | .
12 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $4,939,578.12 | .
13 | Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. $4,962,177.03

14 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $4,983,163.84 | ¥
15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,250,000.07

16 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,323,457.19

17 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $5,346,440.24

18 | Shot Constructora, S.A. de C.V. $5,398,174.48

19 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $5,457,690.45

20 |Acont, S.A. de C.V. $5,613,307.70

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de~
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

duacion Econdmica

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ;
I:;eglae grzs c:;:::;z:: 3.- Grupo Mur-Go 4.- Yol 5.- Arca Pavimentos
DOCUMENTOS - e y Constructora, S. de | Constructora, S. de | Asfalticos, S.A. de
| Constructores, | Supervisores, S.A. R.L de C.V R.L de CV cV
S.A.de C.V. de C.V. = L g 4 e
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion piblica
Snitida;pov I 3acratace CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacioén bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuesta... IaN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS-

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Grupo PG
Constructores y

de C.V.

Supervisores, S.A.

3.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

4.- Yol
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

5.- Arca Pavimentos
Asfélticos, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

2.~ Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

3.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

4.- Yol
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

5.- Arca Pavimentos
Asfélticos, S.A. de
C.V.

Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integraciénde la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Dagp 2.- Grupo PG

3.- Grupo Mur-Go 4.- Yol 5.- Arca Pavimentos
Ingenieros Constructores
DOCUMENTOS e Y | constructora, 5. de | Constructora, . de | Asfalticos, S.A. de
Constructores, Supervisores, S.A. R.L de C.V RL deC.V cV
S.A. de C.V. de C.V. b e s
Documento T18.-
Integracién del
cathlogo de conceptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
SSpucieaconue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitanteen la
integracionde su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
os programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construcciénde la
Cédmara Mexicana...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
lr:e:iaeizs ng:r:’c‘::r:f 3.- Grupo Mur-Go 4.- Yol 5.- Arca Pavimentos
DOCUMENTOS 5 y Constructora, S. de | Constructora, S. de | Asfalticos, S.A. de
Constructores, Supervisores, S.A. R.L de C.V. R.L de C.V cV
S.A. de C.V. de C.V. oot d skl 5
Documento T22.-

Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos porclanto) paia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser aportado

voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito enel que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es

persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
leboranen I8 cnipress; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos Y
o perfiles de cada uno |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de ellos..
Documento T27.- Escrito
n
spielquual it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE UMPLE

declare el porcentaje de
materiales, mano de
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Dagp
ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

3.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC.V.

Constructora, S. de

4.- Yol

R.L.deC.V.

5.- Arca Pavimentos

Asfilticos, S.A. de
C.v.

obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Construlub,
S.A.deC.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Empresarial Al,
S.AP.l. deC.V.

10.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la React!
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Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegosde

Occidente, S.A. >

de C.V.

7.- Construlub,
S.A.de C.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

10.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
deC.\V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

1 Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacior,
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

i Infraestructura
Jqllsco y Obra Pablica

Econdmica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de _ 7.- Construlub,

“Occidente, S.A. | S.A.deC.V.
de C.V.

8.- Coesji 9.- Grupo 10.- Construsanlu
Construcciones, Empresarial Al, Urbanizadora, S.A.

DOCUMENTOS = «
L S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
_privadas...

Documento TS.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-

Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
matarialas y equiiio da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (\

instalacién permanente, \
propuesto por el
licitante... \

Documento T14,-

Raicion de manuinae CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién...

conomica

Pagina 12 de 36
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Econémica o

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Aro Asfaltosy

TR R T 8.- Coesji 9.- Grupo 10.- Construsanliu
DOCUMENTOS Occidente S A 'S A. de C.V % Construcciones, | .Empresarial Al, Urbanizadora, S.A.
At ol 23 i S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V. de C.V.
de C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenenla - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de biskes... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
ineaaciin oe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitanteen la

integraciénde su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)... Q\

1 1

Gobierno de Jalisco | D/

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Construlub,
S.A.de C.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

S.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.deC.V.

10.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
deC.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 Gobierno de Jalisco | Pla

geion Economica.
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.
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» Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Construlub,
S.A.deC.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Empresarial Al,
S.AP.l.deCV,

10.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/ 1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivgoic
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA_ DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor =
Flota, S.A. de C.V.

12.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

13-GyG
Transportes
Materiales y

Magquinaria, S.A.

de C.V.

14.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
Cc.v.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE M

1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacio
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

I/ Jalisco

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo -
Constructor
Flota, S.A. de C.V.

12.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

13.-GyG
Transportes
Materiales y

Magquinaria, S.A.

de C.V.

14.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.V.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para I31R
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Plan Jalisco para la

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Flota, S.A. de C.V.

12.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

13-GyG
Transportes
Materiales y
Magquinaria, S.A.
de C.V.

14.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.V.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integraciénde la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bisicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integraci6n del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 cobiemo de 3atisco | Plan Jalisco para la Reagdi

16N Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica -

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13-GyG
11.- Grupo 12.- Urbesur Transportes 14.- Tecnosistemas 15.- Dasam
DOCUMENTOS Constructor Constructora, S.A. Materiales y Avanzados, S.A. de | Desarrolladora, S.A.
Flota, S.A.de C.V. de C.V. Magquinaria, S.A. C.V. de C.V.
de C.V.
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor

Flota, S.A. de C.V.

12.- Urbesur

de C.V.

Constructora, S.A.

13-GyG
Transportes
Materiales y
Magquinaria, S.A.
de C.V,

14.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
c.v.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% {cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I
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Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: ~ | 16.- Constructora | 17.- Proyectos y 18.- Shot s 19'; CthN e
DOCUMENTOS | FloresFajardo, | Construcciones | Constructora, S.A. P" raecstms:ra dy Z ?:n‘tl' ohon
; S.A.deCV. | Bela,S.A. deC.V. de C.v. roye C"; sl e

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

prup

Documento T4.-
Manifestacién de estar

conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- CRN
infraestructura y 20.- Acont, S.A. de

Proyectos, S.A. de C.\V.
C.V.

16.- Constructora | 17.- Proyectosy 18.- Shot
DOCUMENTQS Flores Fajardo, Construcciones Constructora, S.A.
S.A.de C.V. Bela, S.A.de C.V. deC.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
prapuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento TS.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- CRN
Infraestructura y 20.- Acont, S.A. de

Proyectos, S.A. de CV.
C.V.

16.- Constructora | 17.- Proyectosy 18.- Shot
DOCUMENTOS Flores Fajardo, Construcciones Constructora, S.A.
S.A.deC.V. Bela, S.A.de C.V, de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A. de C.V.

18.- Shot

Constructora, S.A.

de C.V.

19.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

20.- Acont, S.A. de
cv.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)
CUMPLE (\\

LY
i
\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- CRN
Infraestructura y 20.- Acont, S.A. de

Proyectos, S.A. de C.V.
C.V.

5 16.- Constructora | 17.- Proyectosy 18.- Shot
DOCUMENTOS Flores Fajardo, Construcciones | Constructora, S.A.
S.A.de C\V. Bela, S.A.de C.V. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

> .

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
SUSErItes par Ghtag CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4 ;
publicos, en los que sea f
comprobable su
participacién... [

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA 1

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para lg Beactivacion Fconomica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Shot
Constructora, S.A. de C.V/ no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion -
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el Documento T14 presentado por el licitante dentro de su propuesta, la
fecha en que se utilizard los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo de construccién” propuesto por el licitante no son congruentes entre
ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. -Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,052,242.09
2 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $4,459,555.90
3 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,471,187.61
4 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,480,547.58
5 [Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,650,722.09
6 |[Aro Asfaltosy Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,666,643.30

] cobierno de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica,
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GpBlERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. : Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

7 |Construlub, S.A. de C.V. $4,720,420.76

8 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,737,599.00

9 |Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. $4,797,602.95
10 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $4,897,051.19
11 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $4,934,912.90
12 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $4,939,578.12
13 | Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. $4,962,177.03
14 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $4,983,163.84
15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,250,000.07
16 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,323,457.19
17 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $5,346,440.24
18 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $5,457,690.45
19 | Acont, S.A. de C.V. $5,613,307.70

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del \
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econémica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que el importe capturado de andlisis de utilidad,
propuestos por el licitante, no corresponden con los porcentajes aplicados en su Documento E9 "Anélisis
de los precios unitarios” ya que dichos porcentajes difieren con el analizado Documento E15 " Analisis por
utilidad”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica'del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las 1
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
1 I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-572-2020

Reconstruccién del libramiento norte de Ciudad Guzman, municipio de Zapotldn El Grande, Jalisco.

Presupuesto
Autorizado

$5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,493,312.15
IMPORTE MAYOR PROPUESTO ‘ $4,839,058.36
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,208,867.09
EL MAS BAJO: ,
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,840,197.15

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$3,577,537.03

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $3,493,312.15 $4,052,242.09| SE DESCALIFICA
2|Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $3,844,444.74 $4,459,555.90 SE ACEPTA
3|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $3,854,472.08 $4,471,187.61 SE ACEPTA
4|Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $3,862,541.02 $4,480,547.58 SE ACEPTA
5|Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $4,009,243.18 $4,650,722.09 SE ACEPTA
6|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,022,968.36 $4,666,643.30 SE ACEPTA
7|Construlub, S.A. de C.V. $4,069,328.24 $4,720,420.76 SE ACEPTA
8|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,084,137.07 $4,737,599.00 SE ACEPTA
9|Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $4,135,864.61 $4,797,602.95 SE ACEPTA
10|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $4,221,595.85 $4,897,051.19 SEACEPTA )
11|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $4,254,235.26 $4,934,912.90 SE ACEPTA
12|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $4,258,257.00 $4,939,578.12 SE ACEPTA
13| Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $4,295,830.90 $4,983,163.84 SE ACEPTA
14|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $4,525,862.13 $5,250,000.07 SE ACEPTA
15|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,589,187.23 $5,323,457.19 SE ACEPTA
16(Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. -$4,609,000.21 $5,346,440.24 SE ACEPTA
17|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $4,704,905.56 $5,457,690.45 SE ACEPTA
18|Acont, S.A..de C.V. $4,839,058.36 $5,613,307.70 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

Infraestructura
y Obra Puablica

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR MPOR
0 0D

DO L

BRO OR AYOR
ROP 0 PROP D

10. MATERIALES $2,112,062.45| $3,320,846.88 9,207.84

11, MANO DE OBRA $44,345.60|  $373,226.20 $131,811.01
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $260,152.22| $1,232,596.12 $828,129.16
13. COSTOS INDIRECTOS $157,632.03|  $422,466.99 $294,475.83
114. FINANGIAMIENTO $3,453.94 $30,984.67 $10,142.51

Grupo PG Constructoresy  Grupo Mur-Go Constructors, S. Yol Constructora, S. de RL. Arca Padimentos Aro Asfaltos y Risgos de

Supervisores, S.A, de CV. deRL.deCV, deCV, Asféiticos, SA.de CV. Ocxidente, SA de CV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 63.9519%/ $2,112,06245
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA : $132071.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 320490%| $1,058,44255

$134,226.34

704130%| $2,353,481.27|  70.6639% $2,367,879.77
Z5711%| $854680.08) 254200%|  5851,80176]

100.0000%) $3,350,902.64

$131,220.11)

$3453.94

52,654, 46834
$51,75432
$528,016.48

$3,234239.14
$422,466.99
S7452.73
$363,91833]  10.50000%]  $384,736.68

Construlub, SA. de CV,

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $3,302,577.53 100,0000%) $3,342,39.69
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $157,632.03 $232,633.68 $280,761.32)
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO  ©: $§17,264.31 $14,192.20 $3460.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $347,747.33; $284,683.59 $362,661.81
lg. PRESUPUESTO TOTAL . $38M44a78 $3.862.541.00 $4,009,243.18

$4022,968.36 |
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Coasji Construcciones, SA. de  Grupo Empresarial Al SAP.L  Construsank Urbanizadors,  Grupo Constructor Fiota, - Urbesur Constructora, SA.  Tecnosistenias Avanzados,
de CV. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES $2,567,017.88 $3,019,472.78 i s . 5,607. 72.554T%| $2,585,135.74
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA $106,206.40 : $132,624.16 . 136 L 282, $106,171.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $802,60874 $260,152.22 R ,051,196. $871,707.01

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3475,833.02 1 5‘3,412,24916 100.0000%j $3,554,087.03 100.0000%| $3,563,013.90
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $212,59151 $335,085.60 800000%| $26432656  7.00000%| $243.410%7
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $5,570.16 $1081218 964210 $11,431.27
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $209,70456 $357,08396 38]  1000000%] §3s4g0561]  1080000%| $129m.01
$4084137.07 $4135,864 51 $4,221,595.85 | $4254235.26 $4258257.00

Dasam Desarrolladora, S.A.  Constructara Flores Fajardo, ProyectosyConstrucclones  CRN Infraestructuray

deCy. SA.de CV. Bela, SA. de CV. Proyectos, SA. de CV. JnoL KA. de Ly,

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.1053%| $2,590,753.23 70.2918%| $2,712,867.57 74.3781%| $2,897,520.16 64.8297%| $2,527,813.67
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $138,592.09 . $245,803.22| 6.9925%| 5$272,403.48 3.5585%| $138,751.20

3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 27.1979%| $1,019,649.45 $899,767.49 18.6294%| $725,739.93 31.6118%| $1,232,59.12)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,748,994.77 100.0000%| $3,859,438.28 100.0000% | $3,895,663.57 100.0000%| $3,899,160,99
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $331,966.44 10.23195%|  $394,895.80) 6.82282%| $265,794.11 $350,924.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $12,720.36 $13,080.80| 0.18330% §7,627.95 $5,942.89
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%|  $298,715.04 10.00000%|  $416,908.56 10.00000%|  $425602.84
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,525,862.13 $4,589,187.23 $4,609,00021 $4,704,905.56

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Grupo PG Constructores y  Grupo Mur-Go Constrisctors, 5. Yol Constructora, 5. de KL, Arca Pavimentos Aro Asfaltos y Riegos de Canstralih, S do C.V. ].
Supervisores, 5.A. de C.V, de AL, da C.V. de CV, Asféiticos, 5.A. de CV. Occidante, SA. te C.Y. S e

INSUFIQENO A PARCIAL DE| $210,887.59. S0.00| $215,726.57| $201,328.07, 50,
IMATERIALES
16, INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANC $0.00] $47.853.01 58746541 $0.00] $589.50] $80,056.65)
JOE OBRA
17, INSUFIQGENCA PARCQAL DE; 50.00 545,896.41 $205,463.48 $0.00| $0.00} $300,112.68]
IMAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIQENQA PAROAL DE COSTOS) 5136,843.80) $2,776.51 $61,842.15 $13,714.51 $9,649.10) $0.00]
| NDIRECTOS Ap——
19, INSUFIQENO A PARCAL DE| $0.00| $6,118.65 $0.00 $6,682 39 $6,588.57| $2,689.78
FINANCIAMIENTO
[20. INSUFIOENGA TOTAL $593,989.19] $313,537.27 $354,771.03| $236,123.47) $218,255.63| $5382,659.14
15+ 16+17+18419
j21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] -$246,241 80| $1,525.24 -$70,087 44 $126,538,34] $145,662.70) $1,877.54]
[22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE |NSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1
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presariol AL SAPL  Construsenlu Urbanieadera,  Grups Constrisctor Flota,  Urbesur Constructdra SA.  Tecneslstemas Avanaados,
daCyV, SA.daCV. SA.daCVy, de CV, SA. daCV,

Coesfi Construcdones, S.A. do  Grupo Em
cv.

$0.00] 5103.599.86 $0.00) $0.00]

INSUFIOENQIA  PARCIAL DI $2,189.96| $362.354.63)
IMATERIALES
16, INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO $25,604.61 $0.00) 59,674 92 $74,528.61 $75,630.46) S8.837.42
DE OBRA
17.  INSUFICENGIA  PARGAL  DE $25,520.42 $567,976.94 $0.00 $0.00, $0.00] $0.00|
MAQUINARIA ¥ EOLN PO
18, INSUFICENCA PARCIAL DE COSTOS 521,884 32 $0.00 $8,469.47 $10.148.85) 545,064 85 $43,887.54
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCAL  OF $4,572.35 $0.00 50.00} S500.41 $0.00 $0.00]
FINANCIAMIENTO
20 INSUFI CENOA TOTAL: $79,771.65) $567.976.94 $380,499.02 $388,777.74) $70,704.71 $52,724.96/
1501641741819
21. SOLVENGIA DE LAS PROPOSICIONES:) 5229.932.91 +$210,952.98 $58.668.60 $296,027.87 $342,272.40) $370,533.2

SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSCLVENTE, 5L DESCALIFICA SOLVENTE SOUVENTE SOLVENTE

Dasam Desarrolladora, S.A. Constructors Flores Fajardo, Proyectns y Constructiones CRN Infrasstructuray

de CV. 5.8, ds CV. Sela, S A de C.V. Proyactos, S.A. de CV, Soont SN de .V,

15 INSUFIGENCA PARCQAL DE 50.00 $41,383.17] $0.00]
MATERIALES

16. INSUFICIENCGIA PARCAL DE MANO| $0.00 £0.00 $0.00) $0.00) $0.00)
DE OBRA :

17. INSUFIQENOA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $102,389.23| $0.00) $546,995.12]
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENC A PARCAL DE COSTOS $0.00! $0.00| $28,681.71 $0,00| $0.00]
INDIRECTOS

19, INSUFITIENOA PAROQAL DE 50.00) $0.00] $2,514.56 5$4,199.61 $0.00]
FINANCIAMIENTO

ri INSUFICENOA TOTAL: $0.00| $0.00] $133,585.50| $45,593.78] $546,995.12,
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £409,368.16 $298,712.04| $283,323.06) $380,009.05 -543,948,29]
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTEDE LA EVALUACIAN RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Grupe PG Constructores y Supervisores, $3,844,444.74 $4,459,555.90! CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $3,854,472.08 $4,471,187.61 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|Yol Constructora, S. de R.L.de C.V. $3,862,541.02 $4,480,547.58| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4| Arca Pavimentos Asfalticos, S.A.de C.V, $4,009,243.18 $4,650,722.09 CUMPLE SOLVENTE b
5|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $4,022,968.36 $4,666,643.30| CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
6|Construlub, S.A. de C.V. $4,069,328.24| $4,720,420.76 CUMPLE SOLVENTE
7|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,084,137.07| $4,737,599.00 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Empresarial Al, S.AP.I. de C.V. $4,135,864.61 $4,797,602.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V. $4,221,595.85 $4,897,051.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $4,254,235.26/ $4,934,912.50 CUMPLE SOLVENTE
11{Urbesur Constructora, S.A.de C.V, $4,258,257.00 $4,939,578.12 CUMPLE SOLVENTE
12| Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $4,295,830.90| 54,983,163.84 CUMPLE SOLVENTE
13| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $4,525,862.13 $5,250,000.07 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14| Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,589,187.23 $5,323,457.19 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $4,609,000.21 $5,346,440.24, CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
cv TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16{CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de $4,704,505.56 $5,457,690.45 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
v TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Acont, S.A. de C.V. $4,839,058.36| $5,613,307.70 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V./‘para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccion del libramiento norte de Ciudad Guzman, municipio de Zapotlan EI ~
Grande, Jalisco, por un monto de $4,471,187.61 (cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil ciento
ochenta y siete pesos 61/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

v
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,341,356.28 (un millén
trescientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 28/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de -~
2020 a las 14:55 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento

donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo. / /
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021. 7

L

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la \
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para 11
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:58
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. 2

Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.

Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

[

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

,a-\,

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de
C.V. 1-2

Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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