GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.C1 Infraestructura ; M
O] yoObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ‘1
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-664-2023 JQ&. SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conacer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-TROM PO-0OB-LP-664-2023, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién del museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 5

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 06 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacian del dia 11 de mayo de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-TROMPO-OB-LP-664-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. /

2 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

3 Dinamo Urhanizaciones, S.A. de C.V.

4 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

5 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

6 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

7 Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V.
8 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.

9 Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.
10 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

11 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

12 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V,

14 Vigora Ingenieros, S.A. de C.V.

15 Rusliv Constructora, S.A. de C.V.

16 Werk y Construcciones, S.A. de C.V.

17 Construmn, S.A. de C.V.

18 IVIRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

19 | Shot Constructora, S.A. de C.V.

20 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A.de C.V. ./ 1
21 Mario Alberto Flores Bonilla

22 Vs Arkitektur, S.A. de C.V.
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23 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 15 de junio de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
lalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

_proposiciones recibidas en el acto 13 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdonicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Y,

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA y
1 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,455,174.10 7
2 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,830,965.42 /
4 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., Se acepta $2,089,055.37 |/
5 |GrupoVy CG,S.A. de C.V. Se acepta $1,883,133.01 |/

; G e BA
6 (k:if;cco Construcciones de Guadalajara, S.A. de S et $2101.779.45 |
ol e age . M. - 3 ] =
. E?;ai rollos Inmabiliarios Nuevo Milenio, S.A. de NoisE BEeseiTD $0.00
8 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
Daco, Desarrollos Arquitectonicas y .
s Se 539.
? Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. . 22,043, 9 29 £

10 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,376,460.51 7
11 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $2,385,759.02 -
12 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 _
13 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $2,107,387.71 #
14 |Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion lhpone con IVA

15 |Rusliv Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,255,495.30 |/

16 |Werky Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

17 | Construmn, S.A. de C.V. Se a_cepta 52,'149,739.57_

18 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 |Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd 5'0.00

20 E(i:&strucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de Nixse presents $0.00

21 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presentd $0.00 o

22 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. Se acepta $2,414,868.30

;3 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de SEEeEpE $1,954,698.44 /
| |Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

s

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $1,883,133.01

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de

2 Cv. $1,954,698.44

3 | Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $2,043,539.55 |/
4 | Fora Soluciones Constructivas, SA de C.V. $2,089,055.37 | /
5 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,101,779.45 /
6 | Grupo Con-structor Terraferma, S.A. de C.V. $2,107,38?‘71_ /
7 Construmﬁ, S.A.de C.V. $2,149,739,57—/

8 | Rusliv Constructora, S.A. de C.V. _ $2,255,495.30 /
9 |Karwo Constr:;tora, S.A. de C.V. $2,376,460.51 |7

10 |Khin Infraestructura, S.A. de C.V. $2,385,759.02 /
$2,414,868.30 |/

$2,455,174.10 |7

11 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V,

12 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V.
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No. Licitante Importe con Ivﬂ

13 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. S3,830,965.42J " o

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 15 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ry ; rd
. / i 7
" 2.-Serviciosen A 3.- Daco, A /7
/ Ingenieria, Desarrollos 4.- Fora 5.- Hecco
DOCUMENTOS 1.- Grupo Vy CG, Construcciony | Arquitecténicosy Soluciones Construcciones
S.A. de C.V. Disefio de Obra | Construccion Obra | Constructivas, | de Guadalajara,
Sustentable 52, Civil, S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V, S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la /_z'
PrHEIOn tomni CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
1
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SIOP-E-TROMPO-OB-LP-664-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

/revisaron la convocatoria y
{ bases de licitacion, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades

CUMPLE

del proyecto...

Documento T4.-

-Manifestacion escrita de
/conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al gradao de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

CUMPLE

Dacumenta T5.-
Escrito de proposician de
10s profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

2.- Servicios en 3._-Daco,
Ingenieria, Desarrollos 4.- Fora 5.- Hecco
Construcciény | Arquitectonicos y Soluciones Construcciones
Disefio de Obra | Construccién Obra | Constructivas, | de Guadalajara,
Sustentable 52, Civil, S.A. de C.V, S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1
1 |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Servicios en 3.- Daco, 2
Ingenieria, Desarrollos 4.- Fora 5.- Hecco
DOCUMENTOS 1.- Grupo Vy CG, Construcciony | Arquitectonicos y Soluciones Construcciones
S.A.de C.V. Disefio de Obra | Construccién Obra | Constructivas, | de Guadalajara,
Sustentable 52, Civil, S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento Té.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
SU propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento TB.-
Programa general de
¢ ejecucion de los trabajos,
propueste por el licitante,
conforme al catdlogo de
concaptos, dutallads bor CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

canceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
N0 Mayor & un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

; utilizacian mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazas determinades por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en |a convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPFLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Grupo Vy CG,
S.A, de C.V,

2.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC.V.

3.- Daco,
Desarrollos 4.- Fora 5.- Hecco
Arquitecténicos y Soluciones Construcciones
Construccién Obra | Constructivas, | de Guadalajara,
Civil, S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
paor el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro |

de los materiales y equipo
de instalacion
permanente, propuesto
por el licitante, expresada
en unidades
convencionales y
volimenes necesarios..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
@ 5in opcign a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- |
Listade de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTQOS

1.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

2.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

3.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccion Obra
Civil,

S.A. de C.V.

4.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.deC.V.

5.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.de C.V.

Documento T16.-
/{ntegracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17 -
/Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
“onstar su aceptacion o

negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (daos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motive,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

/

Documente T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positive y vigente

a la fecha del acto de
presentacian y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se retleja y la misma

no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

5us partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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/ A 4

6.- Grupo / TS ity -
DOCUMENTOS Constructor 7.- Construmn,” 5 "'t "'st"" / -~ Karwo flU‘- Kbin
Terraferma, S.A. de C.V. onstructora, Constructora, Infraestructura,
S.A. deCV S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documenta T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

roposicion técnica y
Ecuﬁlﬁiica es autagrafa de FUMELE CHMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por amhbos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
suU cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad |

de que seanalizarony |
revisaron la convocatoriay | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos = economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

especificaciones
particulares o generales de CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documenta T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes CUMPE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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DOCUMENTOS

6.- Grupo - S|

Constructor
Terraferma,
S.A. de C.V.

7.- Construmn,
S.A.de C.V.

8.- Rusliv
Constructora,
S.A.de C.V.

9.- Karwo
Constructora,
S.A.de C.V.

10.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de |os
trabajos que se licitan, |a
cual deberd ser congruente

con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
s5u propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayer a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor 7.- Construmn,
Terraferma, S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

8.~ Rusliv 9.- Karwo
Constructora, Constructora,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

10.- Kbin
Infraestructura,
S.A. de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maro de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.- |
Programa calendarizado y |
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracter(sticas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por gl licitante, expresada
en unidades
convencionales y
valimenes necesarios..,

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opeidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Grl-sp'o - = 0
8.- Rusli - K .- Kbi
DOCUMENTOS Constructor 7.- Construmn, e Ye Ko 29:7: Kbin
Tarvaformia S.A. de C.V. Constructora, Constructora, | Infraestructura,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.
Documento T13.-
Listado de insumos gque
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
PO CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16,-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documenta T17.-

Relacidn de bancas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de |os CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. EI
0.2 (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodolagia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por €ste motivo,

Documenta T20.-
Opinion de cumplimienta
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vipente

a la fecha del acto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria
|5AT) y manifestacidn bajo

= 4
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Rusliv 9.- Karwo 10.- Kbin
Constructora, Constructora, Infraestructura,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

6.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor 7.- Construmn,
Terraferma, S.A.de C.V.

S.A. de C.V,

protesta de decir verdad
que dicha opinion es |
fidedigna en cuanto a su |
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
maodificada en ninguna de
sus partes,

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. e £ - //.
DOCUMENTOS 11.- Vs Arkitektur, 12. S'Sf—‘ga A 13 _Dm?mo
S.A. de C.V Construcciones, | Urbanizaciones,

S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de |a
proposicion tecnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

su cotejo... [

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
come estar conforme con el
contenideo, alcances y todas
las particularidades del
_proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Vs Arkitektur,

5.A.de C.V.

12.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

i
i

Documentao T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de las
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales tecnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

_ sus efectos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

| organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual
deherd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE
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~ 12.-Sise 13.- Di
DOCUMENTOS 11.- Vs Arkitektur, oar Hinamo
S.A. de C.V Construcciones, Urbanizaciones,
Sckosdieds S.A. de C.V. SA.deCV. |

: + T T
calendarizado, en periodos |
no mayor @ un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn..,

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado |

en horas de trabajo, CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de |
Infraestructura y Obra |
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
He ks ierialen v emuipn CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente, |
propuesta por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Vs Arkitektur,
S.A.de C.V.

12.-Sisega |  13.- Dinamo
Construcciones, Urbanizaciones,
S.A.deCV. [ S.A.decCV.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipa de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
O sin opcidn a compra, su |
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.- |

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T1E.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutadas. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
_ voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘

estimaciones, por lo que no |

podra invacar su |

desconacimiento o solicitar ‘
maodificaciones al cantrato
|
|

por este motivo.
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12.- Sisega 13.- Dinamo
Construcciones, Urbanizaciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 11.- Vs Arkitektur,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7/ /
RESULTADO
EVALUACION BINARIA nocumpie /| NocumpLe CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Sisega
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en lo memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacion de hancos de material" el volumen de
materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13.- "Listado de insumos'

/ \ 1 | 1
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Vs Arkitektur,

S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de #

acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos cantenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en lo memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para eflo).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-024: “FIRME DE 10 CM
DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite la malla electrosoldada.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |GrupoVyCG,S.A. de C.V. $1,883,133.01
5 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $1,954 698 44

C.V. _
3 | Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $2,043,539.55

1
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SR NN RN X

No. Licitante Importe con IVA
4 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $2,089,055.37
5 Hec_co Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. - $2,101,779.45_
6 |Grupo Cc;nstruttor Terraferma, S.A. de C.V. $2,107,387.71
7 Constr-umnr S.A.de C.V. . $2,149,739.57
8 | Rusliv Constructora, S.A. de C.V. $2,255,495.30
9 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,376,460.51
10 |Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $2,385,759.02

| li Dinamo Urbanizaciones, S.A,- de C.V. S3,830,965.42_

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacian de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
senalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Impaorte por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para abtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-TROMPO-OB-LP-664-2023

,._.;;s
( 55))
\\ !:H “

Jaltsco

SOBIERNL

Rehabilitacién del museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 5.

DEL

Techo Financiero

$2,530,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,623,390.53
$3,302,556.40
$1,864,359.67

$2,144,013.62
$1,584,705.72

IMPORTEDELA

* IMPORTEDE LA

| RESULTADD DE LA
OOENIERAA PROPUESTASINIVA PROPUESTA CONIVA = EVALUACIAN
11Grupo V y CG, S.A. de C.V. $1,623,390.53 $1,883,133.01 SE ACEPTA
2|Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra $1,685,084.86 $1,954,698.44 SE ACEPTA
Sustentable 52, S.A. de C.V.
3| Daco, Desarrollos Arquitecidnicos y Construccion Obra $1,761,672.03 $2,043,539.55 SE ACEPTA
Civil, S.A. de C.V.
4| Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $1,800,909.80 $2,089,055.37 SE ACEPTA
5{Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $1,811,878.84 $2,101,779.45 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. 51,816,713.54 $2,107,387.71 SE ACEPTA
7|Construmn, S.A. de C.V. $1,853,223.77 $2,149,739.57 SE ACEPTA
&|Rusliv Constructora, S.A. de C.V. 51,944,392.50 $2,255,495.30 SE ACEPTA
9| Karwo Constructora, 5.A. de C.V. 52,048,672.85 $2,376,460.51 SE ACEPTA
10|Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 52,056,688.81 $2,385,759.02 SE ACEPTA
11|Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $3,302,556,40 $3,830,965.42| SE DESCALIFICA
2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

e \
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un namero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros abhsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos seiialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS I MENDR MAYOR
PROPUESTO | PRORUESTO |

0570 DE
MERCADD

10, WIATERIALES SUOU LA 0] %), 04 843,68 |
L. MAND DE OBRA 521749374 S439.979.82 $323,505.49
12, MACUINARIA Y EQUIPD SB2. 577 29 S305,817 25 5415,141.47
13, CO5TOS INDIRECTOS SB7.136.10 5162 556.81 S125,60.61
LA, FINANCIANIENTO L94h2 09 HH, B35 bl 52,H17.35

y ; Sios oo Servicios en Ingenieria, Daco, Desarrolios
RUBRDS I \Grupo Vy CG, S.A: de CV. ' iConstrucelén y Diséia de Ohra Arguitectonicos ¥
i I Construccién Obra Civil,

Fora Soluciones [Heeeo Construcciones de
Construetiyas, S.A. de V.| Guadalajara, S.A de GV,

. IMPERTE POR MATERIALES B5.4281%|  SO00,157.01 71.8043%  sess/id0n|  657BE2%|  sovsvaasd|  Bassisw| spoowsisos]  6oaso4s
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 15.0086%|  5217,493.73 16 Bo2e%|  523004s 00| 203993%|  S31e3553|  21.4633%|  $33aeTs|  223anw
3, IMPORTE POR MACUINARIA Y ECILIPG 18.7634%|  5258,14% 76 11.2929%| 5146 340 128144%|  5190,639.07| 13.5887%|  S08.51%.73)  17.5250%
A, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,375 796 50 100,0000% 51,384,860 32 | 100.0000%( 51467 68964 | 100.0000%| 51,539,460.56 |  100.0000%| 51557944 30
5. |MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.03905%| 511053218 10.00000%|  S19¢ 7.02396%| 51044494 73]  8.70000%| 514932767  5.50264% SE7, 1310
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16477% 52,449,001 0.06250% D.0B100% 518967 O.0966T% 5163255 0.53710% 52,835.61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%| 5126,516.10 10,00000%| 515242 10.00000%| 5 a7.40|  6.00000%( 510142625  9.00000%| $143,851.81
8. |MPORTE POR CARGDS ADICIDNALES 0.59000%| 58,066.72 0.60842% 58,356 57| 0.59207% SB.AG0.59)  D.5HA90% 59063 77| 0.58148% 52,118.01
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$1,623,390.53 51,685,084.86 $1,761,672.03 51,000,509.80 S1,811.B78.84 |

Grupo Constructor Rusliv Constructora, 5,A. de ' Karwo Constructora, S.A. de: Kbin Infraestructura, §.4. de

HUBROS Tertaferma, SA de GV, Lo oonsirumn, A de CV. v, V. o,

1. IMPORTE POR MATERIALES £5.1554%) 51,003,928 85 62.0005%| S1,079.414 34 6l.2416% 599235911 5B.1685%| 5976,137.12 725816%| 51,243,852 60 /
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 2134405 $328.87389 15.7646% S2466L48ET 27.1525% %439,975.82 23.6077%| 5396,165.3% 213.5998%] 5387.299.18
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 13.5006% $208,020.08 15.2345% 523832866 1LB05%% S1EB.063 63 18.2238%| 5305,817.25 4. B186% $82577.29
4, [MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,540,822.85 100.0000%| 51,564,357 87 100:0000%| 51,620,401 56 100.0000%] 51678, L19.76 100.0000%| 51,713,729 16
5. |MPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 10.55000% 516255631 7.00459% 5109,576.87 8.00000% $128 63212 702913%| 511795722 B.ASEE3%| 5144,958.08
5, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11044% 51,B8121 0.14280% $2,390.39 0.50000% 58,750.17 0.18072% 52,537.484 D.0BIOTH 5161836
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 0.00000% 510231565 10.00000%| 516763251 10.00000% %175 87839 13.33333%| S239.813 86 10.00000%| 518003056
8 |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58951% 59,137.02 0.59233% 59,266.12 0.59957% 58,730.26 0.61040% 510,254 &7 0.60004%| 51035260
9, PRESUPUESTO TOTAL 51,816,713.54 $1,853,223.77 §1,944,392.50 52,048 672,85 52,056,688.81

-
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

DEL ESTADO

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia tatal de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente,

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

RUBROS

Grupo V. y CG, S.A. de C.V,

Servicios an Ingznierfa,

' Construccion y Disefio de Obra

Atquﬂe:‘dnl:m ¥
Cnnstlutdﬁn Obra Chvil;

" Fora Soluciones

| Hecco Constructiones de
Guadalajara, 5.0, de C.V.

INSUFICIENCIA FARCIAL

.\ Sustentable 52, 5.A. de L.V,

Al s

Constructivas, 5.0 de V.

15, DE 5594, 359,00 S0.00 $16,79L.07 SEL00 S5H,251.47
MATERIALES

L6 INSUFICIENCIA PARCIAL DF MAND 106,011,715 S50, 80099 5517956 S0.00 SO L
DE OBRA

13 INSUFICIENTIA PARQIAL bE Sk 558, 750 70| S, 502,30 56,625.74 SO0
MAGQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 515,088.43 SO00 52102589 G000 538,490.51
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5368.33 51,865.26 51,527 68 41,184 80 S0.00
FINAMCIAMIEMTO

20, INSUFIOENCHA TOTAL: S216,821. 52 5151,425.95 569,126.90 S7.E10.54 406,741.98
15+1B+17+18+19

21 SOMVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -590,281.41 51,003,590 590,320.51 593.614.71 462 109.83
LITIREDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION ENSOUVEMTE, SE DESCALIFICA SDLVENTE SCHVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RAUBROS

Grupo Constructor

Construmn, S:A. de CV.

Rusly Constructora; 5,& de

Karwo Cunnrunuru, 5.4, da

Kbin infrasstructura, S:A. de

Terraferma, S.A. de CV. v, AT cV.
15, INSLFICIENCEA PARCIAL DE SO S0 E—. 8 1‘;:..'I|r 219,378 89 alUn
MATERIALES
16, IMSUFIOENCA FARCIAL DE MANO Sbhoua G76,890.62 50,040 SOAMY SO00
DE QBRA
17, INSLIFICIENCIA PARCIAL DE 4712139 SALD L47.078.84 004 $132,564.18
MACUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE CO5TOS S0.00 Sle3 .79 L0.00 YRR L] s0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENOA PARCIAL DE RN U G4 U S0 $28591 51198 99
FINAMCAMIENTO
a0 INSUFICIENCIA TOTAL L93,361.17 530, 23574 53733219 513376317
15¢16+1 7+18+1%
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: P0d4,758.12 574,27113 5145,642.65 S aBLe? 554, 261.139
UTILDAD - INSUFICIENCA TOTAL
22, CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPQORTE DE LA | IHFDR’!‘E DELA | mﬁ\lﬁ?u?\glg;m . RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA | |PROPUESTA CON VA - ' TASACION ARTMETICA
BINARIA 1
/

HGrupaoVy CG. S.A de C.V. 51,623,390.53 $1,883,133.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
2|Servicios en Ingenieria, Construcgian y 51,685,084.86 51,954,0698.44 CUMPLE SOLVENTE

Disefio de Obra Sustentable 52, 5.4 e

| 7
3|Daco, Lesarrollos Arquitectanicos y 51,761,672.03 $2,043,539.55 CUMPLE SOLVENTE

Construccion Obia Civil, S A de C.V.
4| Fora Soluciones Canstructivas, 5.A. de 51,800, 909,80 52,089,055.37 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
S{Hecco Construcciones de Guadalajara, 51,811,878.84 S2,101, 779.45 CUMPLE SOLVENTE

S5.A. deC.V.
6|Grupe Constructar Terraferma, S A de §1,8156,713.54 $2,107,387.71 CUMPLE SOLVENTE

C.v.
AConstrumn, SA, de CV. $1,853,223.77 $2,149,739,57 CUMPLE SOLVENTE
8fRusliv Constructora, S.A. de C.V. $1,944,392.50 $2,255,4495_30 CUNPLE SOLVENTE
9Karwo Constructora, 5.A. de C.V, 52,048,672.85 52,376,460.51 CUMPLE SOLVENTE

10K bin Infrasstructura, S.A. de C V. 52,056,688.81 $2,385,759.02 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econaomica mediante tasacion aritmetica fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacian.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, gue previamente fue infarmado al Comité Mixto de Qbra Publica dentro

de la septuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 06 de julio de 2023, en el cual se determiné adjudicar //
el contrato al licitante Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V., //
para ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacion del museo Trompo Magico en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5., por un monto de $1,954,698.44 (un millon novecientos S/
cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos 44/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $586,409.53 (quinientos ochenta /
y seis mil cuatrocientos nueve pesos 53/100 M.N.). /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

/’:ﬂ;__ =

Pagina 24 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A,  Infraestructura )
[O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-664-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

contrato No. SIOP-E-TROMPO-OB-LP-664-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de julio de 2023
alas 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
12 de julio de 2023 y de terminacion el dia 09 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 06 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

.
£ rcia Carbajal
Directora de Lontratacion

~ LICITANTEA(S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL = ; ; REPRESENTANTES (FIRMA) \

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

1
[
I
|

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefo de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. ;

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

Construmn, S.A. de C.V.

Rusliv Constructora, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Khin Infraestructura, S.A. de C.V.

Vs Arkitektur, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Dinamao Urbanizaciones, S.A. de C.V.
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\ﬁmi

Jalisco

CGOHIERKRT

DEL EETADD

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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