

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**, para la contratación de obra pública: **Rehabilitación de Telesecundaria Isidro Castillo Pérez, ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:15 horas**, del día **28 de enero de 2021**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **01 de diciembre de 2020**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 **Construmak Total Rast, S.A. de C.V.**
- 2 **Constructora Nantli, S.A. de C.V.**
- 3 **Constructora Campujal, S.A. de C.V.**
- 4 **Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.**
- 5 **Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.**
- 6 **Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.**
- 7 **Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.**
- 8 **Grupo V y CG, S.A. de C.V.**
- 9 **Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.**
- 10 **Anitsuj, S.A. de C.V.**
- 11 **JyT Ingeniería, S.A. de C.V.**
- 12 **Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.**
- 13 **Codecam Construcciones, S.A. de C.V.**
- 14 **Construdimensión, S.A. de C.V.**
- 15 **Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.**
- 16 **Extra Construcciones, S.A. de C.V.**
- 17 **Máximus Construcciones, S.A. de C.V.**
- 18 **Constructora Ramicor, S.A. de C.V.**
- 19 **Constructora Vico, S.A. de C.V.**
- 20 **Constructora Capla, S.A. de C.V.**
- 21 **Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.**
- 22 **GSS Construcciones, S.A. de C.V.**
- 23 **Roalde Construcciones, S.A. de C.V.**
- 24 **Coesji Construcciones, S.A. de C.V.**
- 25 **Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.**
- 26 **3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 27 Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
- 28 Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.
- 29 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
- 30 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
- 31 Goc Constructores, S.A. de C.V.
- 32 Ar+In, S.A. de C.V.
- 33 Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
- 34 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
- 35 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
- 36 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
- 37 Neoringiería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
- 38 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
- 39 Sagar Construcciones, S.A. de C.V.
- 40 Adolfo Rodríguez Servín
- 41 Ineco Construye, S.A. de C.V.
- 42 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
- 43 M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.
- 44 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 45 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Con fecha del día **11 de enero de 2021**, a las **11:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	26
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,804,298.85
2	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
3	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,471,517.79
4	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,381,389.39
5	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,495,386.35
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,761,142.06
7	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,289,478.35
8	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,409,395.63
9	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
10	Anitsuj, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
11	JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,830,707.33
12	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,879,829.00
13	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,282,916.32
14	Construdimensión, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
15	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
16	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
17	Máximus Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,494,195.15
19	Constructora Vico, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,087,557.06
20	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,449,136.47
21	Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,158,202.43
22	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
23	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
24	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,237,918.88
25	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
26	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,219,592.70
27	Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,054,108.92

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
28	Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
29	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,145,637.09
30	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
31	Goc Constructores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,780,732.49
32	Ar+In, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
33	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,698,262.53
34	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
35	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
36	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,656,901.62
37	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,636,358.76
38	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,281,855.05
39	Sagar Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
40	Adolfo Rodríguez Servin	No se presentó	\$0.00
41	Ineco Construye, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
42	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,830,626.27
43	M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,570,748.44
44	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
45	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,817,759.51

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$8,145,637.09

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
2	Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,158,202.43
3	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	\$8,219,592.70
4	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,237,918.88
5	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,282,916.32
6	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$8,381,389.39
7	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	\$8,409,395.63
8	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$8,471,517.79
9	M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	\$8,570,748.44
10	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$8,636,358.76
11	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	\$8,656,901.62
12	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$8,698,262.53
13	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$8,761,142.06
14	Goc Constructores, S.A. de C.V.	\$8,780,732.49
15	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	\$8,804,298.85
16	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$8,817,759.51
17	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$8,830,626.27
18	JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,830,707.33
19	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$8,879,829.00
20	Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	\$9,054,108.92
21	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$9,087,557.06
22	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$9,281,855.05
23	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$9,289,478.35
24	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$9,449,136.47
25	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$9,494,195.15
26	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$9,495,386.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **11 de enero de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	2.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	4.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	2.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	4.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...					
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	2.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	4.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	2.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	4.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	2.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	4.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	2.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	4.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	7.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	7.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	7.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

Gobierno de Jalisco | P

1

ómica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	7.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	7.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	7.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	12.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	13.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	14.- Goc Constructores, S.A. de C.V.	15.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	12.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	13.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	14.- Goc Constructores, S.A. de C.V.	15.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	12.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	13.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	14.- Goc Constructores, S.A. de C.V.	15.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	12.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	13.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	14.- Goc Constructores, S.A. de C.V.	15.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	12.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	13.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	14.- Goc Constructores, S.A. de C.V.	15.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	12.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	13.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	14.- Goc Constructores, S.A. de C.V.	15.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTOS	16.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	20.- Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	20.- Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	20.- Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	20.- Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	20.- Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	20.- Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	20.- Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	22.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	23.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	24.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	22.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	23.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	24.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	22.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	23.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	24.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	22.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	23.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	24.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	22.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	23.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	24.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	22.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	23.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	24.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos. *(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf).*

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014 "murete de enrrase en cimentación con block solido de cemento 11 x 14 x 28 cm., a sogá de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena en prop. 1:3, acabado común, en secciones con trazo curvo, incluye: trazo, nivelación, plomeo, materiales, desperdicios, herramientas, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4 debiendo ser mortero 1:3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-036 "aplanado en muro, terminado apalillado fino en un solo sentido, de 1.0 cm de espesor con mortero cemento-cal-arena de río en prop 1:3, a una altura máxima de 3.00 m., incluye: suministro, elaboración, materiales, desperdicios, andamios, plomeo, nivelado, remates, limpieza del área de trabajo, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo". Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4 debiendo ser mortero 1:3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-050 "aplanado en muro, terminado apalillado fino en un solo sentido, de 1.0 cm de espesor con mortero cemento-cal-arena de río en prop 1:3, a una altura máxima de 3.00 m., incluye: suministro, elaboración, materiales, desperdicios, andamios, plomeo, nivelado, remates, limpieza del área de trabajo, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4 debiendo ser mortero 1:3

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-032 "dala de desplante dl- 1, sección 25 x 15 cm, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e#3 @ 20 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-033 "dala de corona dl-3 , sección 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e #3 @ 15 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-037 "firme de 8 cm de espesor, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ t.m.a= 3/4" r.n., terminado apalillado reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: suministro, colado, extendido, nivelado, curado, desperdicios, limpieza, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-044 "rampa para escalera, de 10 cm de espesor, a base de concreto premezclado resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, reforzado con malla electro soldada 6-6/10-10, incluye: suministro, fabricación, colado, malla, cimbra metálica de frontera, nivelado, vibrado, mano de obra, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-046 "dala de desplante dl- 1, sección 25 x 15 cm, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e#3 @ 20 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-047 "dala de corona dl-3, sección 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e #3 @ 15 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-051 "piso de 6 cm de espesor, a base de concreto premezclado resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, reforzado con malla electro soldada 6-6/10-10, incluye: suministro, fabricación, colado, malla, cimbra metálica de frontera, nivelado,

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

vibrado, mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos. *(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf).*

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014 “murete de enrase en cimentación con block solido de cemento 11 x 14 x 28 cm., a sogá de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena en prop. 1:3, acabado común, en secciones con trazo curvo, incluye: trazo, nivelación, plomeo, materiales, desperdicios, herramientas, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización.” Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4 debiendo ser mortero 1:3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-036 “aplanado en muro, terminado apalillado fino en un solo sentido, de 1.0 cm de espesor con mortero cemento-cal-arena de río en prop 1:3, a una altura máxima de 3.00 m., incluye: suministro, elaboración, materiales, desperdicios, andamios, plomeo, nivelado, remates, limpieza del área de trabajo, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo”. Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4 debiendo ser mortero 1:3

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-050 "aplanado en muro, terminado apalillado fino en un solo sentido, de 1.0 cm de espesor con mortero cemento-cal-arena de río en prop 1:3, a una altura máxima de 3.00 m., incluye: suministro, elaboración, materiales, desperdicios, andamios, plomeo, nivelado, remates, limpieza del área de trabajo, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4 debiendo ser mortero 1:3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-032 "dala de desplante dl- 1, sección 25 x 15 cm, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e#3 @ 20 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

1

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-033 "dala de corona dl-3 , sección 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e #3 @ 15 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-037 "firme de 8 cm de espesor, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ t.m.a= $3/4"$ r.n., terminado apalillado, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: suministro, colado, extendido, nivelado, curado, desperdicios, limpieza, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-044 "rampa para escalera, de 10 cm de espesor, a base de concreto premezclado resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, reforzado con malla electro soldada 6-6/10-10, incluye: suministro, fabricación, colado, malla, cimbra metálica de frontera, nivelado, vibrado, mano de obra, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-046 "dala de desplante dl- 1, sección 25 x 15 cm, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a.= $3/4"$, armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e#3 @ 20 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-047 "dala de corona dl-3, sección 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a.= $3/4"$, armada con

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4 varillas del # 3 y estribos del e #3 @ 15 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-051 "piso de 6 cm de espesor, a base de concreto premezclado resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, reforzado con malla electro soldada 6-6/10-10, incluye: suministro, fabricación, colado, malla, cimbra metálica de frontera, nivelado, vibrado, mano de obra, herramienta y equipo." Omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la **evaluación binaria de la propuesta técnica**, se verificó que el licitante 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en la que se utilizará de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. *(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB).*

Incumplimiento: Se observa que en el **Documento T14.-** "Relación de maquinaria y equipo de construcción", que la fecha indicada en la que se utilizarán los equipos y maquinarias o equipo de construcción es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su **Documento T12.-** "Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción" por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la **evaluación binaria de la propuesta técnica**, se verificó que el licitante Coesji Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación y/o en la junta de aclaraciones para la correcta administración, organización, dirección técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que realizará el licitante tanto en oficinas centrales, así como en las oficinas de campo. Además de lo anterior, el licitante podrá proponer en el catálogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecución de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y características particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construcción. *(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf).*

Para la elaboración de las propuestas en los documentos AT18 y AE13, se deberá considerar con cargo a los indirectos que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas señaladas en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo día en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; así como lo señalado en la siguiente liga <https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/> y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el **Documento T18.-** Integración del catálogo de conceptos de indirectos, omite la consideración establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaría informó a todos los licitantes que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con cargo a sus indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y protección del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.) y demás disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 132 fracciones I, III y XVII del capítulo I, Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demás lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 2 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Así, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del día **21 de diciembre de 2020**, ya que en esa acta se señala que **lo asentado en la misma deberá ser considerado para la integración de las propuestas técnicas y económicas, de lo contrario serán causa de desechamiento.**

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,282,916.32
2	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$8,381,389.39
3	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	\$8,409,395.63
4	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$8,471,517.79
5	M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.	\$8,570,748.44
6	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$8,636,358.76
7	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	\$8,656,901.62
8	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$8,698,262.53
9	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$8,761,142.06
10	Goc Constructores, S.A. de C.V.	\$8,780,732.49
11	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	\$8,804,298.85
12	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$8,817,759.51
13	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$8,830,626.27
14	JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,830,707.33
15	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$8,879,829.00
16	Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	\$9,054,108.92

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
17	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$9,087,557.06
18	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$9,281,855.05
19	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$9,289,478.35
20	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$9,449,136.47
21	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$9,494,195.15
22	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$9,495,386.35

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la **evaluación económica** previa a la captura, se verificó que el licitante **Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).*

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** " Catálogo de conceptos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020				Presupuesto Autorizado
Rehabilitación de Telesecundaria Isidro Castillo Pérez, ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.				\$10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$7,140,445.10 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$8,185,677.89 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$7,647,442.92 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$8,794,559.36 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$6,500,326.48				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,140,445.10	\$8,282,916.32	SE ACEPTA
2	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$7,225,335.68	\$8,381,389.39	SE ACEPTA
3	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	\$7,249,478.99	\$8,409,395.63	SE ACEPTA
4	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$7,303,032.58	\$8,471,517.79	SE ACEPTA
5	M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	\$7,388,576.24	\$8,570,748.44	SE ACEPTA
6	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	\$7,462,846.22	\$8,656,901.62	SE ACEPTA
7	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$7,498,502.18	\$8,698,262.53	SE ACEPTA
8	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$7,552,708.67	\$8,761,142.06	SE ACEPTA
9	Goc Constructores, S.A. de C.V.	\$7,569,596.97	\$8,780,732.49	SE ACEPTA
10	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	\$7,589,912.80	\$8,804,298.85	SE ACEPTA
11	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$7,601,516.82	\$8,817,759.51	SE ACEPTA
12	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$7,612,608.85	\$8,830,626.27	SE ACEPTA
13	JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	\$7,612,678.73	\$8,830,707.33	SE ACEPTA
14	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$7,655,025.00	\$8,879,829.00	SE ACEPTA
15	Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	\$7,805,266.31	\$9,054,108.92	SE ACEPTA
16	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$7,834,100.91	\$9,087,557.06	SE ACEPTA
17	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$8,001,599.18	\$9,281,855.05	SE ACEPTA
18	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$8,008,170.99	\$9,289,478.35	SE ACEPTA
19	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$8,145,807.30	\$9,449,136.47	SE ACEPTA
20	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$8,184,650.99	\$9,494,195.15	SE ACEPTA
21	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$8,185,677.89	\$9,495,386.35	SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$3,913,983.56	\$4,798,555.75	\$4,205,822.33
11. MANO DE OBRA	\$1,566,586.14	\$2,515,920.22	\$1,900,536.50
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$135,171.96	\$368,826.19	\$236,341.49
13. COSTOS INDIRECTOS	\$406,907.84	\$792,852.80	\$555,553.12
14. FINANCIAMIENTO	\$796.68	\$31,016.35	\$7,782.15

RUBROS	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	Constructora Campajal, S.A. de C.V.	Int.&D Ingenieros, S.A. de C.V.	Ingeniería y Edificaciones Lat, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	66.3093% \$4,046,659.66	65.7443% \$3,958,443.12	70.7556% \$4,346,841.71	65.8065% \$4,078,675.14	67.0271% \$4,085,217.40	68.1611% \$4,313,862.88
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.6335% \$1,808,444.51	30.1628% \$1,816,094.29	25.5001% \$1,566,586.14	30.2475% \$1,874,737.77	29.0200% \$1,768,732.45	28.4711% \$1,801,914.92
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.0571% \$247,594.97	4.0929% \$246,430.47	3.7444% \$230,033.58	3.9460% \$244,572.33	3.9529% \$240,922.82	3.3677% \$213,142.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$6,102,699.14	100.0000% \$6,020,967.88	100.0000% \$6,143,461.43	100.0000% \$6,197,985.24	100.0000% \$6,094,872.67	100.0000% \$6,328,919.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000% \$488,215.93	8.54520% \$514,503.75	7.71602% \$474,030.71	8.36000% \$518,151.57	6.73950% \$410,763.94	11.44270% \$724,199.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01902% \$1,253.59	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.01556% \$1,045.03	0.00000% \$0.00	0.18551% \$13,084.24
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.78000% \$512,870.72	10.00000% \$653,547.16	9.00000% \$595,574.29	8.18000% \$549,465.47	13.00000% \$845,732.76	5.00000% \$353,310.17
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$7,140,445.10	\$7,225,335.68	\$7,249,478.99	\$7,303,032.58	\$7,388,576.24	\$7,462,846.22

RUBROS	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Goc Constructores, S.A. de C.V.	Construmak Total Rest, S.A. de C.V.	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	67.0807% \$4,134,437.74	71.6167% \$4,434,978.36	65.7582% \$4,148,055.64	66.4001% \$4,124,751.60	69.0055% \$4,197,236.33
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.8357% \$1,838,884.39	25.7295% \$1,593,342.70	30.3230% \$1,912,785.52	30.5280% \$1,902,600.08	28.7721% \$1,750,054.56
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.0836% \$190,052.88	2.6537% \$164,336.39	3.9188% \$247,202.27	2.9720% \$184,618.04	2.2223% \$135,171.96
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$6,163,375.01	100.0000% \$6,192,657.45	100.0000% \$6,308,043.43	100.0000% \$6,211,969.72	100.0000% \$6,082,462.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000% \$616,337.50	8.00000% \$495,412.60	8.54582% \$539,074.04	8.03379% \$499,056.60	11.00000% \$669,070.91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05000% \$3,389.86	0.32358% \$21,641.26	0.00000% \$0.00	0.46217% \$31,016.35	0.01916% \$1,293.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$678,310.24	12.00000% \$805,165.36	10.00000% \$684,711.75	12.01667% \$810,169.02	12.00000% \$810,339.28
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$7,498,502.18	\$7,552,708.67	\$7,569,596.97	\$7,589,912.80	\$7,601,516.82

RUBROS	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	Constructora Vico, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	64.8668% \$4,149,386.00	61.6603% \$3,913,983.56	66.9206% \$4,304,479.32	65.2665% \$4,244,800.51	64.8070% \$4,252,097.13
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	30.4569% \$1,948,258.30	35.3759% \$2,245,535.93	28.5890% \$1,838,903.38	29.0625% \$1,890,166.03	30.6375% \$2,010,180.85
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.6764% \$299,136.54	2.9638% \$188,131.43	4.4904% \$288,832.38	5.6709% \$368,826.19	4.5555% \$298,896.29
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$6,396,780.84	100.0000% \$6,347,650.92	100.0000% \$6,432,215.08	100.0000% \$6,503,792.73	100.0000% \$6,561,174.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.29147% \$530,387.16	9.00000% \$571,288.58	9.54279% \$613,812.78	6.25647% \$406,907.84	8.00000% \$524,893.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.31697% \$21,957.04	0.44114% \$30,522.21	0.00000% \$0.00	0.34097% \$23,563.42	0.00000% \$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000% \$625,421.25	9.00000% \$625,451.55	8.10000% \$570,728.26	12.00000% \$832,111.68	10.00000% \$708,606.82
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$7,612,608.85	\$7,612,678.73	\$7,655,025.00	\$7,805,266.31	\$7,834,100.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICALICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.		Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.		Constructora Capla, S.A. de C.V.		Constructora Ramícor, S.A. de C.V.		Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	63.9353%	\$4,205,598.33	66.6808%	\$4,450,698.50	63.0450%	\$4,200,696.72	60.6939%	\$4,233,708.15	70.2543%	\$4,798,555.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	32.8027%	\$2,157,726.88	30.7073%	\$2,049,597.35	32.1409%	\$2,141,552.57	36.0679%	\$2,515,920.22	25.7776%	\$1,760,680.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.2620%	\$214,572.50	2.6119%	\$174,332.91	4.8141%	\$320,765.60	3.2382%	\$225,882.04	3.9681%	\$271,032.72
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,577,897.71	100.0000%	\$6,674,628.76	100.0000%	\$6,663,014.89	100.0000%	\$6,975,510.41	100.0000%	\$6,830,269.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000%	\$592,010.79	8.50000%	\$567,343.44	11.89931%	\$792,852.80	9.46933%	\$660,534.10	8.00000%	\$546,421.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01943%	\$1,393.11	0.02167%	\$1,569.34	0.34299%	\$25,572.88	0.02063%	\$1,575.32	0.01080%	\$796.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.00000%	\$788,843.18	10.00000%	\$724,354.15	8.33333%	\$623,453.13	6.66667%	\$509,174.91	10.40000%	\$767,258.72
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,001,599.18		\$8,008,170.99		\$8,145,807.30		\$8,184,650.99		\$8,185,677.89

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Lomardi, S.A. de C.V.		Grupo V y CG, S.A. de C.V.		Constructora Campeche, S.A. de C.V.		M.B.D Ingenieros, S.A. de C.V.		Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES		\$159,162.67		\$247,379.21		\$0.00		\$127,147.19		\$120,604.93		\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA		\$92,091.99		\$84,442.21		\$333,950.36		\$25,798.73		\$131,804.05		\$98,621.58
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00		\$0.00		\$6,307.91		\$0.00		\$0.00		\$23,199.42
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$67,337.19		\$41,049.37		\$81,522.40		\$37,401.55		\$144,789.17		\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO		\$6,528.56		\$7,782.15		\$7,782.15		\$6,737.12		\$7,782.15		\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL		\$325,120.40		\$380,652.94		\$429,562.82		\$197,084.59		\$404,980.30		\$121,820.99
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL		\$187,750.32		\$772,894.22		\$186,011.47		\$352,380.89		\$440,752.46		\$231,489.18
22. CALIFICACIÓN		SOLVENTE		SOLVENTE		SOLVENTE		SOLVENTE		SOLVENTE		SOLVENTE

RUBROS	Diseño, Construcción y Servicios Doros, S.A. de C.V.		Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.		Goc Constructores, S.A. de C.V.		Construmak Total Rest, S.A. de C.V.		E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES		\$71,384.59		\$0.00		\$57,766.69		\$81,070.73		\$8,586.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA		\$61,652.11		\$307,193.80		\$0.00		\$0.00		\$150,481.94
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$46,288.61		\$72,005.10		\$0.00		\$51,723.45		\$101,169.53
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$0.00		\$60,140.52		\$16,479.08		\$56,496.51		\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO		\$4,392.30		\$0.00		\$7,782.15		\$0.00		\$6,488.56
20. INSUFICIENCIA TOTAL		\$183,717.60		\$439,339.42		\$82,027.92		\$189,290.69		\$266,726.02
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL		\$494,592.64		\$365,825.94		\$602,683.83		\$620,878.33		\$543,613.26
22. CALIFICACIÓN		SOLVENTE		SOLVENTE		SOLVENTE		SOLVENTE		SOLVENTE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	Constructora Vico, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$56,436.33	\$291,838.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$61,633.12	\$10,370.47	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$48,210.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$25,165.95	\$0.00	\$0.00	\$148,645.28	\$30,659.17
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,782.15	\$0.00	\$7,782.15
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$81,602.28	\$340,048.82	\$69,415.27	\$159,015.74	\$38,441.33
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$543,818.97	\$285,402.73	\$501,312.99	\$673,095.93	\$670,165.50
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$224.00	\$0.00	\$5,125.61	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,855.52
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21,768.99	\$62,008.58	\$0.00	\$10,459.45	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,131.56
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,389.04	\$6,212.82	\$0.00	\$6,206.84	\$6,985.47
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$28,382.02	\$68,221.39	\$5,125.61	\$16,666.28	\$155,972.55
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$760,461.15	\$656,132.76	\$618,327.52	\$492,508.63	\$611,286.17
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,140,445.10	\$8,282,916.32	CUMPLE	SOLVENTE
2	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$7,225,335.68	\$8,381,389.39	CUMPLE	SOLVENTE
3	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	\$7,249,478.99	\$8,409,395.63	CUMPLE	SOLVENTE
4	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$7,303,032.58	\$8,471,517.79	CUMPLE	SOLVENTE
5	M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	\$7,388,576.24	\$8,570,748.44	CUMPLE	SOLVENTE
6	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	\$7,462,846.22	\$8,656,901.62	CUMPLE	SOLVENTE
7	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$7,498,502.18	\$8,698,262.53	CUMPLE	SOLVENTE
8	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$7,552,708.67	\$8,761,142.06	CUMPLE	SOLVENTE
9	Goc Constructores, S.A. de C.V.	\$7,569,596.97	\$8,780,732.49	CUMPLE	SOLVENTE
10	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	\$7,589,912.80	\$8,804,298.85	CUMPLE	SOLVENTE
11	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$7,601,516.82	\$8,817,759.51	CUMPLE	SOLVENTE
12	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$7,612,608.85	\$8,830,626.27	CUMPLE	SOLVENTE
13	JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	\$7,612,678.73	\$8,830,707.33	CUMPLE	SOLVENTE
14	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$7,655,025.00	\$8,879,829.00	CUMPLE	SOLVENTE
15	Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	\$7,805,266.31	\$9,054,108.92	CUMPLE	SOLVENTE
16	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$7,834,100.91	\$9,087,557.06	CUMPLE	SOLVENTE
17	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$8,001,599.18	\$9,281,855.05	CUMPLE	SOLVENTE
18	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$8,008,170.99	\$9,289,478.35	CUMPLE	SOLVENTE
19	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$8,145,807.30	\$9,449,136.47	CUMPLE	SOLVENTE
20	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$8,184,650.99	\$9,494,195.15	CUMPLE	SOLVENTE
21	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$8,185,677.89	\$9,495,386.35	CUMPLE	SOLVENTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **cuarta sesión extraordinaria del día 27 de enero de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Codecam Construcciones, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de Telesecundaria Isidro Castillo Pérez, ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco**, por un monto de **\$8,282,916.32 (ocho millones doscientos ochenta y dos mil novecientos dieciséis pesos 32/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,484,874.90 (dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos 90/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **29 de enero de 2021 a las 13:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **30 de enero de 2021** y de terminación el día **29 de mayo de 2021**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **16:18 horas** del día **28 de enero de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**


ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



**Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación**

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)	
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.		2
Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.		
3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.		
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.		
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.		2
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.		
Grupo V y CG, S.A. de C.V.		
Constructora Campujal, S.A. de C.V.		
M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.		1
Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.		
Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.		
Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.		
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.		




**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Goc Constructores, S.A. de C.V.	
Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	
E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	
JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	
Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	
Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	
Constructora Vico, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	
Constructora Capla, S.A. de C.V.	
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Argelia de Jesús Juárez Hernández	

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	
TESTIGO SOCIAL	

1

1

1

1

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019


Área: Dirección General de Licitación y Contratación

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica¹ y Firma² de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, is written over the first few lines of the signature line.