GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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_‘:_ Infraestructura }
Q] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL " ; .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 * Jalisco

GOBIERNU DEL ESTALC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Puablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023, para la ~
contratacion de obra publica: Reconstruccion del camino municipal CONAFRUT - Tomatlan, del km 0+000
al km 9+200, municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023,8 para la Licitacion Piblica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. *
3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

4 Celio & Co., S.A.de C.V. -

5 Sandstone Global, S.A. de C.V. *

6 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

7 \.S. Ingenieria, S.A. de C.V.»

8 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. "

9 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

10 Construcciones GHEC, S.A de C.V."

11 Vise, S.A.de C.V. °

12 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. °
13 Agregados San José, S.A.de C.V. -

14 La Sierra del Grullo, S.A.de C.V. *

15 Consiructora Copur, S.A. de C.V."

16 Pixide Constructora, S.A. de C.V. -

17 Armaqop, S.A. de C.V.*

18 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. -

19 Grupo Legali, S.A. de C.V.

20 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.*
21 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. *

22 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. °
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Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con *

"3 Constructora LGSAN, 5.A. de C.V,

Con fecha del dia 24 de febrero de 2023, a las 12:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxica. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion;

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 17 =
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica D;:cumentacién Importe con VA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $9,829,469.09
2 | Proyectos y Construcciones Bela, SA.de C.V. |  Nose presento 5000 |
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd N $0.00
4 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. ] Se acepta $8,720,242.34
[ B _Gl_Jishi-C_onstrucciones, SA.deCV. Se acepta $10,427,056.77
7 |VS.Ingenieria, SA.de CV. Seacepta $10,635,921.92
& G_a.l G;r Construcciones, 5@5& - Se acepta T $9,850,505.68
9 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Seacepta $8,492,798.64
10 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $8,967,548.35 |-
1 Vise, S.A. de C.V. Se acepta $11,491,038.09
12 DagB Gggr_w_iéros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta 58,271,0715_.02
13 A_gregados éan José, S.A. de C.V._ - Se acepta $8,554,352.?3_
14 | La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. No se present6 5{3}9@/
15 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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No. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA |
16 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,138,362.12 -
| 17 [Armaqgop, S.A. de C.V. | Se acepta $8,236,385.11 BE
18 |Urbanismo c_it_e__C;Iid_a_d, SA.deCV. Se acepta $8,199,072.44
19 | Grupo Legali, S.A. de C.V. Se acepta $8,873,466.16 i
2_0_ Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. : Se acepta $8,359,154.09 *
21 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
22 | Constructora LGSAN, S.A. de. C.V. : No se presento $0.00 -
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de (_?Tu’,—_
23 |enasociacion en participacion con Constructora Se acepta $8,206,829.57
LGSAN, S.A. de C.V. -

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. ~

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitade en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta economica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Fstado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidon y apertura de proposiciones:

Mo i R icitante . | Importe con IVA

1 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,138,362.12 | *
$8,199,072.44 -

2 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociacion en participacion
|| con Constructora LGSAN, 5.A. de C.V.
4 | Armagop, S.A. de C.V.

5

$8,206,829.57 | *

$8,236,385.11
$8,271,045.02

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V,

6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,359,154.09

7 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. y‘ﬁ',?gs,ﬁa -

8 |Agregadas San José, S.A. de C.V. 7 $8,554,352.73
T . }
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SOHIERNHO DEL &

No, ; 1 Licitante

Importe con IVA

9 |Sandstone Global, S.A. de C.V.

10 | Grupo Legali, S.A. de C.V.

$8,720,242.34 |~
$8,873,466.16 |~

11 | Construcciones GHEC, S.A de C.V.

$8,967,548.35

12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

13 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

$9,829,469.09 |*

$9,850,505.68

14 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

$10,427,056.77

$10,635,921.92 |-

15 |V.S. Ingenieria, S.A, de C.V.

16 |Vise, S.A. de C.V.

$11,491,038.09

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

- . .4 ’ . L
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 24 de
febrero de 2023, confarme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos senalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/e |
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3.- Construcciones L
y Pavimentos GO,
BOF Atk O 1.- Pixide 2.- Urbanismo de S;A' d‘e (;..V., o .5'- D‘agp
R { Calidad, ::)l;lac;?;n en 4.- Armaqop, Ingen.leros
SAide C SA deCV, participacion con 5A.deCV. Constructores,
| Constructora S.A, de C.V.
LGSAN,
S.A de C.Y,
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en las
documentos de la
HIOgaslon feenie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacién, anexos
tecnicos —economicos,
| modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
articulares o generales
B cc s ikt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto... e - 1
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3.- Construcciones

g y Pavimentos GO,
; o : : S.AA.deC.V., en 5.- Dagp
1.- Pixide 2.~ Urbanismo d
DOCUMENTOS S e I i asociacion en 4.- Armagop, ingenieros
2 I r Py - 2
SA deCV. S.A de C.V. participacion con S.A. de C.V. Constructores,
. Constructora S:A. de C.V,
LGSAN,
S.A, de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el |
nombre de guien
ocupard el cargo de
responsable de la abra
con el proposito de
poder evaluarlo..
Daocumento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los térmings del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Dbra Publica del Estado
e Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
~evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripeion de la
planeacion integral
prapuesta par el

licitante para &l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desarrollo y -
organizacion de los

trabajos que se licitan,
la cual deberd ser

| congruente con las
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; 2 " : 3.- Construcclones ' ;
: y Pavimentos GO, :
oo i el S.A.deC.V., en 5.- Dagp
1.- Pixide 2.- Urbanismo de A :
DDFUMFNTDS SLEC i Calidad, as?tffacn.&; en 4.~ Armagop, Ingemer_os
S.A. deC.V.  SA.deCV. participacion con S.A. de C.V. Constructores,
Constructora 5.A.de C.V.
LGSAN,
S.A.de C.V.

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
| trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptas
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodas no mayor a un

mes calendario..
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido an categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion..
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identiticando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria... | L

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Jalisco

3.- Construcciones
I : y Pavimentos GO,
Bl ; S | SA.deCV.,e -
: : 1.- Pixide 2.- Urbanismo de i il S Ragn
DOCUMENTOS el . Calidad asociacion en 4.- Armaqgop, Ingenieros
L L 1
articipacion con S.A.deC.V.
S.A. de C.V. SiA dacy pul RATUER 2 Constuctores,
Constructora S.A.de C.V.
LGSAN,
S.A decCV,
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de _
Sistelaeion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanante, propugsto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volirmenes necesarios.. I - =
Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
canstruccian, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opCion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propasicién...
T14.-
S A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Docurnento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16,-
2, ) 2| catal 9
Integracinglel catslogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Dacumento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... /
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3.- Construcciones
i _ i 'y Pavimentos GO,
: ety : 5.A. de C.V., en 5.- Dagp
1.- Pixide 2.- Urbanismo de ! :
DOCUMENTOS e U catida d.o asociacion en 4.- Armagop, Ingenieros
i !

S.A. de C.V. S.A. de C.V. participacion con S.A. de C.V. Constructores,

Constructora S5.A.de CV.

LGSAN,
S.A. de C.V.

Pocumento T1E.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos gjecutados. Ei
0.2% (dos al millar} para
ser apartado

voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra |
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones |
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del |
acto de presentacion y |

apertura de |
proposiciones, emitida
par el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUNPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT] y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
epinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo gue enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO 3
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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ar Méy'a-lr

Corporativo de

Ingenierias,
S.A.deCV.

7.- Urbanizadora
Altax,
- SA deCV.

8.- Agregados San

.

10.- Grupo Legali,
5.A, de C.V.,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
| werdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por amhbaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
m@eju.,,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaran y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacian, anexos
fecnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de|

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los |
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

9.- Sandstone
Jose, Global,
S.A. de C.\. S.A.deCV,
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Mayar j i ' :
DOCUMENTOS Corporativo de i Ur:{at:]:adora e Agr:fsaédos b o f:;:g::one. 10.- Grupo Legali,
ingenierias, i k ! : S.A, de C.V.
sAdacy | o SAdeCy S.A de C.V. S.A. deCV.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUNPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nomhbre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo..
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos. |
Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
orpanizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
_de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor & un
mes calendario...
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(S

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax,
S.A.deC.V.

José,
S.A. deC.V.

8.- Agregados San

9.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V,

Jalisco

GO BIERHG S TAla

10.- Grupo Legali,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de

| la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantiticado de |a
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto par el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a |os plazos
determinados por la
Secretaria de
Infragstructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
par el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccian, indicanda
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
apcion a compra, su

_volimenes necesarios... |

ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LSCO

(l'}\ Infraestructura . ) A
= _gf’_ . ¥ Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL :
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 Jal

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; 6.- Mayar
DOCUMENTOS | Corporative de
: Ingenier{as,
S.A.de C.V,

7.- Urbanizadora | 8.- Agregados 5an | 9.- Sandstone
| Altax, Jose, Global,
 S.A deC.V. S.A. de C.V. S.A.deCV.

10.- Grupo Legali,
S.A.deCV,

Documento T13.-
Listado de insumaos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Dacumento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el gue haga
COonstar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos gjecutados. El
0.2% (dos al millar} para

ser aportado
| voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

dasconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

rstructura
y Obra Padblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Mayar
Corporativo de

Ingenierias,

5.A.de C.V.

—
7.~ Urbanizadora
Altax,

L SA deCV.

8.- Agregados San
Jose,
S.A. de C.V.

9.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

10.- Grupo Legali,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
chligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenidao,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

__de sus partes,
RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L4

b

DOCUMENTOS

Constru

T

GHEC,
S.AdeCV.

cciones

12.- Constructora

' Campujal,
- S5 A.deC.V.

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.-V.S.
Ingenierfa,
S.A, de C.V.

Documento [1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

_ cotgjo..

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
teécnicos = econgmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ DOCUMENTOS

S
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

1_2.-- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V,

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A deC.V.

Jalisco

14.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.-V.5,
ingenieria,
S.A . de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer |as
especificaciones
particulares o generales
de canstruccion
aplicables, asi como
estar canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecic..

Documento T4.-
Manifastacién ascrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de praposicion
de los profesionales
tecnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
numbre de gquien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento Ta.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S— -

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
GHEC,
S.Ade CV.

12.- Constructora
. Campujal,

C S.A. decCV.

13.- Gal Gar
Construcciones,

‘S.A. de C.V.

14.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V,

<

©

alisco

15.- V.S._ :
Ingenieria,
S.A, de C.V.

Documento T7.-
Descriprion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE.-
Programa general de
ejecucidn de los
| trabajos, propuesto por
| el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallade por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
| mes calendario..
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infragstructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
| Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL

DGCUME_NTOS' _

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Canstrucciones
e GHED, o
SAdeCV.

12.- Constructora

. 1'. Campujal,

¥ S.A de C.V.

13.- Gal Gar
Construcciones,
5.A. de C.V.

14.- Guishi
Construcciones,
S.A.de CV,

J_aliscc

15.- V.S,
Ingenieria,
'S.A.de C.V.

Publica en la
convacatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado deal
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voli 5 necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
¥ 2quipo de
construccion, indicande
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas gue
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documentao T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-C: Infraestructura . el t‘-r
O] vy Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 JGllSCO

GOBIERND DEL §

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Constructora 13- GalGar |  14.-Guishi 15.- ..
Campujal, | Construcciones, Canstruci:ione.-s, Ingenierfa,
S.A. de C.V. - SAdeClV, S.A. deC\V, - SA de C.V.

‘DOCUMENTOS | Construcciones
o GHEC,
_SAdeCV.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacian o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos gjecutadaos, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

Dacumento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Serviclo de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto @ su contenide,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes,

. RESULTADO X _ .
 EVALUACION | CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE
" BINARIA bt ! ' ; iy :

"4

Pagina 18 de 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁf“’i Infraestructura
O | vy ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Vise,
S.A.de CV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de |a
proposicién téenica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
_ cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico, ..

e

CUMPLE

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁr‘ Infraestructura
0_1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Vise,
| S.A.dec.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidon
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
_poder evaluarlo...

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripeion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizada, en
periodos no mayar a un
mes calendario..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(T_T' Infraestructura
{O) yObrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS . 16.- Vise,
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por &l
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacian..,
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y COhra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidan
permanents, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volimenes necesarios... |

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con ¢ sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DFEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

({_ Infra estructura
. __‘-j: | y ObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

! _ ,
DOCUMENTOS 16.- Vise,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumas que

intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracian del catdlogo
de conceptos de

CUMPLE

Indirectos...

Documenta T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de |os CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
baja protesta de decir
verdad de conocer la
Ruia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo gue no podra

invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J ..}n

alts

’T,h Infraestructura
j_(> y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL :
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Vise,
: S.A. de C.V.

Documento T20.-
COpinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacian y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de

Administracien CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y hases de Licitacién Publica Estatal.

No. |~ : Licitante | Importe con IVA

1 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,138,362.12

2 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $8,199,072.44 |~

| Construcciones y Pavimentos GfJ, S-.E\-._de_ﬁv,, en asociacion en partici_paéian__ s | .
__3 con Constructora LGSAN, S.A. de C.V. . 58,206,899.57

4 | Armaqop, S.A. de C.V. 8,236,385.11 | °

5 | Dagp Ingenieras Constructores, S.A. de C.V. I . 1

. |
K

_,
oo
]
~
=

|
i
¥,
o
o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura \5{&\ Lél
O] yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. : Licitante | Importe con IVA
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,359,154.09
7 Urban-izadora Altax, S.A. de C.V. $8,492,798.64
_8 Agregados San Jose, -S.A. de C.V. $8,5g£:35_273 |
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. _ $8,720,242.34
10 | Grupo Legali, S.A. de C.V. | | $8,873,466.16
11 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. | $8,967,548.35
TZ Constructora Campujal, S.A. de C.V. | _ $9,829,469.09 N
13 | Gal Gar Construc&anes, S.A. de C.V. - _ - SB,SSO,S&E
_14 Guis-hi Construcciones, S.A. de C.V. $10,427,056.77
15 (V5. Ingenieria,_S.A. de C.V. - o _ $1{J,635,921.éz_ ’
16 -Vise, S.A. de CV | o 511,491_,038.09 b

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisca y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I.Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciéon por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jahsco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

A -
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[V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econamica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento £2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Pixide Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

Ji Importe por mano de cbro;

. Importe por maquinaria y equipo;

1. Importe por costos indirectos;

v, Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

VI Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectas correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a traves de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo
directo de la obra publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente;

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

%8 Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es fa suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretarfa con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo
directo de la obra publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor pr

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar s
economica con los siguientes rubros:

propuesta
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l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento:

VI. Importe por utilidad propuesta; vy
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptaciéon.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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| LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

Reconstruccion del camino municipal CONAFRUT - Tomatlan, del km 0+000 al km 94200, municipio
de Tomatidn, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

' Techo Financiero &

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTQ NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,074,853.08
$9,906,067.32
$7,846,116.80

59,023,034.32
$6,669,199.28

ADOD D

1|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en $7,074,853.08 $8,206,829.57 SE ACEPTA
asociacion en participacion con Constructora LGSAN,
S.A. de C.V.
2|Armaqop, 5.A. de C.V. 57,100,231.99 $8,236,385.11 SE ACEPTA
3|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,130,211.22 $8,271,045.02 SE ACEPTA
4|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V, $7,206,167.32 58,359,154.09 SE ACEPTA
5|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 57,321,378.14 $8,492,798.64 SE ACEPTA
blAgregados San José, S.A. de C.V. $7,374,442.01 $8,554,352.73 SE ACEPTA
7|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,517,450.29 $8,720,242.34 SE ACEPTA
&|Grupo Legali, S.A. de C.V. $7,649,539.79 $8,873,466.16 SE ACEPTA
Y|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,730,645.13 $8,967,548.35 SE ACEPTA
10| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,473,680.25 $9,829,469.09 SE ACEPTA
11|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,491,815.24 $9,850,505.68 SE ACEPTA
12|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 58,0988,842.04 510,427,056.77 SE ACEPTA
131V.5. Ingenieria, 5.A. de C.V. 59,168,898.21 510,635,921.92| SE DESCALIFICA
14|Vise, S.A. de C.V. 59,906,067.32 $11,491,038.09| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para.eada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Pagina 28 de 34

o



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Q) yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
Jal

LSCO

CUBIERNG DEL EaTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimera
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con hase a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mana de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

0 0
CO5TO D
0 LY OR
oo
0 0 DRUESTO
10, MATERIALES i $4,833.342.80
11, WMANG DE GBRA 3 5364.523.74
12, WACIRINARIA Y ECGLUIPD v ! 1| 8106027724
13, COS OS5 INDIRECTOS SAUL AN | SR HA7 1 S0hb 17305
14. FINANCIAMIENTO S FEERE T 59 824 40|

Constructcnesy Pavimantos = i
60,54, de L.V clacén - , g )
e S S i . Dagpingenieros |\ Mayar Corporativode  Lirhanizadora Altax, S.A. da' Agregados San losé, S.A. de

RUBROS 1 api partidpadon con Arm a.qnp, SA de CM: ]
bty i : y i SA.da C.V. EV: AlA
: | Constiuetora LGSAN. S.A U6 Constructares, SA& de CVL| Ingenlerfag, 5.4, de ! (A"} GV,

FLIFDAN] S dad st bnf  7REI70%] ¢
54100%|  SiXTS1EEE] A0E9MR]  Se13Elb
F2BI9%%| SLIEIAMI00|  IDATION|  Seld08754

a1 o
BEHIK
13.2314%

TO6575H] ¢
3 5A5E
i3929%

L AMPORTE POR MATER ALES
ZAMEGRTE POR MANDDE DSRA
3, HARGRTE POR MAGUINARLA ¥ EQUPD

4. [MPGRTE POR €0STO DIRECTO WDDEON] 5553045059 | 10000008 55, LR G605 LA &

5, {IPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.50000%, 13,00000% 11.00000%

5. IMPORTE POR FINANCEAMIENTO 5000 0.00000% 0B5E2EN|  sssal0ur 0.11205%

?,-'lmm}t-ra@}n'unup@o PROPUESTA 0B SERITREI 1049000%] 557, Bo2msm|  sasLIme 10.00000% J6047

i (MBORTE FOR CARGOS AbictoNaEs | osdtorw]  sanarisy n;suMi 535,362 18] Oip23BSM|  S37dEnc3 0.6142638]  sio5145s

9. PRESUPLIESTO TOTAL S7.074,853.08 $7.100,331 S7,136.211.22 $7,206,167.32 $7,321,378.14 5737444201
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v - . - - -
(4] a0 g anes G 0 0 0
ROS all

1 IWBORTE B0R MATERIALES eetamn| soennw] g oo ; s T ea.56108| secsmosuon] 708478 5uo0s 044
2 IMPONTE POR MAND DF O2RA 93571 S5 07 7.5445% I PR I 217634 34001 8252 0aaus | BN TR
3 HAPORTE PO MACHIHARIA Y ECAIFO zazam] 61 e o wrpwsl  setcosisy| BaesTs|  wsisesse]  2smisanl s 11akss|  seslaniea]  RraTiIs| Gaian sl
IAAFGHTE POR COSTS DIRECTD. - HO000TS s6 1260t | O0O0N0K) S.3unese 0 | HOD0000K 100.0000%) 67,211 144,11 | 1000000 57,208,175 76 |+ 100.0000% | 57,128,31,38
5 INPURTE POR COSTOS INDIRECTRS | 875 SSIEAECL|  GRMIOH S g 7.90700%, ‘Bonooon| Gsiead2i3|  11eBa7Rl  swane7esy|  gA700O%| seaeiseee
6. [MPORTE POR FINANGAMIENTD. 00634 Si246.05)  0.26626% 0,59097% 0,00000%, sucol 0026805 vl  nooooos 50.00|
7, |\FIATE POR UTHIDAT PROPUESTA 1L700G0%]  S78447714)  800000%) 10.00000%  B25000% 5.00000%] 590745033 15.00000%|  Sems 110
B, MPGATE POR CARGTS ADICIONALES DE1081%] 53048031 0.597A% G 0.60000% 0.58743%) 058345 57 DLB0S0%| 54 57046
5, PRESUPUESTO TOTAL $7,517,450.28 §7,619,539.73 $8,491,815.20 48,988 42,04

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se ohtendra, en
numeraos absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| Canstruccianes y Favimentos
60, 5.4, de C.\., an azadadén:
£n participaadn con

It Constractora LGSAN, S.A. de

15, HSUFIGENCIA  PARCIAL - DE|
MATERIALES ’
15 INSUFIIENCIA PARCIAL O MARG
DEOBRA e
10 IHSUEIIENCIA
MARMINARIA ¥ EQUIPO
18 INSUFLCIERCIA PARAL DF COSTOS
INDIRECTOS

12 aMsUFIGENCIA
FINANELAMIENTO

20, INSURICIERGA
15:16+17+18+19

PARCIAL DI

PARCIAL D

TOTAL

UTLIGAD - INSUFICHENGIA TOTAL

GV
Shsu S L)

497 533 54

S

SrH46579

FHEME

Bl LR AT

SIS 40021

Armagop, SA. de LV,

EIEJFEJ fl
EREEN:
B ERUER Y
SELATY M
EERRLRTY)
S8 941K

5 Ll B 24

Dagp Ingenieras
Constructores, S8, de C\/7

SN 456 4
5008
$470,060 85
SRR
I
ECTRE PGS

S0 b4y

Mayar Corparative de .Urhsni:ad.nfl&f!am Shde Agregados San iosh Sa.de

Ingenierias, 5.4. de OV,

537 004 96
S000]
R
S
ELT AR HRE]

540 00

€V,

SHL AU Y

SE00

336,184 70

000

w2 A1)

3550, 305 87

SELL94 54

v

A A L

S0.00

2439477 63

L0y

il Gl

LR L

T |

Psmv_mm DF 145 PROPOSIC ONES:

2. OO

ANSOIVENTE, 5E DESCALEICA

SULVENTE

|INSDLVERTE, SE DESCALIFICA

IMISOLYENTE, SE DESCALEFICA

SULVENTE |

SOLVENTE

1
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Sandstone Global, 5.A. de ] LConstrucclones GHEG, 5.A de Constructora Campujal S | Gal Gar Construedones, SA. - Guishi Constructiones, 54,

g L5A deCV;
RuBRos i G [age! 4 de L) Ve deCN -l ek, da V.

5, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DEF SE11, 12150 SR S SUL) S0 S
MATERIALES

16 (MSUFICERTA PARGIAL DE MANO IR Sl STL6S4 0y SN )2 S12AM T S, ey
£F CBRA

17, iNSUFIGENDIA  PARCIAL DE EUREE T LRI HEN A 5000 AR P8 S
MACUIARIAYEQUIRG.

16, INSUFICIENGIA FARGAL DE COSTES §77,735.02 5000 108,789 46 538,230.32 s00a 5040
INDIRECTOS. : !

13 INSUFICIENCHA  PARGAL  DE 55,576 44 5000 50,00 Su,824.60) 57 6ER L 5982480
FINANCIAMEENTD

Fir -I#SUF!E[ED.'EM TOTAL Seedh 1125 37) S0 156 61 Sa.54201 5245:416.21 SA18.929 40 S35 UKD bl
15215170018

71 ECLVENCIA DE LAS PROPOSICICHES: s 451 18 152 S PRI 343,154 76 SE3 42041 (N ET Y]
LTILIEAG - (NS UFICIENCIA TOTAL e

22, CALIFICACION SCAVENTE SOLVERITE SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTEDELA | IMPORTEDELA -“g:{:igigzu RESULTADO DE LA EVALUAEIGN PR
. PROPUESTA | ‘PROPLIESTA CONIVA' (' TASACION ARITMETICA
N : . | : i ; BINARIA ST -
HConstrucciones y Pavimentos GO, 5.A. de 57,074,853.08 S8, 206,829.57 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
dArmagop, S.A de CV. 57,100,331.99 $8,236,385.11 CUMPLE SOLVENTE
3 Dagp Ingenieros Constructares, S A, de §7,130,211.22 $8,271,045.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
4Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de 57,206,167.32 $8,359,154.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CM.
5|Urbanizadora Altax, S.A. de CV. 57,321,378.14 58,492 798 64 CUMPLE SOLVENTE
GlAgregados San lose, S.A. de CV, $7,374,442.01 58,554,352.73 CUMPLE SOLVENTE
7|Sandstone Global, 5.4, de C V. 57,517,450.29 58,720,242 34] CUMPLE SOLVENTE
B\ Grupo Legali, 5.4, de C.V. 57,649,539.79 58,873,466.16 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones GHEC, S.A de C.V. §7,720,645.13 $8,967,548.35 CUMPLE SOLVENTE
10|Constructora Campujal, S.A. de C.V., 48,473,680.25 59,829,469.09 CUNPLE SOLVENTE
11|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.Y. $8,491,815.24 $9,850,505.68 CUMPLE SOLVENTE
14Guishi Construcciones, 5.4, de C.V. $B,948,842.04 S10,427,056.77 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali bfaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/M Infraestructura )
{91 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la decima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determino adjudicar el *
contrato al licitante Armaqop,’S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Reconstruccién del «
camino municipal CONAFRUT - Tomatlan, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlan, Jalisco. »
Segunda etapa. Frente 1., por un monto de $8,236,385.11 (ocho millones doscientos treinta y seis mil -
trescientos ochenta y cinco pesos 11/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas

y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,470,915.53 '(dos millones
cuatrocientos setenta mil novecientos quince pesos 53/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023, al “adjudicatario” quien presentaréd la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 12:45
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidn de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de
la misma, para dar a conacer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58 ~
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Piblica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en )
asociacion en participacion con Constructora LGSAN,
S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Agregados San Jose, S A. de C.V,

Sandstone Glohal, S.A. de C.V.

Grupo Legali, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(fﬁ? Infraestructura ) )
_Q_l y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V, R

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

V.S, Ingenieria, S.A. de C.V.

Vise, S.A. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
TR  DECONTROL -

onozlel  Mernoza Bannoes | o T)’

ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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