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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-DRECODE-OB-LP-692-2023, para *
la contratacidn de obra publica: Construccidn de pista de atletismo en la Unidad Deportiva Revolucién en ~
el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 05 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de mayo de 2023, para la Licitacidn Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRECODE-OB-LP-692-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

-

Constructora Amoc, S.A.de C.V. “ ~
Breysa Constructora, S.A. de C.V.”

Celio & Co.,S.A.de C.V.

Maguce, S.A.de C.V. -

Facility Services Depot, S.A. de C.V. *
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. "
Constructora Cicomex, S.A.de C.V. ©

0 N U B W N R

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.” -~ ')

Con fecha del dia 27 de junio de 2023, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las*®
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior ¢
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 3 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Maguce, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $21,731,204.62
7 | Constructora Cicomex, S.A. de C.V. Se acepta $21,666,016.19 |°
8 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $22,978,617.82 |-
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. *
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:
No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Cicomex, S.A. de C.V. $21,666,016.19 |+
2 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $21,731,204.62 |'
3 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $22,978,617.82 |* -

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 27 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propasiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Q
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5 @
&

4 Mmemiaeens/ | 3 Edificaciones |
DOCUMENTOS % colbtuctola gy haManjarres Estructurales |
Cicomex, “| Urbanizaciones, Cobay
r
S.A. de C.V. S.A.de C.V. SA. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

L CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos /
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

especificaciones /
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE ”
canstruccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cicomex,
S.A.de C.V.

2.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

3.- Edificaciones
Estructurales
Cobay,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 7

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

cual deberd ser
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 7
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3.- Edificaciones
Estructurales
Cobay,
S.A.de C.V.

1.- Constructora 2.- Manjarrez
Cicomex, Urbanizaciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en _,"
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE ;
identificando su tipo y /
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los /
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...
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1 Constriict 2.- Maniarre 3.- Edificaciones
DOCUMENTOS i i ot Estructurales
Cicomex, Urbanizaciones, Cabay

S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
+| indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE Y,
integracién de la /
proposicion...

' Documento T14.-

Tarjetas da bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE P

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
trabajo...

@

Documento T16.-
| Integracién del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
b de conceptos de /

indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar -

de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE <
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-

. | Manifestacion escrita bajo

protesta de decir verdad
de conocer la guia CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar

estimaciones, por le que
no podrad invocar su

=]

““\:‘ o
S

-
c\
W
&
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GOBIERNO DEL ESTADO
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- 3.- Edificaciones
DOCUMENTOS L consimcora ) 2 Manjaeeez Estructurales
Cicomex, Urbanizaciones, Cobay
S.A.de C.V. S.A.de C.V. SA. deCV.

desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su

contenido, en lo que en /
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Cicomex, S.A. de C.V. $21,666,016.19 | '~
2 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $21,731,204.62 |~
3 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $22,978,617.82 v ]
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2.- Evaluacioén por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

[V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

|I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRECODE-OB-LP-692-2023 - Techo Financiero

Construccion de pista de atletismo en la Unidad Deportiva Revolucion en el municipio de

Guadalajara, Jalisco. Frente 2. $22,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $18,677,600.16

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $19,809,153.29

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $18,733,797.09

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $21,543,866.65

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $15,923,727.52

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA | EVALUACION

1|Constructora Cicomex, S.A. de C.V. 518,677,600.16 $21,666,016.19 SE ACEPTA
2|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $18,733,797.09 $21,731,204.62 SE ACEPTA
3 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $19,809,153.29 $22,978,617.82 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | | INTRORTE

COSTO DE
MERCADO

‘RUBROS

10. MATERIALES $11,482,971.51| $12,239,821.80] $11,869,955.36
11. MANO DE OBRA $2,831,222.70| $3,892,959.13 $3,290,530.06
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $110,480.31 $514,818.36 $128,553.13
13. COSTOS INDIRECTOS $608,589.22| $1,598,107.86 $654,242.25
14. FINANCIAMIENTO $92,189.00 $100,309.37 $97,614.46

ol rd

RUBROS

CiV : i Hra 5 b : Cobay, 5.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES

77.4358%| $11,482,971.51 77.7289%| $11,869,955.36 75.2695%| $12,239,821.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.0925%( $2,831,222.70 21.5476%| $3,290,530.06 23.9400%| $3,892,959,13
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4717% $514,818.36 0.7235% $110,480.31 0.7905% $128,553.13
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $14,829,012.57 100.0000% | $15,270,965.73 | 100.0000% | $16,261,334.06
5. 1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.77690%| $1,598,107.86 3.98527% $608,589.22 4.02330% $654,242.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.56120% $92,189.00 0.61472% $97,614.46 0.59300% $100,309.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000%| $2,064,913.68 16.66667%| $2,662,862.10 15.83333%| $2,694,181.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62977% $93,377.06 0.61338% $93,765.58 0.60909% $99,086.28
9. PRESUPUESTO TOTAL $18,677,600.16 $18,733,797.09 $19,809,153.29
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

@Cnnétrd__ctbra Cicomex, S.A. de  Manjarrez Urhanizaciones, 5.A. | Edificaciones Estructurales
1 3 i C\- i { ! de C.V.I . Coba'v, S:.A-' de.cﬂv‘.

. RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $386,983.85 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $459,307.36 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $18,072.82 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $45,653.04 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,425.46 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5851,716.67 $63,725.86 50.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,213,197.00 $2,599,136.24 $2,694,181.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

A RESULTADODELA || I

| RUALUACIGN | REsutTADO DE LA'EVALUACION POR
- ME

e hNARA TAs,_ngloq Ammsn;A

IMPORTEDE LA IMPORTE DELA
PROPUESTA :PROPUESTA CON VA

EMPRESA

$21,666,016.19 CUMPLE SOLVENTE

$21,731,204.62 CUMPLE SOLVENTE
$22,978,617.82 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA

OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la septuagésima quinta sesion extraordinaria del dia 05 de julio de 2023, en el cual se determino /
adjudicar el contrato al licitante Constructora Cicomex, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes

en: Construccion de pista de atletismo en la Unidad Deportiva Revolucién en el municipio de Guadalajara,
Jalisco. Frente 2., por un monto de $21,666,016.19 (veintiun millones seiscientos sesenta y seis mil dieciséis /
pesos 19/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por

la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las ohligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $6,499,804.86 (seis millones P
cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos cuatro pesos 86/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRECODE-OB-LP-692-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 06 de julio de 2023
alas 14:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 116 dias naturales, tomando como fecha de inicio el ~~
dia 07 de julio de 2023 y de terminacion el dia 30 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 05 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

(k.

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez .~
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

_ RAZONSOCIAL 'REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Cicomex, S.A. de C.V. #
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. /|

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. /
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