GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sul2
Q Infraestructura

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-588-2022 * \JallSC O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB- ~
CS5-588-2022, para la contratacion de obra ptblica: Obra complementaria para la construccién de cuarto *
de maquinas en el Hospital Regional de Cancerologia, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 20 de septiembre de 2022, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos vy representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 15 de julio de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-588-2022, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Atelier BCM, S.A.de C.V. =

2.-  Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. -

3.- Breysa Constructora, S.A. de C.V. -

4.-  Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.

5.-  Mospal Construcciones, S.A. de C.V. *
Con fecha del dia 19 de septiembre de 2022, a las 10:15 horas se realizd el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-588-2022 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADG
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacion | importe con IVA
1 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $10,871,533.22
2 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $10,636,340.79
3 |Breysa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,238,246.90
4 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $11,063,610.03
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,496,418.50

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. -

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.| @ S ] Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $10,636,340.79
2 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $10,871,533.22
3 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $11,063,610.03
4 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $11,238,246.90
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $11,496,418.50 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 19 de
septiembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacidn y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-588-2022 J GllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- 0 ™ - o

e R (el o) : . : 3.- Maxi ~ A.-Breysa ; 5.- Mospal
DQCUM_ENTOS' | Constfuct_or Maca, Z.SI';Atg.I:;:rCBEM, Arquitectura, Constructora, | Construcciones,
: S :  S.A.decC.V. A d S.A. de C.V. ~ SA.deC.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicidn técnica y
econdmica es
autografa del
Representante
Legal...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
| Hecomoinm CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSC SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-588-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADGC

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

2.- Atelier BCM,
S.A de C.V,

3.- Maxi
Arquitectura,
S.A.de C.V.

4.- Breysa
Constructora,
S.A. deC.V.

5.- Mospal
Construcciones,
S.A de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracion de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de
estar conforme con el
contenido, alcances y
tedas las
particularidades del
proyecto
proporcionados par
la convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaran; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas,
mismos que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de
proposicién de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-588-2022 JG.I.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 1.- Grupo 3. Maxi 4.-Breysa 5.- Mospal

i 2.- Atelier B
- DOCUMENTOS | Constructor Maca, s Aec::rc ‘(;M' Arguitectura, | Constructora, Construcciones,
i - S.A.de C.V. 2 e S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhahilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
i en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dependencias
publicas y privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral
del licitante para
-| realizar los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la mano de obra
dividido en
categorias propuesto
por el licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y

g

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

==
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
| i y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADC SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-C55-588-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

: ; 1.- Grupo o : 3.- Maxi 4.- Braysa
DD_CUMENTOS - Coh’s’tr_uctor Maca, Z SA;egzchSM, Arquitectura, | Constructora,
S.A.de C.V. e it S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5,- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V,

equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
» suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
» | que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo ...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracian del
&) catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T19,-
Relacion de bancos
de material que

° cumplan con las
calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretarfa a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T20.-
“ | Escrito en el que haga CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

constar su aceptacion

CUMPLE

—

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

CONCURSO SIMPLIFICADOC SUMARIO J l-
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-588-2022 Qlusco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Gfup‘u 2.- Atelier BCM, 3.~_ Maxi 4.- Breysa 5. Mospal
DOCUMENTOS | Constructor Maca, | S.A de CV Arquitectura, Constructora, Construcciones,
: ] S.A.de C.V. s Sl S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A. de C.V.
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)...
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de
decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $10,636,340.79
2 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $10,871,533.22
3 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $11,063,610.03
4 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $11,238,246.90
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $11,496,418.50

9
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puiblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-588-2022 JQllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

[l. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus Municipios.

f i o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-588-2022

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Presupl_lesto

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CS5-588-2022

_ 5 Autorizado
Obra complementaria para la construccién de cuarto de maquinas en el Hospital Regional de ;
Cancerologia, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.

$11,098,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,169,259.30
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,910,705.60
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR ELMAS ALTONI ~ $9,532,583.38
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$10,962,470.88
$8,102,695.87

1|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,169,259.30| $10,636,340.79 SE ACEPTA
2|Atelier BCM, S.A. de C.V. $9,372,011.40| $10,871,533.22 SE ACEPTA
3|Mmaxi Arquitectura, S.A. de C.V. $9,537,594.85| $11,063,610.03 SE ACEPTA
4|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $9,688,143.88| $11,238,246.90 SE ACEPTA
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,910,705.60 $11,496,418.50 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-588-2022 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de ia ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma
manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES 54,393,847.46] $5,929,206.00] $5,275,064.36
11. MANO DE OBRA $2,532,237.29] $3,222,939.82| $2.712,802.25
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $51,713.31 $529,019.22 $245,611.42
13. COSTOS INDIRECTOS 5255,102.01 5790,068.56

14. FINANCIAMIENTO 512,687.25 579,335.22 $40,792.16

- L3 - ®

Grupo Constructor Maca, S.A. Maxi Arquitectura, S.A. de Breysa Constructora, S.A.  Mospal Construcdones,

Atelier BCM, S.A. de C.V.

de C.V. cv. de CV. S.A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.1795%| 54,393,847.46 68.7373%| 55,929,206.00 59.2513%| 54,449,667 46 65.6011%| 55,761,791.62| 63.1581%%| 55,613,734.00
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.8157%| 52,629,359.17 29.4909%| 52,543,850.94 33.7190%| $2,532,237.29 33.7604%| 52,965,196.63 36.2601%| 53,222,939.82
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.0048% 5529,019.22 1.7718% 5152,831.11 70297% 5527,922.04 0.6385% 556,081.11 0.5818% $51,713.31
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,552,225.85 100.0000%| $8,625,888.05 | 100.0000%| $7,509,826.79 | 100.0000%| 58,783,069.36 | 100.0000%| 58,888,387.13

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.46140% $790,068.56 2,95740% $255,102.01| 10.44100%| $784,101.02 3.31680% 5291,316.84 3.06110% $272,082.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.95100% 579,335.22 0.40000% $35,523.96 0.81020% $67,197.40 0.21660% $19,655.12 0.13850% $12,687.25
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33330% 5701,799.66 4.58330% $408,670.59| 13.50000%| 51,128,751.90 6.000005% 5545,642.48 7.50000% $687,986.76/
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60706% $45,830.02 0.54325% 546,826.79 0.63501% $47,717.74]  055152% 548 460.07 0.55751% 549,562.04
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,169,259.30 $9,372,011.40 $9,537.594.85 $9,688,143.83 $9,910,705.60

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeras absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

1
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ll. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un ndmero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Grupo Constructor Maca, S.A. Maxi Arquitectura, 5.A. de  Breysa Constructora, S.AA.  Mospal Construcdones,

RUBROS de CV. Atelier BCM, 5.A. de C.V, V. de C.V. SA.de CV.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $881,216.90 50.00 $825,396.90 50.00 50.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL BE MANO 583,443.08 $168,951.31 5180,564.96 $0.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $92,780.31 $0.00 $189,530.31 $193,898.11
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $194,064.75 $0.00 $157,849.91 $177,084.34
INDIRECTOS

19. - INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 55,268.20 $0.00 $21,137.04 $28,104.91
FINANCIAMIENTO

20 5 INSUFICIENCIA TOTAL: 5964,659.92 $361,064.56 $1,005,961.86 $368,517.27 $399,087.36
15+16+17+18+19

21; SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -6262,860.32 -552,393.98 $122,790.05 $177,125.21 $288,899.40
UTILIDAD - {NSUFSCIENCIA TOTAL

22, CALIEICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EVALUACION EVALUACION POR
ROP A UESTA CON IVA +
PRORUEST FRQR 0 BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,169,259.30 $10,636,340.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Atelier BCM, S.A. de C.V. $9,372,011.40 $10,871,533.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $9,537,594.85 $11,063,610.03 CUMPLE SOLVENTE
4|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $9,688,143.88 $11,238,246.90 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,910,705.60 $11,496,418.50 CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

(5]
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriei Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de |la nonagésima tercera sesién extraordinaria del dia 20 de septiembre de 2022, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Maxi Arquitectura, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Obra complementaria para la construccién de cuarto de maquinas en el Hospital
Regional de Cancerologia, ubicado en el municipio de Zapopan, lJalisco., por .un monto de
$11,063,610.03 (once millones sesenta y tres mil seiscientos diez pesos 03/100 M.N.), \.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,319,083.01 (tres millones
trescientos diecinueve mil ochenta y tres pesos 01/100 M.N.). v

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS5-588-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 21 de septiembre
de 2022 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el ~
dia 22 de septiembre de 2022 y de terminacidn el dia 20 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 20 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de infraestructura y Obra Pubiica

o7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

Licitantes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
 DE CONTROL

I"‘f&- ana Pk—]riﬂ(q Sguncher C,cuul'(‘frmj

Anj.\ P. Sqgmelher .

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL e
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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