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Infraestructura : \}_H

[ O] yObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-EC-OB-C55-779-2022 JG[lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-EC-OB-CSS-
779-2022, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de la Escuela Secundaria Técnica 45 CCT ~
14DST0045H, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del dia 29 de septiembre de 2022, “se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 15 de agosto de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-EC-OB-CSS-779-2022, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.
2.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

3.- Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.
4.-  Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V.

5.-  Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 28 de septiembre de 2022, a las 12:30 horas se realizd el acto de presentacién vy
apertura de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la
explanada interior (espacio abierte) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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NO. SIOP-E-EC-OB-C55-779-2022

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacidén Importe con IVA

1 |Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. Se acepta $4,126,008.98

2 |Tree House Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,046,319.76

3 |Romo Acevedo Construcciones, 5.A. de C.V. Se acepta $3,918,472.49 |-
4 |Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $3,989,798.31

5 |Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $3,869,993.16

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante WIW\
1 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $3,869,993.16
vz Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $3,918,472.49
3 |Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. _53,989,793.731_
4 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $4,046,319.76
5 [Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. $4,126,008.98 B

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
septiembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

-
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Infraestructura
O | vy Obra Publica

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-779-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Rutaes
Infraestructura,
S.A.deC.V.

‘| 2.- Romo Acevedo

Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Studio Kapital
Constructora,
S.A. de C.V.

4.- Tree House
Construcciones,
S.A. de C.V.

" 5.- Inovaciones

en Mobiliario
Urbano,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicion
, técnica y economica
es autografa del
Representante
Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos, anexos
aconomicos (guia de
llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracion de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de
estar conforme con
el contenido,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-779-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Rutaes
Infraestructura,
S.A. de C.V.

2.- Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Studio Kapital

Constructora,
S.A. de C.V.

4.- Tree House
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Inovaciones
en Mobiliario
Urbano,
S.A. de C.V.

alcances y todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por
la convocante...

Documento T5.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra, asi
como de conocer el
acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances,
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conace y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas,
mismos que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de
proposicién de los
profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de
cantratos en vigor
con dependencias
publicas y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-779-2022

@
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Jalisco

GOBIERT

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Inovaciones

NO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Rutaes
Infraestructura,
SA.deCV.

2.- Romo Acevedo
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Studio Kapital
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Tree House
Construcciones,
S.A. de C.V.

en Mobiliario
Urbano,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral
del licitante para
realizar los trabajos,

incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante...
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante...

Documento T14.-
Relacion de

de construccion ...

CUMPLE

maquinaria y equipo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2%
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Inovaciones
en Mobiliario
Urbano,
S.A. de C.V,

1.- Rutaes 2.- Romo Acevedo | 3.- Studio Kapital | 4.- Tree House
DOCUMENTOS Infraestructura, Construcciones, Constructora, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la integracion de la

proposicion...

Documento T16.-

T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de

" CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo

Documento T18.-
integracion del

catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documenta T20.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &
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y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-779-2022 JG[[SC O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $3,869,993.16
2 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $3,918,472.49 |~
3 | Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. 53,989,798.31_
4 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $4,046,319.76
5 |Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. $4,126,008.98

2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante serda motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

!
Lt 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-779-2022

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Impaorte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el paorcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Pagina 8 de 13
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
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y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-779-2022 JClli.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-EC-OB-C55-779-2022

Rehabilitacion de la Escuela Secundaria Técnica 45 CCT 14DST0045H, en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Tercera etapa.

$4,015,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,336,201.00
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,556,904.29
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,435,227.17
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,950,511.25
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,919,943.10

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA PROE?’!.:\E:TA SIN PROPUS‘»:A COII\f EVALUACION
1|Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $3,336,201.00 $3,869,993.16 SE ACEPTA
2|Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $3,377,993.53 $3,918,472.49 SEACEPTA
3|Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $3,439,481.30 $3,989,798.31 SE ACEPTA
4|Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $3,488,206.69 $4,046,319.76 SE ACEPTA
S|lnovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. $3,556,904.29 $4,126,008.98 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de

los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

S 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
|~ 1| y ObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-779-2022 J allSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado: si el resultado es un
nuimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma
manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE. -~ IMPORTE | COSTO DE

RUBROS MENOR MAYOR MERCADO

i i i PRORUESTO PROPUESTO 7
10. MATERIALES 51,769,046.02| $2,1/7,623.76| $2,129,070.06
11. MANO DE OBRA 5114,478.01 $487,067.57 $468,056.56
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5110,310.75 5455,131.32 $223,220.37
13. COSTOS INDIRECTOS $265,418.37 $333,754.19 $311,000.79
14. FINANCIAMIENTO 56,825.76 $16,264.28 $13,685.00

Rutaes Infraestructura, S.A. Romo Acevedo Studio Kapital dree House Inovaciones en Mobiliario

RUBROS Construcciones, S.A. de

de C\. Construcciones, S.A. de C.V. Constructora, 5.A. de C.V. CV

Urbano, S.A. de C.V.,

1 IMPORTE POR MATERIALES 79.1216%| S52,111,270.01 £5.9858%| $1,769,046.02 78.2730%| 52,1149,906.66 78.7436%| $2,156,033.51 78.3608%| $2,177,623.76
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.2902% $114,478.01 17.0378% 5456,774.05 17.5641% 5475,698.29 17.2275% 5471,697.39 17.5269% 5487,067.57
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.5882% $442,637.52 16.9765% #455,131.32 4,1629% $112,745.79 4.0288% 5110,310.75 4.1127% $114,277.80
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,668,385 54 100.0000%| 52,680,951.39 100.0000%| %2,708,350.69 100.0000%| 52,738,041.65 100.0000%| 52,778,969.13

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.60000%5 $309,532.72 11.00000% $294,904 65 9.80000% $265418.37]  12.00000% 5328,565.00) 12.01000%, $333,754.19
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.42439% 512,637.99 0.53109% 515,804.37 0.42413% $12,612.65 0.53037% §16,264.28 0.21929% $6,825.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $328,961.19 12.35000% $369,470.06) 14.59700% 5435,922.14] 12.58333% 5387,927.82( 13.45000% 5419,579.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62513%% 516,683 .56 0.63000% 516,863.05 0.63498% 517,177.48 0.63700% $17,407.94 0.63997% $17,775.86
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,336,201.00 $3,377,993.53 $3,439,481.30 $3,488,206.69 $3,556,904.29

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Rutaes Infraestruaufa, SA, Romo Acevedo Studio Kapital Jeee House Inovaciones en Mobiliario

RUBROS Construcciones, 5.A. de

de CV, Construcciones, S.A. de C.V. | Constructora, S.A. de C.V. e

Urbano, S.A. de CV.

15 INSUFICIENCIA PACIAL DE $17,800.05 . 5360,024.04 $9,163.40 50.00 50,00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $353,578.55 511,282.51 50.00 50.00| $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 $110,474.58 5112,909.62 $108,942.57
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,468.07 $16,096.14 $45,582.42 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,047.01 50.00 $1,072.35 50.00 $6,859.24
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $373,893.68 $387,402.69 5166,292.76 $112,909.62 5115,801.81
15416+17+18+18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -544,932.49 -517,932.63 §269,629.38 $275,018.20 5303,777.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
IMPORTE DE LA {IMPORTE DE LA “E:“:;niglgiu : Eal:ﬂ:ggﬂ'):;: -
‘PROPUESTA. PROPUESTA CON VA |
e PR R i 5 -BINARIA .. i TASACION ARITMETICA.
L|Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $3,336,201.00 $3,869,993.16 CUMPLE INSOLVENTE, SE g
DESCALIFICA
2|Romo Acevedo Construcciones, S.A. de $3,377,993.53 $3,918,472.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. DESCALIFICA
3 dio Kapital Constructara, S.A. de C.V. 53,439,481.30 3,989,798.31 CUMPLE
studio Kap N » SOLVENTE
4| Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $3,488,206.69 $4,046,319.76 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
S|Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de $3,556,904.29 $4,126,008.98 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
Cv. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la nonagésima novena sesién extraordinaria del dia 29 de septiembre de 2022"‘en el cual se 71
determind adjudicar el contrato al licitante Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los *
trabajos consistentes en: Rehabilitacién de la Escuela Secundaria Técnica 45 CCT 14DSTO045H, en el
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municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa., por un monto de $3,989,798.31 (tres millones
novecientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y ocho pesos 31/100 M.N.), L.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,196,939.49 (un millén ciento
noventa y seis mil novecientos treinta y nueve pesos 49/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-EC-OB-CSS-779-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de septiembre -
de 2022 a las 12:15 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacian de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 80 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de octubre de 2022 y de terminacion el dia 19 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:09
horas del dia 29 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Do

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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| LICITANTE (s) PARTICIPANTE ()
~ Licitantes

'REPRESENTANTES (FIRMA}
Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

L 2
Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V
Studio Kapital Constructora, 5.A. de C.V.
2
Tree House Construcciones, S.A. de C.V. ‘
-
Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. .

'-""REPRE'"-EN 'NTE;DELGRGANOINTERNOT AR R
__ DECONTROL

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

'DEL ESTADO DE JALISCO
»
[A—
Arg. Moises Manriquez Ortega { / _ )
ool e Y Tl
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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