GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS- »
1029-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién de obra complementaria en el paso
superior vehicular “Adolf Horn” e imagen urbana sobre la Av. Adolf B. Horn Jr. cruce con las vias de *
ferrocarril Guadalajara-Manzanillo, en San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 2. °

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 28 de julio de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 12 de julio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-IV-OB-CSS-1029-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V. -
2.-  José Luis Frausto Miranda -

3.- Naoi,S.AdeC.V. "

4.-  Grupo Alcreq, S.A.de C.V. ~

5.- Motimagqg, S.A.de C.V. .

Con fecha del dia 27 de julio de 2023, a las 10:45 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de -
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica |,
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

|
|
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,707,115.28
2 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $4,246,030.35
3 |Naoi, S.AdeC.V. Se acepta $4,384,993.29
4 | Grupo Alcreq, S.A. de C.V. Se acepta $4,628,676.46
5 |Motimag, S.A. de C.V. Se acepta $4,496,641.82

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

0

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |José Luis Frausto Miranda $4,246,030.35
2 Naoi, S.A de C.V. $4,384,993.29
3 Motimagq, S.A. de C.V. S4,496,641.82
4 | Grupo Alcreq, S.A. de C.V. $4,628,676.46
5 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $4,707,115.28

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
julio de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
propasiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

.

5.- Roalde
Construcciones,
S.A. de C.V.

1.- José Luis 2.- Naoi, 3.- Motimag, s Grupo Alcreq,

ROCUMENTOS Frausto Miranda S.AdeC.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
concurso simplificado
sumario, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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5.- Roalde
1.- José Luis 2.- Naoi, 3.- Motimagq, 4.- Grupo Alcreq, 3
POGUMENTOS Frausto Miranda S.AdeC.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V. constiicdones,
S.A.de C.V.
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
conténido, alcancesy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido

considerados en la
elaboracién de la

propuesta técnica y

econémica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
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DOCUMENTOS

1.- José Luis
Frausto Miranda

2.- Naoi,
S.AdeC.V.

3.- Motimaq,
S.A.de C.V.

4.- Grupo Alcreq,
S.A.de C.V.

5.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

= | Tarjetas de conceptos de

trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s B
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5.- Roalde
1.- losé Luis 2.- Naoi, 3.- Motimaqg, | 4.- Grupo Alcreq, T
DOCIMENTOS. | iFratisto-miratids S.AdeC.V. S.A. de C.V. SiAde GV - [ Constivcciones,
S.A.de C.V.
Documento T17.-

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar
SHacepianion o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al millar}..

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir

d I
ver a”Gduel,:‘;:"‘E’ - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
Y obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentackény CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |José Luis Frausto Miranda $4,246,030.35
2 | Naoi, S.AdeC.V. $4,384,993.29
3 Motimag, S.A. de C.V. $4,496,641.82
4 Grupo Alcreq, S.A. de C.V. S4,628,676.46
5 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $4,707,115.28

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacidn aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

l1l. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. mporte por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Q e /
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-1V-OB-C55-1029-2023

Construccion de obra complementaria en el paso superior vehicular “Adolf Horn” e imagen Vs

urbana sobre la Av. Adolf B. Horn Jr. cruce con las vias de ferrocarril Guadalajara-Manzanillo,
en San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco. Frente 2.

$4,530,000.00| ° /

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,660,370.99
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,057,858.00
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,882,273.44
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,464,614.46
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,299,932.42

Il IMPORTEDELA ' IMPORTEDELA RESULTADO DE LA

EMPRESA | PROPUESTASIN | PROPUESTA CON |
IVA L VA [ PYALURCON ey
1|José Luis Frausto Miranda $3,660,370.99 $4,246,030.35 SE ACEPTA
2|Naoi, S.A de C.V. $3,780,166.63|  $4,384,992.29 SE ACEPTA
3[Motimaq, S.A. de C.V. $3,876,415.36 $4,496,641.82 SE ACEPTA ‘
4|Grupo Alcreq, S.A. de C.V. $3,990,238.33 $4,628,676.46 SE ACEPTA
5(Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $4,057,858.00 $4,707,115.28 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asigharles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
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Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

s : ' costopE |
RUBROS i) MAYOR || me; |
! || PROPUESTO (i o=

10. MATERIALES

$2,105,882.51| $2,690,703.53]| $2,597,467.81
11. MANC DE OBRA $330,295.08 £$802,785.00
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $40,020.98 $137,891.94
13. COSTOS INDIRECTOS $224,388.64|  5484,703.06

14. FINANCIAMIENTO $5,025.54 $59,389.15

1 Roalde Construcdones,

& mueros losé Luls Frausto Miranda Naoj, SAdeCY, | Motimaq/SA de CV. | | GrupaAlreq, S.4.de CV. P

.IMPDRTE POR MATERIAES 70.6617%| $2,105,882.51 87.8599%| $2,680,049.34 79.3986%| $2,477,906.78 82.1609%| $2,634,447.31

BO.6448%| $2,690,703.53
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.9370% 5$802,785.00| 10.8280% $330,295.08 18.3784% $573,559.97 13.7520% $440,949.70 15.2223% $507,890.16
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.4012% $71,562.41 1.3120% $40,020.98 2.2230% $69,376.68 4.0871%|  $131,050.72 4.1328%|  $137,891.94
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,980,229.92 100.0000%| $3,050,365.40 100.0000%| $3,120,843.43 100.0000%| $3,206,447.73 100.0000%| $3,336,485.63
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8,15000% | $242,888.74 15.89000% $484,703.06 7.19000% $224,388.64 7.24000% $232,146.82 8.30000% $276,928.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.71000% $55,115.33 1.68000% $59,389.15|  1.72000% $57,537.99|  0.40301% $13,857.88  0.13908% $5,025.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.10000% 5$363,883.07 4.64000% $166,782.83] 13.35000% $454,269.80| 15.00000% $517,867.86| 11.60000% $419,738.28
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,660,370.99 $3,780,166.63 $3,876,415.36 $3,990,238.33 $4,057,858.00

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/ |
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Roalde Cnnstru:cinnes,_
S.A.de CV,

RUBROS losé Luis Frausto Miranda Naoi, S.Ade C Motimag, S:A.de CV. || Grupo Alcreq, 5.A. de C:

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $491,585.30 50.00 $119,561.03 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $177,171.53 $0.00] $66,516.91 $0.00
DE OBRA .

a7, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $19,100.86 $50,642.29 $21,286.59 50.00] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $7,765.88 50.00 $26,265.98 $18,507.80 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $0.00 $28,312.52 $37,144.86
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $518,452.04 $227,813.82 $167,113.60 5113,337.24 $37,144.86
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$154,568.07 -561,030.99 $287,156.21 $404,530.63 $382,594.11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA ' RESULTADO DELA

IMPORTEDELA © | IMPORTE DELA

EMPRESA e i EVALUACION [\ EVALUACION POR
P A & : § ek
t - ,R,o PQESTA JEPR-QPQF?I _CONNA L "BINARIA' | | TASACION ARITIVIETICA |
1|José Luis Frausto Miranda $3,660,370.99 $4,246,030.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA .
2(Naoi, S.Ade C.V. $3,780,166.63 $4,384,993.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3[Motimag, S.A. de C.V. $3,876,415.36 $4,496,641.82 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Alcreq, S.A. de C.V. $3,990,238.33 $4,628,676.46 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHD

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $4,057,858.00 $4,707,115.28 CUMPLE SERESECHALA-PROBOEH 4
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

/

L . v g v o i ¢
dentro de la octogésima novena sesion extraordinaria del dia 28 de julio de 2023, en el cual se "

determind adjudicar el contrato al licitante Motimag, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes *
en: Construccion de obra complementaria en el paso superior vehicular “Adolf Horn” e imagen urbana -
sobre la Av. Adolf B. Horn Jr. cruce con las vias de ferrocarril Guadalajara-Manzanillo, en San Pedro

Tlaquepaque y Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco. Frente 2., por un monto de $4,496,641.82 (cuatro millones -
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cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta y un pesos 82/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,348,992.55 (un millén~
trescientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos 55/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CS5-1029-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de julio de
2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 01 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 29 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:24
horas del dia 28 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
T s e

Joseé Luis Frausto Miranda '
/
Naoi, S.A de C.V.
Motimag, S.A. de C.V. : {
nfr
Grupo Alcreq, S.A. de C.V.
Roalde Construcciones, S.A.de C.V., * {
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