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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Ir:1'1 o.e,, rr UG't.u ru 
y Obro Publica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL / 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

i' 

~¡ ,¡)~ 

Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto., la 

/ 
Secretaría dio a conocer el fal lo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Ávila 
Camacho CCT 14EPR0223H, en el municipio de El Grullo, Jalisco ..--

/ 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del día 27 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 
1351, Edificio "B", Co lonia Miraflores, Guadalaj ara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 03 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023, se inscribieron a part icipar los siguientes Licitantes: 

1 /constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 / Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. 

3 J5rupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. 

4 ,, Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

5 / Constructora Copur, S.A. de C.V. 

6 / Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

7 / Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

8 / Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

9 ( Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

10 ,,, Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

11 / Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

12 / Neoingeniería, S.A. de C.V. 

13 J dificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

14 / Construmova, S.A.P.I. de C.V. 

15 ¡ Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

16 / Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. 

17 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 
I 

18 ,, Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. 

19 ¡ Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

20 / Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

21 ; Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

22 / Celio & Co., S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

! nfr ciestructu rct 
y Obfu Púlilicu LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-0S8-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 /E.s. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

24 /Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

25 /Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

26 (Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. 

27 / Bampo Construcciones, S.A. de C.V. 

28 /Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

29 /Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

30 / Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

/ 

e , 

• < 

\~ j , ¡ 9) 
. ilt. ·_I'.,, 

Jalisco 

Con fecha del día 10 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Ala rife Martín __,­

Casillas", con domicilio en Avenida Prol. Alca lde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, 
México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se deta lla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 17 / 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resu ltado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,242,589.97 

2 Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

5 Const ructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $7,776,145.65 

6 Grupo V y CG, S.A. de C.V. Se acepta $8,708,927.63 ./ 

7 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $8,062,030.72 / 

8 
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 

No se presentó $0.00 c.v. 

Página 2 de 28 



1

No. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I, ,froestruC'tura 
y Ob," Públ1c,1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. No se presentó 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Neoingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. No se presentó 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta 

Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Cad amu, S.A. de C.V. Se acepta 

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. Se desecha 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Valakar Infraestru ctura, S.A. de C.V. Se acepta 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta 

Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. Se acepta 

Tecnología Aplicada en Servicios de 
Se acepta 

Infraestructura, S.A. de C.V. 

Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta 

Ed ificaciones Java, S.A. de C.V. Se acepta 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. 

Jalisco 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$9,017,214.95 / 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,559,208.74 / 

$0.00 

$8,351,742.36 / 

$0.00 

$8,413,976.18 

$8,556,122.08 

$8,454,043.14 

$0.00 

$0.00 

$8,591,572.14 

$8,684,545.68 

$8,162,304.74 

$0.00 

$8,438,319.32 

$7,896,291.63 

$0.00 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T12 que integra la 
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación 

que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 
integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 
fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numera les 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

11,fran&h LlGlU((t 

y Obr(l Publico LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 

2.- Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. / 
Se desecha la propuesta por no presentar firmado digita lmente el documento económico E6 que integra la 
propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales II1.9.­
Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. 

documentos que integran la propuesta económica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de 
propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numera les 6 y 7 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Ja lisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. / $7,242,589.97 

2 Constructora Copur, S.A. de C.V. ./ $7,776,145.65 

3 Ed ificaciones Jova, S.A. de C.V. / $7,896,291.63 

4 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. / $8,062,030.72 

5 Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. / $8,162,304.74 

6 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 
< 

$8,351,742.36 

7 Pixide Constructora, S.A. de C.V. / $8,413,976.18 

8 Construcciones GHEC, S.A de C.V. / $8,438,319.32 

9 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. / $8,454,043. 14 

10 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. / $8,556,122.08 

11 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. $8,559,208.74 

12 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 
,,, 

$8,591,572.14 
, ✓ 

13 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $8,684,545.68 

14 Grupo V y CG, S.A. de C.V. / $8,708,927.63 

15 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. / 
$9,017,214.95 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 10 de marzo 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Previo a la evaluación binaria: 

• Jalisco 
I.JOBll::RHO DEL l: :.;.IAOO 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que int egran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numera l 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglam ento de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a rea lizar el aná lisis det allado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 
art ículo 73 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Ja lisco y sus Municipios. 

4.-Grupo 
5.- Tecnología 

DOCUMENTOS 
1.- Constructora 

2.- Constructora 3 .- Edificaciones Constructor 
Aplicada en 

Campujal, S.A. de 
Copur, S.A. de C.V. Jova, S.A. de C.V. Gunema, S.A. de 

Servicios de 
c.v. Infraestructura, c.v. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-

Manifestación bajo 
prot esta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUM PLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facult ada 
para ello, anexando 

copia simple por am bos 
lados de la 

ident ificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifest ación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

@1 lnfi tHistructur o 
y Obra Publico LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Grupo 
DOCUMENTOS 

1.- Constructora 
2.- Constructora 3.- Edificaciones Constructor Campujal, S.A. de 

Copur, S.A. de C.V. Jova, S.A. de C.V. Gunema, S.A. de c.v. 
c.v. 

particulares o generales 
de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.· 
Descripción de la 

planeación integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesta por el 

l icitante para el 
desarrollo y 

1 

Jalisco 

5.- Tecnología 

Aplicada en 
Servicios de 

Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
/ 

CUMPLE 

CUM PLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfrae•,tyucttira 
y ObrQ Pubti,,c;i LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Grupo 
DOCUMENTOS 

1.- Constructora 
2.- Constructora 3 .- Edificaciones Constructor Campujal, S.A. de 

Copur, S.A. de C.V. Java, S.A. de C.V. Gunema, S.A. de c.v. 
c.v. 

organización de los 
t rabajos q ue se licitan, 

la cual deberá ser 
congruente co n las 

características, 
com plejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Document o T8.· 

Programa general de 
ejecución de los 

t rabajos, propuesto por 
el l icitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cant idades 

por ejecutar, 
calenda rizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calendariza do 

y cuantificado de la 
u tilización me nsua l de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE licitante, expresado en 

jornadas, conforme a 
los plazos det erminados 

por la Secretaria de 

Infraest ructura y Obra 
Pública en la 

con vocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento no .. 
Programa ca lendarizado 

y cuanti ficado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y e quipo 

d e co nst rucción, 
propuesto por el 

licitant e, expresado en 
horas de t rabajo, CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ident ificando su t i po y 
caracte rísticas, 

conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaría d e 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tl l.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Programa calendarizado 

Jalisco 

5.- Tecnología 

Aplicada en 

Servicios de 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfraestntctu f<-.t 
y Obra Públit·o LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Grupo 1.- Const ructora 
DOCUMENTOS 2.- Constructora 3.- Edificaciones Constructor Campujal, S.A. de 

Copur, S.A. de C.V. Jova, S.A. de C.V. Gunema, S.A. de c.v. 
c.v. 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación 
pe rmanente, propuesto 

por el licitant e, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arre ndadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

interviene n en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material .. . 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

j 

Jalisco 

5.- Tecnología 
Aplicada en 
Servicios de 

Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfro.estructura 
y O! ru Púhl1c·o. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FI NEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Grupo 
1.- Constructora 

DOCUMENTOS 2.- Constructora 3.- Edificaciones Const ructor 
Campujal, S.A. de 

Copur, S.A. de C.V. Jova, S.A. de C.V. Gunema, S.A. de c.v. c.v. 
ser aportado 

voluntariam ente ... 

Document o Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

carg ar estimacio nes, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al cont rato por est e 

motivo. 

Document o T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fi scales e n 
sentido posit ivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su conte nido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Jalisco 

5.- Tecnología 

Aplicada en 

Servicios de 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Constructora 7 .- Pixide 

8 .- Construcciones 
9.- Vialitek Grupo 

Cadamu, S.A. de Constructora, S.A. 
GHEC, S.A de C.V. 

Constructor, S.A. 
c.v. de C.V. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir' 

verdad de que la firma 

plasmada e n los 
documentos de la 

proposición técn ica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 
para e llo, anexando 

copia simple por ambos 
lados de la 

identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifest ación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de con trato ... 

Docum ento T3.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

espe cificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de co nstrucción 

aplicables, así como 
estar conforme co n el 
contenido, a lcances y 

todas las 
part icu laridades de l 

proyecto ... 

Docume nto T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer e l sitio de la 
obra y sus condícío nes 
ambientale s así como 

las caracte rísticas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técn ico ... 

\ 

• Jalisco 
00BU:Rt~O OH ES1A00 

10.- Valakar 

Infraest ructura, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura. 
y Obro Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Const ructora 7.- Pixide 

8 .- Construcciones 
9.- Vialitek Grupo 

Cadamu, S.A. de Constructora, S.A. 
GHEC, S.A de C.V. 

Constructor, S.A. 
c.v. de C.V. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el ca rgo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participa n 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jal isco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

\ 

10.- Valakar 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CU MPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ffi Infroestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Constructora 7.- Pixide 
8.- Construcciones 

9.- Vialitek Grupo 
DOCUMENTOS 

Cadamu, S.A. de Constructora, S.A. Constructor, S.A. 
c.v. de C.V. 

GHEC, S.A de C.V. 
de C.V. 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ident ificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendar izado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

1 

' ·, 

Jalisco 

10.- Valakar 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ll1trne,-,tn1ctun, 
y Obfa Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T13.­
Listado d e insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos . .. 

Documento T17.· 

Relación de bancos de 
material. .. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 

est imaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimient o o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Constructora 

Cadamu, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Pixide 

Constructora, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

i 

8.- Construcciones 
GHEC, S.A de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Via litek Grupo 

Constructor, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 

10.- Valakar 

lnfraestructu ra, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
. 

6.- Constructora 7.- Pixide 9.- Vialitek Grupo 
DOCUMENTOS 8.- Construcciones 

Cadamu, S.A. de Constructora, S.A. 
GHEC, S.A de C.V. 

Constructor, S.A. 
c.v. de C.V. de C.V. 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administ ración 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opin ión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la mis ma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

11.- Axioma 
12.- Rencoist 

13.- Grupo 
DOCUMENTOS Proyectos e 

Construcciones, 
Emporio 14.- Grupo V y CG, 

Ingeniería, S.A. 
S.A. de C.V. 

Contemporáneo, S.A. de C.V. 
de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 
de la persona facu ltada 

para e llo, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
ide ntificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

a nalizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protes ta de decir CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

7 

1 

• Jalisco 
GOB t EJUlO lH:.t f:STA.00 

10.- Valakar 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

15.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

t 
CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. J11frncstntctura 
y Obro Publ1c<1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

DOCUMENTOS 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 

de conocer el sit io de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes a I grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarro llar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manife stación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y art ícu lo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeacíón integral 
propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

organización de los 

trabajos que se licitan, 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Axioma 

Proyectos e 

Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 

12.- Rencoist 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Grupo 
Emporio 

Contemporáneo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Grupo V y CG, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 

15.- M ospal 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

/ 

/ 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ' ' 

~ t ,. .:»., 

'~"I . l, 

ffi Infrae:,tructurq in V 
t _..l ·- ,.,. 

y 1, bra Públ1cu LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E- F IN E DUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Axioma 
12.- Rencoist 

13.- Grupo 
DOCUMENTOS Proyectos e Emporio 14.- Grupo V y CG, 

15.- Mospal 

Ingeniería, S.A. 
Construcciones, 

Contemporáneo, S.A. de C.V. 
Construcciones, 

de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.· 

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al / catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Document o T9.-
Programa calendarizado 

y cuant ificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa cale ndarizado 

y cuant ificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 

de const rucción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su t ipo y 

/ 

características, 

conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocat oria .. . 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

suministro de los 

materia les y equipo de 

instalación 

permanente, propuesto 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infrc,estruct.ura 
y Obru PulJlit u LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.-Axioma 
12.- Rencoist 

13.- Grupo 
DOCUMENTOS Proyectos e Emporio 14.- Grupo V y CG, 

Ingeniería, S.A. 
Construcciones, 

Contemporáneo, S.A. de C.V. 
de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúme nes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación f ísica, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos .. . 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento T16.· 
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.• 

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

Documento T18.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente .. . 

f 

Jalisco 

15.- Mospal 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE ✓ 

✓ 
CUMPLE 

; · 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

§l Inf1 uui.,tn1rtura 
y Obro Públic:n LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.-Axioma 
12.- Rencoist 

13.- Grupo 
DOCUMENTOS Proyectos e Emporio 14.- Grupo V y CG, 

Ingeniería, S.A. 
Construcciones, 

Contemporáneo, S.A. de C.V. 
de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T19.· 
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimient o o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

15.- Mospal 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la 

etapa de evaluación económica por cumplir todos los requ isitos so licitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfrue:stnt,:tura 
y Obru Puhlicc, LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos sol icitados en la 
convocatoria y bases de Licit ación Pública Estata l. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,242,589.97 

2 Constructora Copur, S.A. de C.V. $7,776,145.65 

3 Edificaciones Java, S.A. de C.V. $7,896,291.63 

4 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,062,030.72 

5 Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,162,304.74 

6 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,351,742.36 

7 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,413,976.18 

8 Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,438,319.32 

9 Via litek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,454,043.14 

10 Va lakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,556,122.08 r' 

11 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. $8,559,208.74 

12 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,591,572.14 

13 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $8,684,545.68 

14 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $8,708,927.63 

15 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,017,214.95 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Públ ica, sólo procedió a rea lizar la eva luación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técn ica resultaron so lventes por haber superado la 

evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus M unicipios. 
Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, más los ca rgos obligatorios estab lecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos propuesto por 

el licitante (documento E2), se rá motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos 
conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por t asación aritmética) . 

I 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I 1 ,fruestructura 
y Obro Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI N EDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 

las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien ana liza dos, de t al manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las t arjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto t otal 
señalado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los import es capturados por costos indirectos, de fina nciamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licita nte en sus aná lisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los li citantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto t otal. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI de l 

numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1 .- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 
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Jalisco 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promed io. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho CCT 14EPR0223H, 

en el municipio de El Grullo, Jalisco. 
$8,340,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS A LTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

3 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

4 Grupo Constructor G u nema, S.A. de C.V. 

s Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

6 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 

7 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

8 Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

9 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

10 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

11 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

12 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

13 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

1 4 Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

15 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

15% 

$6,243,612.04 

$7, 773,461.16 

$7,205,253.98 

$8,286,042.08 

$6,124,465.88 

$6,243,612.04 

$6,703,573.84 

$6,807,147.96 

$6,950,026.48 

$7,036,469.60 

$7,199,777.90 

$7,253,427.74 

$7,274,413.21 

$7,287,968.22 

$7,375,967.31 

$7,378,628. 22 

$7,406,527.71 

$7,486,677.31 

$7,507,696.23 

$7,773,461.16 

$7,242,589.97 

$7,776,145.65 

$7,896,291.63 

$8,062,030.72 

$8,162,304.74 

$8,351,742.36 

$8,413,976.18 

$8,438,319.32 

$8,454,043.14 

$8,556,122.08 

$8,559,208.74 

$8,591,572.14 

$8,684,545.68 

$8,708,927.63 

$9,017,214.95 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA / 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
/ 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

Página 21 de 28 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el artícu lo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materia les, se procedió a ca lcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obten ido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10. MATERIALES 

11. MANO DE OBRA 

12. MAQUINARIA V EQUIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FINANCIAMIENTO 

1. IMPORTE POR MAíERIALES 

2. 1 MPORl E POR MANO DE OBRA 

l . IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IM PORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

$3,524 035.37 S4,708 287.28 

Sl.327.583.69 Sl.979 498.75 
S132,652.17 S358 718.S2 
$399,303.16 5614 2•19.51 

SO.DO S35 380.86 

/ 

67.0516% $3,524,035.37 

30. 0870"/4 51,581,283.72 

2.8615% 5150,391.10 

100.0000% $5,255,710. 19 

9.24535% 5485,909.06 

0.18581% 510,668.72 

8.00000% 5460, 183.04 

0.59399% 531.141.03 

6 24 3 612.04 

1 

$4 166 463.32 / $1 536 812.90 

5245 003.92 

$525 043.79 

$3 299.28 

/ 

72.6542"9 53,879,651.38 

24.8616% $1,327 ,S83.69 

2.4842% 5132,652.17 

100.0000% $5,339,887.24 

10.77252% $575,240.42 

0.23211% $13,729.52 

12.50000% $741.}07.15 

0 .62768% $33,609.51 

$6 703 573,84 

./ / 

72.8547% $4,167,516.21 71.4134~ S4,1S3,376.68 67.6466% $3,966,444.83 

24.3754% Sl,394,347.70 25.8154% s ·1.so1,412.12 29.3285% $1 ,719,671.58 

2.7699% $158,444.90 2.771~/a $161,172.66 3.0249% $177,366.07 

100.0000% $5,720,308.81 100.0000% SS,8 1S,962.06 100.0000% SS,863,<182.48 

8.13287% $465,225.28 8.58645% $499,384.67 6 .81000% $399,303.16 

0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 

9,50000% $587,625.74 9.50000% 5599,9S7.94 11.79200% $738,507.68 

0.59500% $33,988.13 0.59750% $34,721.81 0.60003% $35,176. 28 

$7 036 469.60 
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/ / / 
a 

- -
/ 

·,f' --- .... .. ... l•I••• , . ,=·· u•• • . r, .. 
~ 

l. IMPORTE POR MATERIALES 63.7862% $3,826,930.01 /0,1269% 54,238,883.60 66.2472% $4,016, SSO. 94 70.029% 54,253,099.93 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 32.9937% 51.979.498.75 23.9625% Sl.448,435.ü3 28.6835% 51.739,074.58 24.0804% $1,462,466.80 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2200% $193,189.44 5.9106% $357.271.32 5.0693% $307.350.02 5.8896% $357,692.58 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,999,618.20 100.0000% $6,044,589.95 100.0000°/4 $6,062,975.54 100.0000% 56,073,259.31 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.08922% $485,322.32 9.10000% $550,057.69 7.94400% $481,642.78 8.60000% 5522,300.30 
6 . IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.54061% $35,380.86 0.00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.46700% $678,778.72 9.44000% $622,534.74 10.00000% 5657,999.92 9.94500% $655,928.40 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001% $36 058.66 0.60000% $36,245.37 0.59990% $36.4 14.11 0.60000% $36,480.21 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,199,777.90 

/ 
57,253 427.74 ~7.274,413.21 57.287,968.22 

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.1509% $4,277,622.74 70.1623% $4,290,885.43 67.7210% $4,157,560.91 75.2555% $4,708,287.28 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 23.9837% $1,462,466.80 23.9721% $1,466,051.75 27.6284% $1,696,178.17 22.3542% $1,398,568.46 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 5.8654% $357,659.32 5.8656% $358,718.52 4.6506% $285,514.48 2.3903% $149,549.42 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,097,748.86 100.0000% $6,115,655.70 100.0000% $6,139,253.56 100.0000% $6,256,405.16 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $548,797.40 9.40000% $574,871.64 10.00528% $614,249.51 8.54560% $534,647.36 
6 . IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.27382% $18,492.44 0.00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.46000% $695,228.74 10.15000% $679,088.52 10.00000% $677.199.55 10.00000% $679,105.25 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60503% $36 853.23 0.60555% $36,911.85 0.60973% $37,482.25 0.60000% $37,538.46 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,378,628.22 $7,406 527.71 $7 486 677.31 $7,507 696.23 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

/ 

.. .. 
" 

70.1397% $4,275,433.56 

23.9922% $1,462,466.80 
S.8681% $357,692.57 

100.0000'/4 $6,095,592.93 

9.00000% $548,603.36 

0.00000% $0.00 
10.46000'¼ $694,982.93 
0.60503% $36,788.08 

$7,375,967.31 

71.9372% $4,660,066.96 

25.4114% $1,646,143.56 

2.6514% $171,757.08 

100.0000% $6,477,967.60 

8.54538% $553,566.95 

0.00000% $0.00 
10.00000% $703,153.45 

0.60000% $38,773.16 

7 773,461.16 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 
16. INSUFIOEN CIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 
17. INSUFICIENCI A PARCIAL D E 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFIOENCI A PAROAL DE COSTOS 
INDIRECTOS 

19. I NSUFICENOA PARO AL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+ 16+ 17+ 18+ 19 

/ 

$642,427.95 

SO.DO 

$94,612.82 

$39,134.72 

$O.DO 

$776,175.50 

2 1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICION ES: -$315,992.46 
UTILIDAD - JN SUFICIENOA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN IN SOLVENTE, SE DESCALIFI CA 

l 

$286,811.94 So.oo $13,086.64 

$209, 229.21 $142,465.20 $35.400.18 $0.00 

$112.351.75 $86,559.02 $83,831.26 $67,637.85 

50.00 $59,818.51 $25,659.11 S125,740.63 

so.oo $3,299.28 $3,299.28 $3,299.28 

$608,392.90 $292,142.01 $161,276.47 $396,696.25 

$132,7 14.25 $295,483.73 $438.681.47 $341,811.43 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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JS. I NSUFICIENOA PARDAL DE 

MATERIALES 

16. I NSUFICIENOA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PAROAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENOA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICI ENCIA PARO AL DE 

FINANCIAMIENTO 

10. INSUFICI ENCIA TOTAL: 

1S-t-16+17d8-d9 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD · INSUFICI ENCIA TOTAL 

22. CALIF ICAOÓN 

IS. INSUFIQENCIA PARCI AL DE 

MATERIALES 

16. I NSUFICI ENCIA PARCIAL OE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

1 9. INSUFICIENCIA PA RCI A L DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TO TAL: 

15-t-16+17+18-t-19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICI ON ES; 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA T OTAL 

22. CALIFICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ 

5339,533.31 $0.00 $149,912.38 

$0.00 $88,377.87 50.00 

$51,814.48 SO.DO $0.00 

$39,721.47 SO.DO $43,401.01 

$3,299.28 $3,299.28 $0.00 

$434,368.55 $91,677.15 $193,313.39 

$244,410.18 $530,857.59 $464,686.53 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

$0.00 so.oc 

574,346.10 570,761.15 $0.00 

so.oo so.oo so.oo 

SO.DO 50.00 So.oo 

$3,299.28 $3,299.28 $0.00 

$77,645.38 $74,060.43 $8,902.41 

$617,583.36 $605,028.09 $668,297.14 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

Jalisco 

$0.00 

$74,346.10 

$0.00 

S2. 743.49 

$3,299.28 

$80,388.87 

$575,539.54 

SOLVENTE 

$0.00 

$138,244.44 

$95,454.50 

$0.00 

$3,299.28 

$236,998.22 

$442,107.03 

SOLVENTE 

$0.00 

$74,346.10 

SO.DO 

so.oo 

53,299.28 

577,645.38 

S617,337.55 

SOLVENTE 

$O.DO 

SO.DO 

S73,246.84 

so.oo 

$3,299,28 

$76,546.12 

$626,607.33 

SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,243,612.04 $7,242,589.97 CUMPLE 

2 Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,703,573.84 $7,776,145.65 CUMPLE 
3 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $6,807,147.96 $7,896,291.63 CUMPLE 
4 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,950,026.48 $8,062,030.72 CUMPLE 
s Tecnología Aplicada en Servicios de $7,036,469.60 $8,162,304.74 CUMPLE 

Infraestructura, S.A. de C.V. 

6 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $7,199,777.90 $8,351,742.36 CUMPLE 

7 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,253,427.74 $8,413,976.18 CUMPLE 

8 Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,274,413.21 $8,438,319.32 CUMPLE 

9 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,287,968.22 $8,454,043.14 CUMPLE 

10 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,375,967.31 $8,556,122.08 CUMPLE 

11 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de $7,378,628.22 $8,559,208.74 CUMPLE 
c.v. 

12 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,406,527.71 $8,591,572.14 CUMPLE 

13 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de $7,486,677.31 $8,684,545.68 CUMPLE 
c.v. 

14 Grupo VyCG, S.A. de C.V. $7,507,696.23 $8,708,927.63 CUMPLE 

1s Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,773,461.16 $9,017,214.95 CUMPLE 

r •, 

Jalisco 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHOFINANCIEROASIGNAOOPARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIEROASIGNAOOPARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA VA QUE REBASA El 
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHOFINANCIEROASIGNAOOPARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la vigésima tercera sesión extraordinaria del díÍ27 ~e marzo de 2023, en el cua l se determinó adjudicar 

el contrato al licitante Constructora Copur, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: 

/ 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho CCT 14EPR0223H, en el 
municipio de El Grullo, Jalisco., por un monto d97,776,145.65 (siete millones setecientos setenta y seis / 
mil ciento cuarenta y cinco pesos 65/100 m.n.) I.V.A. incluido, por reunir las cond iciones legales, técn icas y 

económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación est ab lecidos en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cump limiento de las 
obligaciones respectivas. 

/ 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de ant1c1po que corresponde a 2,332,843.70 {dos 
trescientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos 70/100 m.n.) 

1 

millones 1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0S8-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERHO OH ESTADO 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicac ión del 

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 
a las 11:40 horas, en la Dirección de Contratación , adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento donde se acredite 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y t érminos seña lados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 150 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 29 de marzo de 2023 y de terminación el día 25 de agosto de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre / 

de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representac ión de la 
misma, para dar a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53 

horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez 

Directora de Finiquito y Cierre de Obras / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (5) PARTICIPANTE (5) 

• Jalisco 
GOHH:RHO DEL ESlAOO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. / 

Constructora Copur, S.A. de C.V. / 

Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 
/ 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 
/ 

Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, 

S.A. de C.V. I 

Constructora Cadamu, S.A. de C.V. I 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. I 

Construcciones GHEC, S.A de C.V. / 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. I 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 
/ 

/ 
Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

al 

* Jalisco 
UOBIHHIO Dtl U iTAl>O 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

/ 

J 

/ 

I 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


