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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infrn1c,i,tnwtL,ra 
y 0bt u Pú f)lico LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL / 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-OS9i o23, para 
la contratación de obra pública : Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Sor Juana Inés 

De la Cruz CCT 14DTV0401U, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco. / 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del día 27 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente acta . 

./ 

Con fecha de publicación del día 03 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 /constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 / Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. 

3 / Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. 

4 / Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

5 / Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

6 / Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

7 / Constructora Copur, S.A. de C.V. 

8 / Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

9 1 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 

10 !'Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

11 / Adolfo Rodríguez Servin 

12 /Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

13 /Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

14 / constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 

15 < Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. 

16 / constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 

17 / Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

18 ,,, Construcciones La marsa, S.A. de C.V. 

19 / Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 

20 .,,, Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

21 / Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

22 / Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra,·stntctura 
y Obrn P~1blk(l LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 / Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

24 /l.ircon Construcciones, S.A. de C.V. 

25 / Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

26 / valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

27 / Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

28 / Celia & Co., S.A. de C.V. 

29 / Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

30 / Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 

/ 

Jalisco 

Con fecha del día 10 de marzo de 2023, a las 11:45 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el art ículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 

Casillas", con domicilio en Avenida Prol. Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, 
México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recib ieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestavecibidas 
proposiciones recibidas en el acto 12 / 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas partic ipantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. 

3 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. 

4 Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

s Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

6 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

7 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

8 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

9 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 

j 

Documentación 

Se acepta 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

Se desecha 

/ 

Importe con IVA 

$8,461,616.75 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$9,401,050.79 

$9,149,095.07 

$8,653,888.32 

$8,568,556. 18 

$0.00 

/ 

/ 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

l nfrc,.e,;tn,ctura 
y Obre, Púhlit,u LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin Se acepta 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó 

Mospa l Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentó 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se desecha 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Axiom a Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Celia & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 

Jalisco 

Importe con IVA 

$0.00 

$8,579,885.54 

$0.00 

$9,585,586.42 

$0.00 

$8,691,700.15 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$10,972,988.11 

$10,250,017.26 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

/ 

/ 

/ 

/ 

Se desecha la propuesta por no presentar el documento t écnico T20 digital en los formatos solicitados que 

integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.­

Documentación que se requiere para preparar la proposición y fo rma de presentación: inciso (b) y 111.10. 

documentos que integran la propuest a t écnica, IV. - eva luación y causas de desecha m ient o de propuestas, lo 

anterior con fundam ento en los Art ículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraoi;tn.ct.u ra 
y Obrit Publico LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. / 

Jalisco 

/ 
Se desecha la propuesta por omitir presentar la información y archivos digitales de la propuesta técnica en 
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación 
que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 

integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 

fundamento en los Artícu los 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. / $8,461,616.75 

2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. / $8,568,556.18 

3 Adolfo Rodríguez Servin ("' $8,579,885.54 

4 Constructora Copur, S.A. de C.V. 
/ 

$8,653,888.32 

5 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. 
,,--

$8,691,700.15 

6 Desarrollos Casav i, S.A. de C.V. / $9,149,095.07 

7 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. / $9,401,050.79 

8 Mospa l Construcciones, S.A. de C.V. / $9,585,586.42 

9 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 
/ 

$10,250,017.26 

10 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. / $10,972,988.11 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 10 de marzo 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numera l 1 del capítulo IV "Eva luación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

v.) 

* Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técn ica. 

Con fundamento en los artícu los 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el anál isis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

l. - Constructora 
2.- Grupo 

5.- Grupo DOCUMENTOS Constructor 3.- Adolfo 4.- Constructora 
Campuíal, S.A. de 

Gunema, S.A. de Rodríguez Servin Copur, S.A. de C.V. 
Constructor lkheo, 

c.v. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentas de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es aut ógrafa 

de la persona facu ltada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 

identificación oficia l 
vigente con fotografia 

para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, así como 

e star conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

p royecto ... 

Página 5 de 22 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfraestructu ra 
y Obro Púl.,licn LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 
2.- Grupo 

DOCUMENTOS Constructor 3.- Adolfo 4.- Constructora 
Campujal, S.A. de 

Gunema, S.A. de Rodríguez Servin Copur, S.A. de C.V. c.v. c.v. 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrat ivos al 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 ,• 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

lici tante para el 
desarrollo y 

organización de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos que se licitan, 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

1 

Jalisco 

5.- Grupo 

Constructor lkheo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE V 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE / 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructtlra 
y ObrCl Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

DOCUMENTOS 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TB.-
Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento no.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
su ministro de los 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por e l licitante, 

expresada en unidades 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 
Campujal, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Grupo 

Constructor 
Gunema, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

3.- Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Constructora 
Copur, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 

5.- Grupo 
Constructor lkheo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Olno Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

DOCUMENTOS 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.­
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.­

listado de insumos que 
intervienen en la 

integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
I ntegración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento ns.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser a portado 
voluntariamente ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 
Campujal, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Grupo 
Constructor 

Gunema, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ 

3.- Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Constructora 
Copur, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 

5.- Grupo 
Constructor lkheo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lntrne1,tructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 
2.- Grupo 

DOCUMENTOS Constructor 3.- Adolfo 4.- Constructora 
Campujal, S.A. de 

Gunema, S.A. de Rodríguez Servin Copur, S.A. de C.V. c.v. c.v. 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en e lla se 

refleja y la misma no ha 
sido a Iterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

j 

5.- Grupo 
Constructor lkheo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE / 

CUMPLE 
/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Desarrollos 

7.- Urbanizadora 8.- Mospal 9.- Edificaciones y 
Casavi, S.A. de 

Altax, S.A. de C.V. 
Construcciones, Proyectos Roca, 

c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 
para e llo, anexando 

copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigent e con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, asi como 
estar con forme con e l 

contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 

Manifestación escrita 
de conocer e l sit io de la 

obra y sus condiciones 

ambient ales así como 
las características CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

i 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTAOO 

10.- Proarka 

Edificaciones, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestntctura 
y Obre, Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Desarro llos 

7 .- Urbanizado ra 
8 .- Mospal 9.- Edificacio nes y 

Ca savi, S.A. de 
Altax, S.A. de C.V. 

Construccio nes, Proyectos Roca, 
c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

e ste documento se CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
debe rá especificar e l 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitada s 

en los términos del CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y art ículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ej ecución de los 
trabajos, propuesto por 

e l licitante, conforme a l 
catálogo de conce ptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM P LE 

detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

t 

Jalisco 

10.- Proarka 
Edificacio nes, S.A. 

de C.V. 

CUM PLE 

CUM PLE / 

/ 
CUMPLE 

CUM PLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. lnf, unstn1ctura 
y Obrn Pul,liNt LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Desarrollos 

7 .- Urbanizadora 
8.- Mospal 9.- Edificaciones y 

Casavi, S.A. de 
Altax, S.A. de C.V. 

Construcciones, Proyectos Roca, 

c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Documento T9.-

Programa calendar izado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento no.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tl 1.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Document o T12.-

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
a r rendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo 
y usos actuales ... 

Jalisco 

10.- Proarka 
Edificaciones, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE V 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

l nfronstruc,u Y o 
y Obru Público LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T13.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Documento T14.-
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de 
material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, 

por lo que no podrá 
invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Desarrollos 
Casavi, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .• Urbanizadora 
Altax, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

8.- Mospa l 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9 .- Edificaciones y 
Proyectos Roca, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 

10.- Proarka 
Edificaciones, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
/ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

,. 

/ 

/ 

' 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

¡ID_ lnfn;estruct,1ra 
y Obn, p,· tilico LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Desarrollos 

7 .- Urbanizadora 
8.- Mospal 9.- Edificaciones y 

Casavi, S.A. de 
Altax, S.A. de C.V. 

Const rucciones, Proyectos Roca, 
c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumpl imiento. 

Jalisco 

10.- Proarka 
Edificaciones, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 1/ 

En esta etapa no hubo propuest as con incumplimientos, por lo tant o, los licita ntes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocat oria y Bases de 
Licitación Pública . 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones t écnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son so lventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocator ia y bases de Licit ación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Const ructora Campujal, S.A. de C.V. $8,461,616.75 

2 Grupo Const ructo r Gunema, S.A. de C.V. $8,568,556.18 

3 Adolfo Rodríguez Serv in $8,579,885.54 

4 Construct ora Copur, S.A. de C.V. $8,653,888.32 

5 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $8,691,700. 15 

6 Desarro llos Casavi, S.A. de C.V. $9,149,095.07 

7 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $9,401,050.79 

~ 

/ 

é 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



1

ill 

No. 

8 

9 

10 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfroer,tru..-·tur'a 
y Obro Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

Jalisco 

Importe con IVA 

$9,585,586.42 

$10,250,017.26 

$10,972,988.11 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a real izar la eva luación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técn ica resultaron solventes por haber superado la 

eva luación binaria, lo anterior con funda mento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los ca rgos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto t otal señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), se rá motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos 

contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por t asación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 

las fracciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 

aplicados en las t arjetas de precios unitarios y que el lo derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

1 

/ 
/ 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfr uestructur a 
y ObT<l Públk-o LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

Jalisco 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obto Públicu LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Sor Juana Inés De la Cruz CCT 

14DTV0401U, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco. $9,726,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE M ENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

15% 

$7,294,497.20 

$9,459,472.51 

$7,853,424.54 

$9,031,438.22 

$6,675,410.86 

$7,294,497.20 $8,461,616.75 SE ACEPTA 

/ 
2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $7,386,686.36 $8,568,556.18 SE ACEPTA 
3 Adolfo Rodríguez Servin $7,396,453.05 $8,579,885.54 SE ACEPTA 
4 Constructora Copur, S.A. de C.V. $7,460,248.55 $8,653,888.32 SE ACEPTA 
5 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $7,492,844.96 $8,691,700.15 SE ACEPTA 
6 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,887,150.92 $9,149,095.07 SE ACEPTA 
7 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $8,104,354.13 $9,401,050.79 SE ACEPTA 
8 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,263,436.57 $9,585,586.42 SE ACEPTA 

9 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $8,836,221.78 $10,250,017.26 SE ACEPTA 
10 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $9,459,472.51 $10,972,988.11 SE DESCALIFICA 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

l. Los datos de t odos y cada uno de los Li citantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infrae:;tructuru 
y Obro Púl,licn LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 

Licitantes en el rubro Importe de Materia les, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numera l alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10. MATERIALES / 
11. MANO OE OBRA $1594177.13 
12. MAQUINARIA V EQUIPO $168 173.03 

13. COSTOS INDIRECTOS $782 743.99 568 447.09 

14. FINANCIAMIENTO $2S 145.91 $7 977.28 

/ ,,, 
/ 

/ ~ 

L IMPORTE POR MATERIALES 67.0 891% $4,117,509.94 74.0726% $4,578,684.31 67.1975% $4, 141,820.88 75 .2351% $4,598,103.02 71.5685'-, $4,532,589.43 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.1999% $1,853,483.10 22.9847% $1,420,760.68 30.0944% $1,854,914.89 22.4184% $1,370,130.54 25.6858% $1,626,734.45 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.7110"/4 $166,382.91 2.9427% $181,898.37 2.7081°/4 $166,920.25 2.3465% $143,412.17 2.7457% $ 173,891.71 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO HXJ.0000"/4 $6,137,375.95 100.000[)"/4 $6, 18 1,343.36 100.0000"/4 $6, 163,656.02 100.0000% $6,11 1,645.73 100.0000% $6,333,215.59 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.28000% $569,548.49 8.58660% $530,767.23 S.09114% $313,800.36 10.06176% $614,939.13 8.00000% $506,657.25 
6 . IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20166% $13,525.18 0.00000% $0.00 0 .32178% $20,843.16 0 .31922% $21,472.60 0 .00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $537,635.97 9.50000% $637,650.51 13.25323% $861,234.58 10.00000% $674,805.75 9 .00000% $615,588.56 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59427% $36,411.61 0 .59750% $36,925.27 0 .60001% $36,918.93 0.61032% $37,385.35 0.59156% $37,383.56 

9 . PRESUPUESTO TOTAL $7 294,497.20 7 386 686.36 $7,460,248.55 7 492 844.96 

l . IMPORTE POR MATERIALES 77.3607% $5,127,373.13 75.3319% $4,913,802.58 75.1336% $5,261,S94.82 67.3034% $4,781,656.08 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20,2385% $1,341,382.46 22.6497% $1,477,408.71 22.2163% Sl,5S5,807.S2 29.5810% $2,101,620.78 

3. IMPO RTE POR MAQUINARIA Y EQUI PO 2.4008% $159,122.01 2.0184% $131,655.29 2.6501% $185,S83.77 3.1156% $221,352.54 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 56,627,877.60 100.0000% $6,522,866.58 l00.0000% $7,002,986.11 10110000% $7,104,629.40 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.64111% $506,443.42 12.00000% $782,743.99 7.71544% $540,311.19 10.00000% $710,462.94 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIE NTO 0.00000% $0.00 0.34420% $25,145.91 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $713,432.10 10.00000% $733,075.65 9.00000% $678,896.76 12.SOOOO% $976,886.54 

S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES O.S9SOD% $39,397.80 0.62123% $40,522.00 0.59000% $41,242.51 0.62186% $44,242.89 

9. PRESUPUESTO TOTAL $7 887 1S0.92 $8 104 354.13 $8,263,436.57 $8,836,221. 78 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, 

t 
en1 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Li citantes; 

.,. ·, 

Jalisco 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licit ante; si el 
resultado es un número posit ivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se ret iraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. l NSUFICIENOA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

1 NDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

.20. INSUFIOENCIA TOTAL: 

15tl6+lhl8+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - 1 NSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

15. INSUFIOENOA PAROAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA V EQUIPO 

18. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. I NSUFICIENCIA PARO AL DE 

FINANCIAMIENTO 

10. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

11. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: 

UTILIDAD· INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

$550,208.55 $89,034.18 

$0.00 $173,416.45 

$1,790.12 $0.00 

$0.00 $37,679.86 

$0.00 $7,977.28 

$551,998.67 $308,107.77 

· $14,362.70 $329,542.74 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE 

/ 

$0.00 $0.00 

$252,794.67 $116,768.42 

$9,051.02 $36,517.74 

$62,003.67 $0.00 

$7,977.18 $0.00 

$331,826.64 $153,286.15 

$381,605.47 $5 79, 789.49 

SOLVENTE SOLVENTE 

/ / 

$525,897.61 $69,615.47 $135,129.06 

$0.00 $224,046.59 $0.00 

$1,252.78 $24,760 86 $0.00 

$254,646.73 $0.00 $61,789.84 

so.oo $0.00 $7,977.28 

$781,797.12 $318,422.91 $204,896.18 

$79,437.46 $356,382.83 $410,692.37 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

/ 

$0.00 $0.00 

$38,369.61 $0.00 

$0.00 $0.00 

$28,135.90 $0.00 

$7,977.28 $7,977.28 

$74,482.79 $7,977.28 

$604,413.97 $968,909.26 

SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,294,497.20 $8,461,616.75 CUMPLE 

2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $7,386,686.36 $8,568,556.18 CUMPLE 
3 Adolfo Rodríguez Servin $7,396,453.05 $8,579,885.54 CUMPLE 
4 Constructora Copur, S.A. de C.V. $7,460,248.55 $8,653,888.32 CUMPLE 
s Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $7,492,844.96 $8,691,700.15 CUMPLE 
6 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,887,150.92 $9,149,095.07 CUMPLE 
7 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $8,104,354.13 $9,401,050.79 CUMPLE 
8 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,263,436.57 $9,585,586.42 CUMPLE 
9 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de $8,836,221.78 $10,250,017.26 CUMPLE 

c.v. 

u' t. t. ~ 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SOLVENTE 
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabrie l Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de marz~ 2023, en el cua l se determinó adjudicar 
el contrato al licitante Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: 
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Sor Juana Inés ye la Cruz CCT 14DTV0401U, en 
el municipio de Gómez Fa rías, Jalisco., por un monto de j.8,568,556.18 (ocho millones quinientos sesenta 

y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos 18/100 m.n.) I.V.A. incluido, por reunir las cond iciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 

la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y garantiza r satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

/ 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,570,566.85 {dos millones 

quinientos setenta mil quinientos sesenta y seis pesos 85/100 m.n.) / 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-059-2023, 4( "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 

a las 11:50 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de est a Secretaría, presentando para el efecto original o copia certifica da del documento donde se acred ite 
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• Jalisco 
GOBt EFtHO OH tSTADO 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obl igación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 150 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 29 de marzo de 2023 y de t erminación e l día 25 de agosto de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre / 

de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la 
misma, para dar a conocer el fa llo de l presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58 
horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez 

Directora de Finiquito y Cierre de Obras 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

/ 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

Ado lfo Rodríguez Servin 

Constructora Copur, S.A. de C.V. 

\ 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. / 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 
/ 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. / 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. / 

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. / 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. / 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 
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