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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.) 

* Jalisco 
GOBIERUO OH l-SlAL>O 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023, para / 

la contratación de obra pública: Construcción de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco San 

Juan de los Lagos, ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 8 

En la ci udad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del día 06 de julio de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio 11811

, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 

licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la present e acta. 

Con fecha de publicación del día 18 de abril de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimient o SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 

2 

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. 

3 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

4 

5 

6 

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 

7 Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

8 Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. 

9 M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. 

10 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

11 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 

12 Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V. 

13 Edifica 2001, S.A. de C.V. 

14 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

15 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

16 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. 

17 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

18 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

19 Neoingeniería, S.A. de C.V. 

20 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. / 

21 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. 

22 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 _,,, 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. / 

Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. J 
A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V./ 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. __,, 

Juan de Dios de la Torre Tosca ✓ 

Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V./ 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ./ 

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. _/ 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. / 

Celia & Co., S.A. de C.V. 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. __/ 

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. / 

Constructora Morante, S.A. de C.V. -

_/ 

v.) 

* Jalisco 
GOBIE-RNO DEL ESTADO 

Con fecha del día 23 de junio de 2023, a las 11:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas confo rme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
" B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se deta lla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 21 
proposiciones por servicio posta l o paquetería o / 

proposiciones por medios electrónicos o 

Como resu ltado del acto y de la revisión de forma cuant itativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 
Galjack Arquitect os y Construcciones, S.A. de 

Se acepta $18,332,719.53 / 
C.V. 

2 Parábola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta $19,160,827.95 

3 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. Se acepta $18,031,638.19 ,/ 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 ___,-

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Soluciones Integrales en Pavimentos de 
Se acepta 

Guada lajara, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentó 

Vil lacar Servicios y Construcciones de Occidente, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. Se acepta 

Ingeniería y Sist emas de Infraestructura, S.A. de 
No se presentó c.v. 

M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. 
Se acepta 

de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta 

Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presentó 

Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones Larnarsa, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. Se acepta 

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. No se presentó 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Neoingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

ETC Ingen iería, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. No se presentó 

Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta 

Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta 

Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentó 

• Jalisco 
VOlill:nNO UH l:SIAOO 

Importe con IVA 

$18,510,416.66 / 

$0.00 

$16,830,353.63 / 

$16,891,076.33 

$0.00 

$17,483,581.24 -----

$17,733,875.81 / 

$17,407,607.02 / 

$0.00 

$18,367,472.40 ./ 

$0.00 

$17,248,650.45 / 

$0.00 

$17,506,125.24 ✓ 

$0.00 

$0.00 

$17,852,362.87 

$20,603,370.89 

$0.00 

$0.00 

$17,637,978.73 / 

$18,295,660.67 / 
$18,618,155.59 / 

$19,617,806.60 / 
$0.00 

$17,961,303.03 

$19,777,349.95 / 
$0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

/ 
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó 

M antilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Constructora Morante, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

• Jalisco 
üOBtUrnu OH lSlADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$17,499,199.92 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $16,830,353.63 

2 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $16,891,076.33 

3 Ed ificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. $17,248,650.45 

4 Proyect os y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $17,407,607.02 

5 M&L Construcción y Manten imiento, S. de R.L. de C.V. $17,483,581.24 

6 Constructora Morante, S.A. de C.V. $17,499,199.92 

7 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $17,506,125.24 

8 Terrace rías y Edif icaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $17,637,978.73 

9 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $17,733,875.81 

10 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $17,852,362.87 

11 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $17,961,303.03 

12 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $18,031,638.19 

13 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $18,295,660.67 

14 Ga ljack Arquitectos y Constru cciones, S.A. de C.V. $18,332,719.53 

15 Edifica 2001, S.A. de C.V. $18,367,472.40 

16 Soluciones Int egrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $18,510,416.66 

17 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $18,618,155.59 

18 Parábola Estud ios, S.A. de C.V. $19,160,827.95 

f 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Juan de Dios de la Torre Tosca 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$19,617,806.60 / 

20 M anjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $19,777,349.95 , 
1/ 

21 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. $20,603,370.89 / 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas técn icas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertu ra de propuestas que se celebró el día 23 de junio / 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertu ra de 

proposiciones, se ve rificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los / 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numera l 1 del capítu lo IV "Eva luación y causas 
de desechamient o de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contrat ación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. / 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con f undamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a rea liza r el anál isis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
art ículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . 

./ / / 
/ 

1.- Villacar Servicios 
3.- Edificaciones y 

4 .- Proyectos y 5.- M&L 
DOCUMENTOS y Construcciones de 2.- Grupo V y CG, 

Espacios Let eo, 
Construcciones Construcción y 

Occidente, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

RRAF, M antenimiento, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento Tl.• 

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que la 

fi rma plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMP LE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, ane>eando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente 

con fotografía para su 

cotejo ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FINEDUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 
GOBIEIWO DEL ESlAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

1.- Villacar Servicios 
3.- Edificaciones y 

4.- Proyectos y 5.-M&L 
DOCUMENTOS y Construcciones de 2.- Grupo V y CG, 

Espacios Leteo, 
Construcciones Construcción y 

Occidente, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

RRAF, Mantenimiento, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 5. de R.L. de C.V. 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de 
licitación, anexos técnicos -

económicos, modelo de 
contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones ambientales 

asi como las características 
CUMPLE CUMPLE 

referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dificultad de los trabajos a 
desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 
técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento TG.· 
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 

su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los términos del artícu lo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra Públ ica 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 

su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 
úOUIERNO OH lSTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Villacar Servicios 
3.- Edificaciones y 4.- Proyectos y 5.-M&L 

DOCUMENTOS y Construcciones de 2.- Grupo V y CG, 
Espacios Leteo, 

Construcciones Construcción y 
Occidente, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
RRAF, Mantenimiento, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento T7 .• 

Descripción de la planeación 
integral propuesta por el 

licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUM PLE CUMPLE 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.• 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 
GODltlWO UH LSIADO 

ACTA DE J UNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ / / 

1.- Villacar Servicios 
3.- Edificaciones y 

4.- Proyectos y 5.- M&L 
DOCUMENTOS y Construcciones de 2.- Grupo V y CG, 

Espacios Leteo, 
Construcciones Construcción y 

Occidente, S.A. de C.V. RRAF, Mantenimiento, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 

mensual de la maquinaria y 
equipo de construcción, 

propuesto por el licitante, 
e>Cpresado en horas de 

CUMPLE CUMPLE t rabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

tipo y características, 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
CUMPLE CUMPLE de instalacíón permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y volúmenes 

necesarios ... 

Documento Tl2.-

Relación de maquinaria v 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 / • Jalisco 
GOBIERIK Dél ESIAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Villacar Servicios / 
4.- Proyectos y 5.- M&L 

DOCUMENTOS y Construcciones de 2.- Grupo V y CG, 
3.- Edificaciones y 

Construcciones Construcción y 
Occidente, S.A. de C.V. 

Espacios Leteo, 
RRAF, M antenimiento, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento ns.- V , 
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE 

material ... 
CUMPLE CUMP LE CUMPLE 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guia estimaciones 

SECIP con la metodología 
CUMPLE CUMPLE para cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la mism a no ha 
sido alterada o modificada 

en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
NO CUMPLE I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA 

t 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 
GUUlllrno OH t: SIAOO 

I / 
' 

ACTA DE JUNTA DE PRO~UNCIAMIENTO DE F,ALLO 

7.- Diseño 
8.- Terracerías y 10.- Constructora 6.- Constructora Ingeniería 9.- Mospal DOCUMENTOS 

Morante, Construcción 
Edificaciones de 

Construcciones, 
y Edificaciones 

S.A. de C.V. Grow, 
Jalisco, 

S.A. de C.V. 
Remi y Asociados, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que la 

firma plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.• 
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 
analizaron y revisarnn la 

CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

licitación, anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contrato ... 

Documento H.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de conocer 
las especificaciones 

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones ambientales 
así como las características 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE referentes al grado de 
dificultad de los trabajos a 

desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 / 

ta 
Jalisco 

GOBIERNO OH ESJAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
. / 

7.- Diseño 
8.- Terracerías y 

6.- Constructora Ingeniería 9.- Mospal 
10.- Constructora 

DOCUMENTOS 
Morante, Construcción 

Edificaciones de 
Construcciones, 

y Edificaciones 

S.A. de C.V. Grow, 
Jalisco, 

S.A. de C.V. 
Remi y Asociados, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.• 

Descripción de la planeación 
integral propuesta por el 

licitante para e l desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Página 11 de 40 

/ 

/ 

' 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D.] 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 / * Jalisco 
GOBIERHO DEL ESIAOO 

ACTA DE JUNTA DE PROf)I UNCIAMIENT_91>E FALLO 
/ 

' 7.- Diseño 
6.- Constructora Ingeniería 

8.- Terracerías y 
9.- Mospal 10.- Constructora 

DOCUMENTOS 
Morante, Construcción 

Edificaciones de 
Construcciones, 

y Edificaciones 

S.A. de C.V. Grow, 
Jalisco, 

S.A. de C.V. Remi y Asociados, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Oocumento T9.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 

mensual de la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE 
conforme a los plazos 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 

mensua l de la maquinaria y 
equipo d e cons trucción, 

propuesto por e l licitante, 
expresado en horas de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajo, identificando su 
t ipo y cara cterística s, 

conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública e n la convo catoria .. . 

Documento TU.-
Programa calenda rizado y 

cuantifica do d el s uministro 

de los materiales y equipo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación p e rmanente, 

propuesto por e l licita nte, 

expresada en unidades 

convencionales y volúme n es 
necesarios ... 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL / 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 
GOB Jl:JHW DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO_))E FALLO 
/ I ~---/ 

7.- Diseño 
8.- Terracerías y 10.- Constructora 6.- Constructora Ingeniería 9.- Mospal DOCUMENTOS 

Morante, Construcción Edificaciones de 
Construcciones, y Edificaciones 

S.A. de C.V. Grow, 
Jalisco, 

S.A. de C.V. Remi y Asociados, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos a ctuales ... 

Documento T13.· 
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-

Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento Tl6 .-
lntewación del catálogo de CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE 

material ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento T18.-
Escrito en e l que haga 

constar s u aceptación o 
negativa, para descontar de 

CUMPLE CUM PLE las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ej ecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 

aportado voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escri ta bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

protesta de decir verdad de 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-202Í * Jalisco 

DOCUMENTOS 

conocer la guía estimaciones 

SECIP con la metodología 
pa ra cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 
su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 

contrato por este motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fisca les en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 
el Servicio de 

Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que e n ella 

se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento TI.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 

la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 

con fotografía para su 

cotejo ... 

UOUll:IW O OH 1: S JA0O 

ACTA DE JUNTA DE PRO~UNCIAMIENTO DE FALLO r 

6.- Constructora 
Morante, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

11.- lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

/ 

7.- Diseño 
Ingeniería 

Construcción 
Grow, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

12.- Rey 
Manager, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

t 

8.- Terracerías y 
Edificaciones de 

Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

13.- A3 Ideas 
Constructivas, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

9.- M ospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

14.- Galjack 
Arquitectos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

10.- Constructora 
y Edificaciones 

Remi y Asociados, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

( 

15.- Edifica 2001, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 
GOBIE·IHlO OH ESíJ\00 

ACTAJ>E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
I / / / 

11.- Lircon 12.- Rey 13.- A3 Ideas 
14.- Galjack 

DOCUMENTOS 
Construcciones, Manager, Constructivas, 

Arquitectos y 15.- Edifica 2001, 

S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. S. de R.L. de C.V. 
Construcciones, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T2.~ 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de 
licitación, anexos técnicos-

económicos, modelo de 
contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 

como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones ambientales 
así como las características 

CUMPLE CUMPLE referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dificultad de los trabajos a 
desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de tos 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento T6.· 

Manifestación bajo protesta 
de deci r verdad de que, por 
su conducto no participan 

personas inhabilitadas en 

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Munici pios y artículo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Inñ-aestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 
L,Ol!'llHHJ lh:l lSlA!JO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Lircon 12.- Rey 13.- A3 Ideas 
14.- Galjack 

DOCUMENTOS 
Construcciones, Manager, Constructivas, 

Arquitectos y 15.- Edifica 2001, 

S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. S. de R.L. de C.V. 
Construcciones, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T7 .-

Descripción de la planeación 
integral propuesta por el 

licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE 

ser congruente con las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ca racteríst icas, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.· 
Programa general de 

ej ecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme a I catá logo d e 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, e n pe riodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de l icitación ... 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v,;J 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 * Jalisco 
GOBIERNO DEL fSíADO 

/ / 7 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO - / 

11.- Lircon 12.- Rey 13.- A3 Ideas 14.- Galjack 
DOCUMENTOS 

Construcciones, Manager, Constructivas, Arquitectos y 15.- Edifica 2001, 

S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. S. de R.L. de C.V. 
Construcciones, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

expresado en horas de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajo, identificando su 

tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y volúmenes 

necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T 14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T15.­
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento T16.­
lntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.­
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento Tl8.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado voluntariamente ... 

Documento T19.­

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones 
SECIP con la metodología 
para cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invoca r 
su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.• 

Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fisca les en 

sentido positivo y vigent e a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 

Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

GOBIERNO OH tSTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Rey 
Manager, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

13.- A3 Ideas 
Construct ivas, 

S. de R.l. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Galjack 
Arquitectos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.- Edifica 2001, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
D.) 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 / 

é 
Jalisco 

GOl:H!:R HO 01:.l LSTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ / 
16.- Soluciones 

DOCUMENTOS Integrales en 17.- Urbanizadora 18.- Parábola 
19.- Juan de Dios 20.- Manjarrez 

Pavimentos de Altax, Estudios, 
de la Torre Tosca 

Urbanizaciones, 
Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 

firma plasmada e n los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 

analizaron y revisaron la 
CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

licitación, anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 

como estar conforme con el 

contenido, alcances v todas 

las particularidades del 
proyect o ... 

Documento T4.· 

M anifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones ambientales 

asi como las características 

re ferentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
dificultad de los trabajos a 

desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 

técnico ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 
GOB IE.JWO OH l:STADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ / ( 

16.- Soluciones 

DOCUMENTOS 
Integrales en 17 .- Urbanizadora 18.- Parábola 

19.- Juan de Dios 
20.- Manjarrez 

Pavimentos de Altax, Estudios, 
de la Torre Tosca 

Urbanizaciones, 
Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

de l licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 
personas i nhabilitadas en 

los términos del artículo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .~ 

Descripción de la planeación 
integral propuesta por e l 

l icitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ser congruente con las 

características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 

esta descripción deberá ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 

propuesto por e l licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN E DUC-OB-LP-552-2023 • Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA Dy-JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
7 / / 

16.- Soluciones 

DOCUMENTOS 
Integrales en 17.- Urbanizadora 18.- Parábola 

19.- Juan de Dios 
20.- Manjarrez 

Pavimentos de Altax, Estudios, 
de la Torre Tosca 

Urbanizaciones, 
Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la uti lización 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obrn 

Pública e n la convocato ria y 

bases de licitación ... 

Documento Tl0.-
Programa cale ndarizado y 

cuant ificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

eq uipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

e>cpresado en horas de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajo, identificando su 

tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraest ructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 

Programa calenda rizado y 
cuantificado del suminist ro 
de los materiales y equipo 

CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y volúmenes 

necesarios ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-S52-2023 / • Jalisco 
C.OBH: RII U DEL ESTADO 

ACTA oiyuNTA DE PRON;JNCIAMIENTO DE !ALLO 
I 

16.- Soluciones 

DOCUMENTOS 
Integrales en 17.- Urbanizadora 18.- Parábola 

19.- Juan de Dios 
20.- Manjarrez 

Pavimentos de Altax, Estudios, 
de la Torre Tosca 

Urbanizaciones, 
Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

o sin opción a compra, su 

ubicación f ísica, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento Tl5.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos . .. 

Documento T17. -
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negat iva, para descontar d e 

CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 0 .2% 
(dos al millar) para ser 

aportado voluntariamente ... 

Documento T19.-
CUM PLE CUMPLE 

Manifestación escrita bajo CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

protesta de decir verdad de 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 * Jalisco / 
GOB! t:R¡,.IQ DEL ESTADO 

/ / / 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ / 
16.- Soluciones 

DOCUMENTOS 
Integrales en 17.- Urbanizadora 18.- Parábola 

19.- Juan de Dios 
20.- Manjarrez 

Pavimentos de Altax, Estudios, 
de la Torre Tosca 

Urbanizaciones, 
Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

conocer la guia estimaciones 
SECIP con la metodología 
pa ra carga r estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 
solicit ar modificaciones al 

contrato por este motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de cumplimiento de 

o bligaciones fisca les en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que e n ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA 

DOCUMENTOS 21.- ETC Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE 

económica es autógrafa de 
/ 

la persona facultada para 
ello, ane)(ando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotog rafía para 
su cotejo ... 

l I 

r 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 / 

DOCUMENTOS 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 

construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 

provecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes al 
grado de d ificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá 

especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento TG.-

Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 de 

la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 

su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

21.- ETC Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

/ 
CUMPLE 

/ 

CUMPLE 

I 
CUMPLE 

/ 
CUMPLE 

I 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 21.- ETC Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

Documento T7 .• 

Descripción de la 
planeación integral / 

propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE 
deberá ser congruent e con 

las características, 
complej idad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.- / 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CU MPLE conceptos. detallado por 

conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.· / 

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 

mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE 

jornadas, conforme a los 

plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

• Jalisco 
l.UBIERIIO DEL ESíAOO 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚB LICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 / 

ACT~ DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 21.- ETC Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

V 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y V 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE 
de instalación permanente, 

propuesto por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, / 
indicando si son de su 

CUMPLE 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo y 
usos actuales ... 

Documento T13.- / 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUM PLE 

Tarjetas de básicos ... 

I 

• Jalisco 
GOBIER~IO OH ESTADO 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 _,/ 

/ ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 21.- ETC Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

Documento TlS.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE 
trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo de CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl 7. -
I 

Relación de bancos de CUMPLE 
material. .. 

Documento Tl8.-

Escrit o en el que haga 
constar su aceptación o / 

negativa, para descontar de 
las estimaciones de los CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guia 
estimaciones SECJP con la 
metodología para cargar CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la f echa del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emit ida por 

el Servicio de 
CUMPLE 

Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la m isma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

• Jalisco 
VOUIERHO OH ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOtHERNU DEL [STAOO 

Como resu ltado de la evaluación binaria de la propuesta t écnica, se veri fico que el licitante Villacar Servicios 

y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento TlS.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los 

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las 

características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la co rrecta ejecución de cada uno de 

los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los 

conceptos contenidos en el cat álogo de conceptos. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la 
firma autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-004: "PISO DE 

CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 DE BAJA CONTRACCION BOMBEABLE EN PISO INTERIOR, ES PESOR DE 12 / 

CM, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, NIVELACIONM MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO." omite considerar en la integración de esta tarjeta el 

equipo y el material requerido para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con los seña lado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases .,, 

de Licitación Pública y e l articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-007: "CALAFATEO DE 
JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM X 30 MM, CON BACKER­

ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO 

FESTERO SIMILAR, (CONFORME A LAS NORM AS DE CONSTRUCCIÓN DE LA S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02, ¡ 

INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMIN ISTRO, DESPERDICIO 

Y COLOCACIÓN", omite considerar en la integración de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta 
ejecución del trabajo del concepto referido, ya que omite la cortadora. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requ isitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública y e l articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artícu los 92 y 94 de su reglamento. 

t 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-552-2023 ./ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

~ 

* Jalisco 
GOBIEfHIO DEL ESíAOO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones t écnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son so lventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licit ación Púb lica Est atal. 

No. licitante Importe con IVA 

1 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $16,891,076.33 

2 Edificac iones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. $17,248,650.45 

3 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $17,407,607.02 

4 M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. $17,483,581.24 

5 Constructo ra M orante, S.A. de C.V. $17,499,199.92 

6 Diseño Ingeniería Const rucción Grow, S.A. de C.V. $17,506,125.24 

7 Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $17,637,978.73 

8 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $17,733,875.81 

9 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $17,852,362.87 

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $17,961,303.03 

11 Rey Manager, S. de R. L. de C.V. $18,031,638.19 

12 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $18,295,660.67 

13 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $18,332,719.53 

14 Edifica 2001, S.A. de C.V. $18,367,472.40 

15 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guada lajara, S.A. de C.V. $18,510,416.66 

16 Urbanizadora Alt ax, S.A. de C.V. $18,618,155.59 

17 Parábo la Estudios, S.A. de C.V. $19,160,827.95 

18 Juan de Dios de la Torre Tosca $19,617,806.60 

19 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $19,777,349.95 

20 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. $20,603,370.89 

2.- Evaluación por t asación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, só lo proced ió a rea lizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica result aron so lventes por haber superado la 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-552-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOHIEQ IIO Dél E:SfAOO 

eva luación binaria, lo anterio r con fu ndamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jali sco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estad o de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante {documento E2), se rá motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por ta sación 
arit mética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná li sis e integra ción de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resul t ados de los importes de / 
las fra cciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes / 

aplicados en las tarjetas de precios unita rios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspond ieran con la aplicación de los porcentajes analiza dos y propuestos por el licit ante en sus análisis 
de precios un itarios. 

Las proposiciones económicas se eva luaron con el método de Tasación Aritmética la cua l se compone de 
las siguientes e tapas: 

l. El iminación por Rango de Aceptación; 

11. Determina ción de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros : 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 

11 1. Importe por maquinaria y equipo; 

~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por util idad propuesta; y 
VI I. Presupuesto tota l. 

• Jalisco 
GOBltRNO DEL ES f,').00 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fra cciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municip ios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Públ ica Est ata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo rea lizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por t anto son 
descalificados del procedimiento. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Construcción de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco San Juan de los Lagos, 

ubicado en e l municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 8. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CON SIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

15% 

$14,561,272.70 

$17,761,526.63 

$15,662,966.08 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: $18,012,411.00 

IMPORTE MÍN IMO ACEPTABLE: $13,313,521.17 

1 Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $14,561,272.70 

2 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. $14,869,526.25 

3 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $15,006,557.78 

4 M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. $15,072,052.79 

5 Constructora Morante, S.A. de C.V. $15,085,517.17 

6 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $15,091,487. 28 

7 Terracerías y Edificaciones de Jal isco, S.A. de C.V. $15,205,154.08 

8 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $15,287,823.97 

9 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de $15,389,967.99 

c.v. 
10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $15,483,881.92 
11 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $15,544,515.68 

12 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $15, 772,121.27 
13 Galj ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $15,804,068.56 
14 Edifica 2001, S.A. de C.V. $15,834,027.93 
15 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $15,957,255.74 

S.A. de C.V. 

16 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $16,050,134.13 
17 Parábola Estudios, S.A. de C.V. $16,517,955.13 
18 Juan de Dios de la Torre Tosca $16,911,902.24 

19 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $17,049,439.61 
20 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. $17,761,526.63 

$16,891,076.33 

$17,248,650.45 

$17,407,607.02 

$17,483,581.24 

$17,499,199.92 

$17,506,125.24 

$17,637,978.73 

$17,733,875.81 

$17,852,362.87 

$17,961,303.03 

$18,031,638.19 

$18,295,660.67 

$18,332,719.53 

$18,367,472.40 

$18,510,416.66 

$18,618,155.59 

$19,160,827.95 

$19,617,806.60 

$19,777,349.95 

$20,603,370.89 

D..) 

* Jalisco 
GOB IE RNO OH ESTADO 

$22,000,000.00 / 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
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y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-O B-LP-552-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GOl31ERtiO DEL ESfAOO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artícu lo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materia les, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rub ro Importe de Materia les, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negat ivo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resu ltado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcia l, por lo que 
no se anota numera l alguno en la tabla ; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcia l de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la m isma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

Sl.441.61 l.18 Sl 114 092.7S 
14. FINANCIAMIENTO $82,896.69 $ 7 608.81 

l . IMPORTE POR MATERIALES 70.444 0",6 $8, 996,8.'., / . 51 70.3357% $8, 7!>9,.'.i02 l 5 69.8633% $8,721,YO·l.05 76.0320% $9,5<10,0SS.JS 70.7878",{. $8,943,867 89 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 27.1959% $3.-H3,3ó0 63 28.4435% S3,542,307 b8 28.9066% $3,608,768.87 22.6685% S2.B44 .3 16 .9 4 28.0186% $3,540,076 31 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.3601% $301,420.84 l.22097tl S 152,04,1. 74 1.2301% SI.'.i3.S6 6 .0l 1.2995".(, $ 163,0-19 38 J.1936% $ 150,81 1 86 

4 . 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.00000,.(, St2,771.b3898 100.0000% $12,453,854 S7 100.0000% S 12.484,239.53 100.0000% SI2,547,421.4 7 100.0000",4 $ 12,634 .1S6 OG 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.S8800% $84 1,395.58 8.00000% $99(d08.37 8.73000% SJ ,089,87-1 1 J 9.00000% Sl, 129,26/.90 8.00000% S1.010.1so.4s 
6 . IMPORTE POR F INANCIAMIENTO 0.00000% sooo 0.00000% $0.00 0 .00000% $0.00 0.60612% $82.8% 69 0.00000% so 00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.41908% $873,831 58 10.00000% $1.34 5,016.29 10.00000% SI.3~/ 411 .36 9.00000% $1 .238.3ó2 75 10.00000% Sl,364,S53.GS 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57000% $74 ,406.56 0.59698% $74 347.02 0.60102% $75,032.77 0.60065% $74,103.99 O.S9698% $15,426.97 
9. PRESUPUESTO TOTAL $14 561 272.70 S 14 869 526.2S 1S 006 S57.78 S15 072 052.79 15 085 517.17 
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SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-5S2-20 23 • Jalisco 
GOBH:.IWO OH ESTAUO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.5804% $!:l,9•14,BJb 73 69 2806% $8,721,90,1 uS 71.8590% $':l,~~J,,ib4 4~ 71.6059% $9, Jl,l ,~!,.l oO 77.7346% S9,929,.lb8.H 
2. l MPORTE POR MANO DE OBRA 27.0097% $3,375, 186 22 29.4653% $3, 709,4b5 33 26.5539% SJ.~29,902 tB 26.9868% $3,438 863 97 20 .3601% Sl,t100, b'19 80 
3. 1 MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUI PO 1.4100"-", $ 176,19 1.50 1.2541% $ 157,878.09 1.5871% $210,972.79 1.4073% $ 1/9,32:864 1.9053% $2,U,Jn 88 

4 . IMPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $ 12.-1%,213.95 100.0000°.(, $12,589,248.07 100.0000';(, $13.293,339.67 100.0000,0 $ 12,742,747.2 1 100.0000% $ 12,7/3,290 9 1 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9 .00()()()0,4, $1, J 2•l ,b59.26 9 ,25000".4 S l , lb4,S051lS 6 .44201% $8Su.JSS.2 / 9 .00000"-' S 1, l4b,8-17 25 8 .50000% $1,085,729.73 
6 . I MPORTE POR flNANOAMlENTO 0.00000"..6 so 00 0.00000"-', $000 0,00000% sooo 0 ,00000% $0.00 0.15739% $21 ,8 1251 
7. IMPORTE POR UTI LI DAD PROPUESTA 10.25000"-', $ 1,396,139 so 10.00000% $ 1,375,375.35 7.S0000"/4 $ 1,0td,22/.35 10.25000% $ 1.•IH,683 .43 11.00()(}()6/4 Sl.S2b,8'11 65 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60 388% $/•l,11/<I 57 0 .60389% $/6,025. 21 0.575()00/4 $/6,898.ó9 0.60388% $/o,690 JO 0.60615% $76,157. 13 
9, PRESUPUESTO TOTAL $15 091 487.28 $15 205 1S4.08 15 287 823.97 $15 389 967 .9 9 S15 483 881.92 

l. IMPORTE POR MATERIALES 85.4141% $10,865.781 4 5 69.4706% $8,765,581.75 82.7509% Sl0.947. 1:31.a5 79 347~¡; $10,4b8,2J6 4h 83.3•197~ S I0,9.lts;I03.G9 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.8673% 5 1,/6,1.09,1 ]O 28.8318% $3,6:31,901 H 16.3991% S.l. 169 443 08 19.3741'ó $.l.S!:>'>,99839 15.8299"-' $2.07$,Sj2,91 
3 . IMPORTE POU MAQUINAR IA Y EQU IPO 0.7186~ .. $91,421 2 1 1.6976% $21 4,1 9:J H 0 .8499% 5 111,431:U:IO 1.2783% 5168,b.~82~ 0 .8205% S10/,SH 54 

4. 1 MPORTE POR COSTO Dl RECTO 100.0000% $ 12,/2].29(, 86 100.00000/4 SJ2.61 /.67ó•IO 100.0000% 5 1:'.Ul9.019 /3 100.0000')í, $13,192,8~3 !0 100.0000"A. SH,1 1 l,5l0 14 
5. IMPORTE POR COSTOS I NDIRECTOS 10 .50 000% $1,335,736.17 11 .04921% 5 l 394 . 153.56 9.00000% S 1,190,61 1.78 10.10000% $ 1,332,478. 16 10.00000% $ 1,311, 15 1 DI 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02000% $2,81 1 4 1 0 .00000% $0_00 0.05000% $7,209 82 0.15000% S21.7ss.oo 0.06250% 59.01 ·1.16 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% S 1,405,98'I •l•I 12.00000% S l ,681.4 19 60 9.00000% 5 1,298,41~.72 8.28000% $ 1 )04.S0 1 48 10.00000% Sl,4,13, 167.S.3 
8 . IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61 093% $78,686.80 0.62500% 578,871 7 1 0.59733% $78,811.52 0.59998% $82.407.19 0.60842% $82.412 89 
9. PRESUPUESTO TOTAL 1 5 544 51 S.68 $ 1S 772 121.27 $15 804 068.56 $15 834 02 7.93 1 S 957 255.74 

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.0893% $9,367,314.11 70,3826CA, $9,851,579.31 68.2560% $9,425,675.18 72.2855% $ ID,11'.>,321.0~ 67.6317':ó $ 10,IN,'MI 86 
2. IMPORTE POR MA NO DE OBRA 29.1966% SJ,958,S~8.63 27.1249% $3,/96, 721.77 28.9961% S4,004, l 6l.'16 25.6676% SJ,59!:>,:1~9.6D 30.4199",6 54,578,578.31 
3. IMPORTE POR MAQU INARIA Y EQU IPO 1 .7142% S232. 4 t 1.4•1 2.4925% $348,873.44 2.7478% $379,452.56 2.0469"A, $286,714.13 1.9484% S293,257 55 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $13,558,294 29 1 00 .oow,;, Sll,997, 17452 100.0000% S 13,809,190 10 100.0000% 514,007,404 82 J00.0000% $15,D'Jl,277 72 
S. IMPORTE POR COSTOS IN DIRECTOS 7 .00000% $949,080 60 6.66874% S9J3,43!, 18 10.43943% Sl,441.óll 18 4 .07669% $571,038 ,17 7.71560% Sl, lbl,296.67 
6. IMPORTE POR FI NANCIAMIENTO 0.07194% S I0,4jó.6 I 0 .07890",.( $ 11,780.25 0.31221% 5117,&14 84 0 .03081% 54 ,490 97 0.00000% SO.DO 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000"-' Sl .451,781 15 10.00000% $ 1,494,238.99 10 .00000"/4, 51.~29,851 62 16.33333% Sl,381,878.78 9.00000% Sl,459.131 69 
8 . IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0 .59188% $80,5'11 ·18 0 .59009% S81 J.!6.19 0.61238% $83.~34 ,IO 0 .60861% S84,626 ~7 O.S9000% 589,820.55 
9 . PRESUPUESTO TOTAL $ 16 oso 134.1.3 S16 517 955.13 $16 911 902.2.4 $ 17 049 439.61 $17 761 S26 ,63 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

I 

/ 

11. Hecho lo anterior se det ermina la solvencia de cada una de las proposiciones med iante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como uti lidad señalado en el rubro de Importe por uti lidad / 
propuesta, y el sustraendo es el va lo r de insuficiencia total que hubiere acumulado el m ismo lic itante; si el 

resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negat ivo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del proced imiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

t 
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JS. IN SUFIOENQA PARCIAL DE 
MATERIALES 

16. IN SUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OlJRA 

17. INSUFtCIENOA PARCIAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILI DAD - I NSUFl□ENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

15. INSUFIOENOA 

MATERIA LES 

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENOA PAR□AL D E 

MAQUINARIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFIOENCIA PAR□AL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFIOENCJA TOTAL: 
].5+16+17+18-,.19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIO ONES: 
UTILIDAD - INSUFICIENOATOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

15. INSUFICIENOA PAR□AL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18 . I NSUFICI ENOA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENOA PARO AL DE 
FI NANO AMIENTO 

20. INSUFIOENCJA TOTAL: 
15♦16-'f'17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENQA PAROAL DE 

M AQUINARIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PAROAL D E COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
FI NAfllCIAMl ENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

lSt-16+17+]8+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIO ONES: 

UTILIDAD~ INSUFICIENOA TOTAL 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$585,95S.SY SSlJ.310 95 S8b0,908 45 

SO.DO $000 so 00 

sooo SS0,885.66 $4 9,364 39 

$172,697 17 SI 17 .78•1 J9 $}4,.218 b4 

S7,608 8 1 $7,608 8 1 $7,608 8 1 

$866,261.!18 $999 589.8 0 $94 2 100.29 

$7,570 00 $34 5,4 26 4 9 $4 15,31 1.08 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

$0 00 sooo $000 

$26,738 90 545,052 31 sooo 

5 0 0 0 $000 $257,734 48 

51,608 81 57,608.81 57,608.8 1 

5672,324 58 S913,S69 '.JI $.295,b Y 1 9.1 

5723,8 14 93 S<161,sos.1a S/65,535 40 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

sooo $81/,lJL i~ so 00 

$ 1,539,04894 $0.00 Sl ,133,700.06 

$111,509. 19 $0.00 $90,491 60 

SO.DO $000 $0.00 

$4,797 ·tO $7,608 81 S39B.99 

S 1,655,3~!> 52 $81'1,840 16 SI,22•1,590.64 

$249,371 08 $856,5/943 $73,825.08 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE 

$ 151.HI.Sll 

sooo sooo SO.DO 

$0.00 sooo so.oo 

$165,0LUS $180,6!>7 SI so 00 

so.oo $0 00 so 00 

$380,50J .03 5 180,657 57 $157, 137 92 

51,071,280.12 51,313,S81.42 $1,377.7 H . 70 

• Jalisco 
GOBIERUO DEL ESTADO 

$•12,757 9S $638,945.21 

S458,826.20 $0.00 

$39,fi8! .0l $51,118 5-l 

S0.00 Sl03,3 12 27 

so.oo $7,G08.81 

$54 1,465. ló $801 ,984.Sl 

$696,897.58 SS6l,568 83 

SOLVEN TE SOLVENTE 

5000 S702,493.34 

523,60 1 75 SO.oo 

5000 S28,363.0l 

57,608.81 sooo 

S,l 8':f,469.07 S/30,!:156.36 

5934,2 14 36 5796,035.2') 

SOLVENTE SOLVENTE 

$0.00 $O.DO 

$7-1 7, 144 75 $1,227.610.23 

S34 292 15 S9S,356.86 

$000 SO.DO 

So.oo so oo 

S7SJ 436 89 51.322 967.08 

S423,064.S9 $120.200 45 

SOLVENTE SOLVEN TE 

$0.00 

sooo $0.00 

so 00 $0.00 

S54i.05<1 28 so.oo 

$3, 11784 $7,608.81 

$546,172. 12 $7,608 8 1 

$1,835,70666 $ 1,451,522.89 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVEN TE SOLVENTE 

1 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBrt lH;O OH ESTADO 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $14,561,272.70 $16,891,076.33 CUMPLE SOLVENTE 

2 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de $14,869,526.25 $17,248,650.45 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

3 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de $15,006,557.78 $17,407,607.02 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

4 M&L Construcción y Mantenimiento, S. de $15,072,052.79 $17,483,581.24 CUMPLE SOLVENTE 
R.L. de C.V. 

s Constructora Moran te, S.A. de C.V. $15,085,517.17 $17,499,199.92 CUMPLE SOLVENTE 
6 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. $15,091,487.28 $17,506,125.24 CUMPLE SOLVENTE 

de C.V. 

7 Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. $15,205,154.08 $17,637,978.73 CUMPLE SOLVENTE 
de C.V. 

8 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $15,287,823.97 $17,733,875.81 CUMPLE SOLVENTE 
9 Constructora y Edi ficaciones Remi y $15,389,967.99 $17,852,362.87 CUMPLE SOLVENTE 

Asociados, S.A. de C.V. 

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $15,483,881.92 $17,961,303.03 CUMPLE SOLVENTE 
11 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $15,544,515.68 $18,031,638.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

12 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $15,772,121.27 $18,295,660.67 CUMPLE SOLVENTE 
13 Galjack Arqui tectos y Construcciones, S.A. $15,804,068.56 $18,332,719.53 CUMPLE SOLVENTE 

de C.V. 

14 Edifica 2001, S.A. de C.V. $15,834,027.93 $18,367,472.40 CUMPLE SOLVENTE 
15 Soluciones Integrales en Pavimentos de $15,957,255.74 $18,510,416.66 CUMPLE SOLVENTE 

Guadalajara, S.A. de C.V. 

16 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V . $16,050,134.13 $18,618,155.59 CUMPLE SOLVENTE 
17 Parábola Estudios, S.A. de C.V. $16,517,955.13 $19,160,827.95 CUMPLE SOLVENTE 
18 Juan de Dios de la Torre Tosca $16,911,902.24 $19,617,806.60 CUMPLE SOLVENTE 
19 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $17,049,439.61 $19,777,349.95 CUMPLE SOLVENTE 
20 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. $17,761,526.63 $20,603,370.89 CUMPLE SOLVENTE 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Al i Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fal lo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro / 
de la septuagésima sexta sesión extraordinaria del día 06 de julio de 2023, en el cual se determinó adjudicar / 1/ 
el contrato al licitante Grupo V y CG, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos :,9-nsistentes en: Construcción / 

de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco San Juan de los La~s, ubicado en el municipio de 
San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 8., por un monto de $16,891,076.33 (dieciséis millones ochocientos / 
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noventa y un mil setenta y seis pesos 33/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 

la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $5,067,322.90 (cinco millones / 

sesenta y siete mil trescientos veintidós pesos 90/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 07 de julio de 2023 
a las 10:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 

de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 

fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 175 días naturales, tomando como fecha de inicio el / 

día 08 de julio de 2023 y de terminación el día 29 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la / 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 

a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13 
horas del día 06 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

J 
/ 
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 
RAZÓN SOCIAL 

Vil lacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. 

de C.V. 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 

M & L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. 

Constructora Morante, S.A. de C.V. 

Diseño Ingen iería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de 

c.v. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

~ 

di 
Jalisco 

UOUltRtrn DEL i:: SlADO 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Edifica 2001, S.A. de C.V. 

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalaja ra, 
S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Parábola Estud ios, S.A. de C.V. 

Juan de Dios de la Torre Tosca 

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

ETC Ingeniería, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 
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v,;i 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


