GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-553-2023

GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-553-2023, para

la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco ~
Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 07 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-553-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. ~

2 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.
3 Grupo Constructor Aredce, 5.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. —
5 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

6 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. ‘

7 Modulacién y Transformaciones de Espacios, S.A. de C.V.

8 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. '

9 Construccion y Control Integral de Obras, S.A. de C.V.

10 Neoingenieria, 5.A. de C.V.

11 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. .

12 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

13 Femarco, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Gunema, S.A.de C.V.

15 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. .~

16 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

17 Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.

18 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. ~ 1
19 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

20 Juan de Dios de la Torre Tosca

21 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

22 Lircon Construcciones, S.A. de C.X.

- —t—
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23 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.
24 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
25 Celio & Co., S.A.de C.V,

26 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

e
27 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

28 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

29 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

30 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
31 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

32 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V,

33 José Omar Fernandez Vazquez

34 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

35 HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de junio de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paq ueteria 0 <
proposiciones por medios electronicos 0 -
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 1

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.|  Empresay/oPersonaFisica |  Documentacién | ImporteconiVA
1 | Dos-HB Construccioén, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
2 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $7,246,374.97 ‘
3_ Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presentd _50.00
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presenté // $0.00
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_ Empresay/oPersonaFisica |  Documentacién | ImporteconiVA |

5 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,254,918.97 #
I ierfa y Sist de Infraestructura, S.A. d

6 Cnsenleria y Sistemas de Infraestructura e i aremeni $0.00
Maodulacion y Transformaciones de Espacios,

7 SA deCV. No se presentd $0.00

8 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 Eovnst{uccic‘m y Control Integral de Obras, S.A. de Noaadiesanit $0.00

10 [ Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

11 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $6,256,474.23

13 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presento S0.00

15 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

16 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de s

17| Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. Seanepta ABATEBEL1D

18 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,935,631.77

19 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

20 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $6,298,916.57

21 |Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

22 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,995,619.09

23 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. No se presentad $0.00

24 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd S0.00

25 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

27 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $5,747,197.52 g

28 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. No se presentd $0.00

29 gfi/CCO Construcciones de Guadalajara, S.A. de Sa— $5.591.231.34

30 |Mantilla & Delgado Asaciados, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

31 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd /Sf}.OO

32 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta /$/6,674,650.45
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 Empresay/oPersonaFisica |  Documentacién | ImporteconIVA |
33 |José Omar Fernandez Vazquez Se acepta $6,725,139.44 o
34 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
35 | HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,720,181.31

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

1 zil;\lficios en Ingenieria, Cdnsfruccidn leiséﬁo d‘.e Obfa Su.s.té-ntabléISIZI,.S.A. de.l . SS,479,88;L.19 .
2 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,591,231.34

3 Fhora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. §5,747,197.52

4 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,935,631.77

5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,995,619.09

6 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V, $6,256,474.23

7 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6,298,916.57

8 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $6,674,650.45 |
9 | HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. ) $6,720,181.31

10 | José Omar Fernandez Vazquez $6,725,139.44

11 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $7,246,374.97

12 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,254,918.97

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas tecnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 29 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacif@n’"y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no/;e’encontraran en los

_ I
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechoé ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
/| quela firma plasmada en
los documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
J técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
_particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| construccién aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas i
las particularidades del P

proyecto...
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Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condicienes
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
" grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
- documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

" especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de

responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
| laLeyde Obra Publica del

< Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

; que se licitan, la cual

/| deberé ser congruente con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcian debera ser
]_ congruente con el resto de j
su propuesta. e

1
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e e e
Loy ~4.-Alan Proyectos | 5.-lircon

poldgores  y Construcciones, | Construcciones, 5.A
Constructivas, S.A. V i "; & -'"--5‘-_ i bt L B

uadalajara, S.A. _
o deCv. | deCV.

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
Vi o i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
- conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

P Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccidn, propuesto

" por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...
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 2.-Hecco |  3.-Fora
Construccionesde | Soluciones
| Guadalajara, S.A. | Constructivas, S.A..
deCV. - deCV.

s, | Construcciones, S.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
 de los materiales y equipo
A deinstalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necasarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
/| propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
" intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documenta T14.-

y s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/ Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
/'Tar|etas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
§ trabajo...

Documento T16.-
| Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
material...
rd

1 k
1
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.- Senrlclos en

2, S decv. | deCV.

. '“ge““‘-"far . 2-Hecco o :
Coiist | Comstruccionesde | Soluciones 4 t.: :;2‘:::::05
| Guadalajara, S.A. | Constructivas, S.A. __‘-' G o

5. I.ircon :
Cnnstrucdones,fs A.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos gjecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
/ aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, par lo que no
A podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracian Tributaria
(SAT] y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACIONBINARIA | SUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

Pagina 9 de 20
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Fd
SR e EZ O R P fi G T e e T e e e
- DOCUMENTOS 6' ".Edlf.l.l'.‘é.!l:?of‘l.e.*s 7.-Juande Diosde |  Edificaciones | Arquitectura e 10._-: qu‘g Oibar
iitEoaiiot e poghas laTorre Tosca | Mexicanas, S.A. de | Ingenierfa, S.A, de

cv.

CV. cV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autoprafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convacatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documenta T4.-
Manifestacion escrita de 7 1
conocer &l sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como |as caracteristicas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico..,
~
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Edificaciones. 7.-JuandeDiosde |  Edificaciones | Arquitectura e

laTorreTosca | Mexicanas, S.A. de | Ingenieria, S.A. de |

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolloy
organizacldn de los trabajos
que se licitan, |a cual deberd

ser congruente con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayar a un mes calendario...
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UMENTOS

|7
| laTor

e Tosca

Mexicanas, $.A. de

CcV.

| 10.-José Omar
‘Fernandez
Vazquez

Documento T9.-

determinados por la
Obra Publica enla

licitacion...

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas,

conforme a los plazos

Secretaria de Infraestructura y

convocatoria y bases de

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

la Secretaria de

en la convocatoria...

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por

Infraestructura y Obra Puiblica

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

necesarios...

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,

propuesto por el licitante, |
expresada en unidades
convencionales y volimenes

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

indicando si son de su

usos actuales...

Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,

propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
P

A

P

e —

l
>

G
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Documentos | & ETISEOTEE | 7 duan de Dios de | Edificaciones | Arquitecturae | 197 19%¢ Omar
RO R s R el (;V "~ | laTorreTosca | Mexicanas, S.A. de | Ingenieria, S.A. de ' 3:1 ik e: '
V. cv. CV. : lazquez
Documento T14.- y
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18,-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de 1

proposiciones, emitida por el d
Servicio de Administracién
Tributaria {SAT] y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha side alterada o
modificada en ninguna de sus

partes,
RESULTADO EVALUACION Y : :
B_IN_ARIA _ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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| 11.- Disefios y
| construccor
| Lota,S.A.deC.V.

' 12.-Guadalca
| Constructora, S.A.
deCV. |

Documento T1.-
Manifestacién bajo
pratesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita 1
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
1 sus implicaciones de
caracter técnico...
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oo | 11-Disefiosy | 12.- Guadalca
DOCUMENTOS | construcciones | Constructora, S.A. /
Lota,S.A.deCV. |  decCV.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

| administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propédsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persenas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
| Obra Piblica del Estado
i de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE
| congruente con las
caracteristicas,
| complejidad y magnitud
de los mismos, esta
| descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.
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12.- Guadalca
- | Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayar a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,

propuesto por el |
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...
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- 11i.-Disefiosy | 12.-Guadalca
- Construcciones | Constructora, S.A.
~ Lota, S\A. de C.V., decC.V.

 DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construcclon, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
Opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Dacumento T14.-

Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracian del catilogo
de canceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documenta T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

-

C_ ] ./"-'
7 |
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oo | 11-Disefiosy | 12.-Guadalca

- DOCUMENTOS | construcciones | Constructora, S.A.

S oL _Lota, S.A, de C.V. _deCV.

Documento T18.- /

Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documenta T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positiva y
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO 5
EVALUACION CUMPLE : CUMPLE /
-BINARIA ;
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Propuestas gue presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Lircon -

Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-002: “DEMOLICION DE
TECHO DE BOVEDA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y
MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA.” omite considerar maquinaria para el acarreo fuera de obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014: “PLANTILLA DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERA CONSIDERAR
PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA,
ELEVACIONES, CARGAS, ACARREQOS, REGLEADO, NIVELADO Y LIMPIEZA" omite considerar la cimbra de
frontera.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-023: “FABRICACION Y
COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERQ, A BASE DE ESTRUCTURA PLACAS, VIGAS Y PTR EN VARIAS MEDIDAS
Y PESOS (VER PROYECTO). INCLUYE: CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, NIVELACION,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE METALICA DE OXIDO, PRIMER, GRUA, MONTAJE, PINTURA DE ESMALTE A DOS
MANQOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.” omite considerar la pintu ‘de esmalte
a dos manos.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-024: “SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICADA
CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar el compresor.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdégrafa de lo persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.-"Relacién de bancos de material" el volumen de
materiales a utilizar es incongruente conforme a su Documento T13.- "Listado de insumos" por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Munlmplos
y articulos 92 y 94 de su reglamento. /
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

Il

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

=3

=

1 i{.e\;'fficic.;.s en .Ingenieria, Cunstrucﬁién y Diﬁeﬁo de O.bra.t Sustentablé 52, SA de $5,479,881.19
2 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,591,231.34 4
3 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. _ $5,747,197.52 ’
4 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,935,631.77 4
5 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $6,256,474.23
6 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6,298,916.57
7 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $6,674,650.45
8 | HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,720,181.31
9 |José Omar Fernandez Vazquez $6,725,139.44
10 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $7,246,374.97
11 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,254,918.97

2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
isma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
| licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
atos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasaciényieé).

. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion. -

|
|
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lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizadas y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

A

o~

o
/ Pagina 22 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA b
=
Infraestructura %

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-553-2023

y Obra Publica

Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
imparte mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-553-2023

Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Zapopan CCT 14EITO001C,
ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3.

$7,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,724,035.51
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,254,240.49
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI §5,478,524.67
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,300,303.38,
$4,656,745.97

IMPORTE DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA. PROPUESTA CON IVA E\.\‘AL[\JACIGN
1|Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra 54,724,035.51 $5,479,881.19 SE ACEPTA
Sustentable 52, 5.A. de C.V.

2|Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,820,027.02 $5,591,231.34 SE ACEPTA
3|Fora Soluciones Constructivas, 5.A. de C.V. 54,954,480.62 $5,747,197.52 SE ACEPTA
4{Alan Proyectos y Construcciones, 5.A. de C.V. $5,116,923.94 $5,935,631.77 SE ACEPTA
5|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,393,512.27 $6,256,474.23 SE ACEPTA
6|Juan de Dios de |la Torre Tosca 55,430,100.49 $6,298,916.57 SE ACEPTA
7|Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. S$5,754,008.01 $6,674,650.45 SE ACEPTA
8|HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,793,259.75 $6,720,181.31 SE ACEPTA
9|losé Omar Fernandez Vazquez $5,797,534.00 $6,725,139.44 SE ACEPTA
10|Disefios y Construcciones Lota, 5.A. de C.V. 56,246,874.97 $7,246,374.97 SE ACEPTA
11| Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,254,240.49 $7,254,918.97 /S&AEEPTA

m
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO. | PROPUESTO
10, MATERIALES 52,545.499.27] 5350100043
11 MANO DE 03RA 5881,569.18] 51,400,134.52
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3213,300.87] 559452709
13, COSTOS INDIRECTOS saa7130]  ssnnearay]  sariEsar

14, FINANCIAMIENTO 5000  $25513.60 $9,410.71

COSTO DE

Servicios en Ingenieria, Alan Proyect |
yectosy i Rodea, S.A. da
5 Diszito de Heeca Construccones de ForaSolucione A : uan de Dios de Ja Torre Tasca
Construcdén y Diszfio X = o b Construcdones, S.A, de nginoton > Jua ios AL

QObra Sustentable 52, 5.0, de Guadalajara, SA. de C.V, Canstructivas, S.A, de CV, CvV.
C.V. i

RUBROS

1. IMPORTE FOR MATERIALES. $2,704,018.92 68.3271%) 52,706,614.98 $3.030,425.48 52.596,490.22|  6LE634%| 5261836347 BESTHER|  52,899,81718
. IMPORTE POR MAND DE OBRA 5881,568.18 223205%)  $E84,534.20 5101840050 313973%) 51,320110.72|  280885%] 51,783,806 00| ZBA05FE|  $1,25,143.16
3. IMPORTE FOR MAGUINARIA Y EQUIPD 5368 887.03 9:3433%]  5370,113.06) 5719,319.87 S14010751)  102480%|  9468,388 62 5.5156% $239,689.57

53,054 475.13 53.961,262.25 | 100.0000%] $4,268,175.86 | I00.0000%] 54,207 71845 44,470,558 09
5355, 90278 1000000%|  $496,126.23)  B363sew| 535697241 10.00000%| S4v0i7rss|  75B000%| 536,448 30)

6. |PCIRTE POR FINANGIAMIENTE 52,155.19 0.06250%) 52,72337]  O55163% $25,513.80( 0.00000% 000 028405% $13,966.76
LIMPORTE FOR BTILIDAD PROPUESTA S388, 127 59 10.00000%) 543601118 BODODDW|  S279,039.71( 10.00000%| 546289903 8.83333%|  $135569.13
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 523,374.45 nmml 52390399 OSBO&ME|  $24.779.04) 060B0AN|  S25584.62)  0.52003%|  526.969.09
9. PRESUPUESTO TOTAL 54,724,035.51 $4,820,027.02 $4,954,480.62 $5,116,523.94 $5,383,512.27

\

54,315,649.81
/55:11..53? 31
- §24128.06
$491,171.53
537.213.68

4. IMPORTE POR COSTODIRECTO.
5 JMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
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1T Edificaciones Mexicanas, HE Arguitectura e Ingenieria, José Omar Fernandez  Disefios y Construcdones Lota, Guadalca Constructora, S.A. de
SA. de CV. SA.deCV. Viaquez SA.de Cv. Cv.

1 IMPORTE POR MATERIALES 63.33501%| 5306257174 $3,238,650.23 53,235,420.98 $3,431,780.33 53,501,200.43
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 20.3715%| 51,178,638.24 $1,191,359.13 51,178 986.74 $1,302,991.60 51,400,334.52
3, IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPT 12.2930%]|  5594,527.49 5479,758.87 $495,276.04, $514,645.65 $536,733.95

4, IMPORTE POR COSTO/DIRECTO 100,0000%| 54,836,138.51 $4,909,768.23 54,913,683.76 45,243 417.58 55,438,268.91
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS T00000%|  5338,529.60 §345,714.96 §324,971.39 $443 611.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD D.21080%|  510,907.96 $6,158.90 55,556.12 ; £9,329.74
7. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA 10,40700%| 5539,662.90 §502,486.77 5524,420.13 $513,212.19 $434,146.18
8.1MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59490%|  528,770.04 §2913139 528 901 61 £31,303.88 53L478.63|
9. PRESUPLIESTO TOTAL $5,754,009.01 $5,793,259.75 $5,797,534.00 $6,246.874.97 $6,254,200.49 [

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Servicios en Ingenisria,
Construccion y Disedio de Hecco Construccones de Fora Soludones

Alan Proyectos y - y
Construcciones, S.A. de Juan de Dios de laTorre Tosca

ObraSustentable 52, 5.A. de Guadalajara, 5.A. de C.V. Constructivas, S.A. de CV. v,

V.

15 INSUFICIENCA  PARCIAL  DE 505,059, 34 5)Dr‘.’){l5.2?$ 50.00 A6 610,04 $190,754.79 $159,300.08

MATERIALES A |

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 529798319 539501817 5161,151.86 SO0 50,00 S000

DE OBRA -

17. INSUFICIENCA  FARUIAL  DE| 554 846,34 £53,620.31 5204,383.50 $83,605.85 $0.00 184,083,580
: ¥ EQU| PO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL BE COSTOS) 515,725.41 50,00 514,655 16 50,00 525,179.87 0,00

INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA  PARGAL  DE 5725552 S6,687.34 S0.00 59,430,711 000 50,00

FINANCIAMIENTD

21, INSHFIGENCIA TOTAL| $680,902.80 $657,825.09 5380,191.11 $555,655.61 5215,934.66 $343,304.88

15¢1641741B419

21, SOLYENCIS DE LAS PROPOSHOONESS 292,781 82 4321,817.90 -5101,151.40) -597, 806,54 5219,634,47 $147,826.65

UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL |

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ([INSOLVENTE, SE DESCALIFICA/ NSOLVENTE, SE DESCALITICA SOLVENTE SOLVENTE E

S —
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Z&T Edificaciones Mexicanas, HE Arquitectura e Ingenieria,

José Omar Fernandez Disefios y Construcciones Lota, Guadalca Constructora, SA. de

SA.deCV. SA.de CV. Virquez SA. de CV. Cv.

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL Dt 50.00 50.00 50.00{ 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG 814,13 $0.00 $565.63| $0.00 40.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 0,00 50.00
MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DF COSTOS 433,098.57 425,513.72 $46,656.79 50.00 43105169
|NDIRECTOS

19, |NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 325181 $3,854 50 480,97 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENGIA TOTAL: $38,012.70 £29,165.53 $51,077.00 8097 $31,051.69
15416+17418+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES! §505,650.20 5473,321.24 $473,344.12 $513,131.32 $403,094.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA
EVALUACION

PROPUESTA CON VA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

EMPRESA :
TASACION ARTMETICA

—

Servicios en Ingenieria, Construccidn y Disefio de
Obra Sustentable 52, 5.A. de C.V.

]

[¥r]

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

-

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de CV,

(¥,

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

L=l

Juan de Dios de [a Torre Tosca

)

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.
8[HE Arquitectura e Ingenierfa, S.A. de C.V.
8{José Omar Fernandez Vazquez

10| Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

11|Guadalca Constructora, S.A. de C.V,

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

54,724,035.51

$4,820,027.02
$4,954,480.62
§5,116,923.94
§5,393,512.27
$5,430,100.49
§5,754,009.01
§5,793,259.75
65,797,534.00
$6,246,874.97
§6,254,240.49

95,479,881.19

95,591,231.34
$5,747,197.52
95,935,631.77
96,256,474.23
$6,298,916.57
96,674,650.45
$6,720181.31
56,725,139.44
§7,246,374.97
§7,254,918.97

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIFRO ASIGNADO PARA FSTA DBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIFRO ASIGNADO PARA FSTA ORRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de

- —]

Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias/Ccmtreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

e

ra

/ Pagina 26 de 29

1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura K @

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-553-2023 JO.'.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima séptima sesion extraordinaria del dia 07 de julio de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Edificaciones Rodca, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3., por un monto de $6,256,474.23 (seis millones doscientos
cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

o

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,876,942.27 (un millon
ochocientos setenta y seis mil novecientos cuarenta y dos pesos 27/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-553-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de julio de 2023
a las 14:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 112 dias naturales, tomando como fecha de inicio el /7
dia 11 de julio de 2023 y de terminacion el dia 30 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite |la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 07 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

1 /
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

.-” q. ] - - -
Diwﬁvﬁfﬁiﬂén de Propuestas y Dictdmenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZONSOCIAL & s REPRES

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V. 2

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. |
&

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. f

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. o

e
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HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

J:ml M...:pz C/ﬂ?c/ /:'érrez

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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