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Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP—OG}';:2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores

Infraestructura
y Obra Pidblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o ;
LICITACION PUBLICA ESTATAL /
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-067-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Nissan No. 31 CCT 14DPR3964W, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:06horas, del dia 27 de /r';13rzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificic “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nambres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de

Jeilis

GOBIERNHT DEL ESTAR
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procedimiento S|0P-E-F|NEDUC-OB-LP-057-2023,L§JE inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
Cebralsa, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
GSS Construcciones, S.A. de C.V.
Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Lateres Construcciones, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Constructora Irayana, S.A. de C.V.
Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V.
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Jorge Armando Torres Zermefio
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
Maden Constructores, S.A. de C.V.
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Constructora C2A, S.A. de C.V.
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/23 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
24 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
25 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
26 Punto Grana, S.A. de C.V.
27 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.
28 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
29 Celio & Co.,S.A.de C.V.
30 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
31 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
32 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
33 Bampo Construcciones, S.A. de C.V.
34 Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.

35 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
.36 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
/ 37 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

Con fecha del dia 10 de farzo de 2023, a las 12:30 I{oras se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde ndmero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
México. CP 44270.

El nimerao de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto / N 14
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
1

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

q No. i Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $3,629,126.21
2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $4,018,969.22
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Impoﬁe con IVA
3 | Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $3,805,593.08
4 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se |:_)re;3nt6 50.00
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $3,551,173.56
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $3,509,420.77
8 | Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00 R
r. 9 El‘?}r‘nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presentd $0.00
/ 10 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $D.U&} /
/_ 11 Aﬂolfo Rodriguez Servin Se acepta $3,782,865.35
12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00
14 | Desarrolladora Lumadi,_ S.A.de C.V. - No se presentd $0.00
15 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $3,940,393.20
16 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento S0.00
17 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
_l_é [ "Jc.n ;g;e Armando Torres Zermefio Se acép.ta_ $4,195,643.12
19 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se ace;:;ta_ $3,822,004.11
21 | Edificacionesy Proyectos%c;r S.A. de C.V. No se presentd S0.00
22 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presento $0.00
23 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento ‘ $0.00
24 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. - No se presentd $0.00
25 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
" 26 | Punto Gra na, S.A. de C.V. 'No se presenté $0.00
27 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
29 |Celio&Co., SA.deCv. No se present6 s000
30 |Rencoist Construccione_s, S.A. de CV No se presentd $0.00
1 [t e e
/ 32 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $3,620,189.22 /|
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S

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

/ En este acto no hubo propuestas desechadas. r

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
/" 33 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00 4
34 Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de S e $4.224.712.92
C.V. A
Servicios Profesionales para la Construccion de i
N t 0.00
5 Occidente, S.A. de C.V. iy >
36 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $3,648,498.42
| 37 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de Seacapts $3 416,521.49
/ R.L.de C.V. #

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
/" 1 | ITIAV Construcciones...y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $3,416,521.49
2 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $3,509,420.77
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,551,173.56
4 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $3,620,189.22
5 Constrﬁctora Campujal, S.A. de C.V. $3,629,126.21
b . Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $3,648,498.42
__7 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C_.\jt— - $3,772,093.05
8 | Adolfo Rodriguez Servin $3,782,865.35
9 |Cebralsa, S.A. de C-.V_. $3,805,593.08
10 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,822,004.11
11 | Edificaciones R_odca, S.A. de C.V. $3,940,393.20
12 Urbanizacrcyra Altax, S.A.de C.V. $4,018,969.22
13 |Jorge Armando Torres Zermefio $4,195,643.12
/ 14 | Sistemas Eﬂcggicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. $4,224,712.92 /|
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propasiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién v causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de confarmidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- ITIAV St 3.- Grupo 4.- Edificaciones e
DOCUMENTOS | Construcciones y ! : Constructor Estructurales ; .
e Construcciones, Campujal,
Mantenimientas, SAdeCV Gleoss, Cobay, SA deCV
S.deR.L de C.V. j B S.A. de C.V. S.A. de C.V. i il

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
PrOpuREIan JECOIcR y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fatografia

para su :ote_jg_._,_,_ . ] -

Documentao T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexcs |
técnicos — economicos,
modela de contrato...

CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- ITIAV 3 Hacarfa 3.- Grupo 4.- Edificaciones R Chridtias
DOCUMENTOS Construcciones y ! ; Constructor Estructurales i 5 A
s Construcciones, Campujal,
Mantenimientos, SAdeCV Gleoss, Cobay, S.A. de CV
S.deR.L.de C.V. ' i S.A.de C.V, S.A.de C.V. ighahahl

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales
b iR TAR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nomhbre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento TE.-

Manifestacidn bajo /

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|

—
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1.- ITIAV P S 3.- Grupo 4.- Edificaciones 5 < Corstrictora
DOCUMENTOS Construcciones y ; Constructor Estructurales - :
s Construcciones, Campuijal,
Mantenimientos, S.AdeCV Gleoss, Caobay, S.A de C.V
S.de R.L.de C.V. : el S.A.de C.V. S.A. de C.V, e i
Documento T7.- /
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resta
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayar a un

mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividide en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documenta T10.-
Programa calendarizade
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabhajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- ITIAV 2 Hagare 3.- Grupo 4.- Edificaciones
DOCUMENTOS Construcciones y ; Constructor Estructurales

Cons i )
Mantenimientos, 02 ;rg:cclo\:l s, Gleoss, Cobay,
S.de R.L. de C.V. : S S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Pablicaenla
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizadé
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
I necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

VO

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

! 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.- Vil

fitegracion del catdioge | neyoympeE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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1.- ITIAV 3.- Grupo 4.- Edificaciones
& 2.- Hecarfe 5.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones y X Constructor Estructurales E
LS Construcciones, Campuijal,
Mantenimientos, S.AdeC.V Gleoss, Cobay, S.A de C.V
_S.deR.L.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T18.- z
Escrito en el que hag
constar su aceptacién o
negativa, para
decsontm du iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documenta T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.- /
Opinidn de /
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
| apertura de
proposiciones, emitida
| por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes,

RESULTADO 4
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
BINARIA
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7.- Tecnologia

6.- Dousar Aplicada en -
DOCUMENTOS el A 8.- Adolfo 9.- Cebralsa, 10.- Maden
Arquitectos, Servicios de e e SA docy Constructores,
S.deR.L.de C.V. | Infraestructura, 8 e =2 S.A, de C.V.
S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
propusitCHteciytay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la |

identificacion oficial

vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especiticaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
| estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la 1
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...
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7.- Tecnologia

DOCUMENTOS 6.- D_ousarq Aplu_:a.da en 8. Adolfo 9.- Cebralsa, 10.- Maden
Arquitectos, Servicios de Rodiliiay Satvi S.A. de C.V Constructores,
S.deR.L.deCV. | Infraestructura, g e ol S.A.de C.V.
S.A.deC.V.

Documento T5.-  /
Escrito de proposiciéﬁ
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhahilitadas
en los términos del | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de |
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para |
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripeidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de |os
trabajos gue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta. 1

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al |
catdlogo de conceptos, |
detallado por conceptos |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Tecnologia

DOCUMENTOs | o Dousard [los o 8.- Adolfo 9.- Cebralsa, 102 MGk
Arquitectos, Servicios de Rodrieuez Seriin S.A. de C.V. Constructores,
S.deR.L.de C.V. | Infraestructura, & i s S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documente T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categaorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construcecidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificada del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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7.- Tecnologia
6.- Dousarq Aplicada en
Arquitectos, Servicios de

S.deR.L.de C.V. | Infraestructura,

S.A.de CV.

10.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 8.- Adolfo 9.- Cebralsa,

Rodriguez Servin S.A. de C.V.

Documento T13.- /
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicion...

Documento T14.-

h 1o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indiractos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.- ¢
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP 1

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podréd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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DOCUMENTOS

6.- Dousarg
Arguitectos,
S.deR.L, deC.V.

7.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.deCV,

8.- Adolfo
Rodriguez Servin

9.- Cebralsa,
S.A.de C.V.

10.- Maden
Constructores,
S.A. de C.V,

Documento T20.-
Upinion de
cumplimiente de
obligaciones fiscales en
sentida positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

12,- Urbanizadora
Altax,
S.A. de C.V.

13.- Jorge
Armando Torres
Zermeno

14.- Sistemas
Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A de C.V,

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de gque la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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12.- Urbanizadora

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Edificaciones
Rodca,

Documenta T2.-

protesta de decir

Manifestacidn bajo

/|
"4

S.A.de C.V.

Altax,

S.A.deC.

13.- Jorge

Armando Torres
V.

Zermefio

14.- Sistemas
Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A. de C.V.

verdad de que se

de licitacian, anexos

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita

analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

técnicos — economicos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsahble de la cbra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Sistemas

DOCUMENTOS 11.- Edificaciones | 12.- Urbanizadora 13.- Jorge Ecoldelens
Rodca, Altax, Armando Torres [ntalldhites Care
S.A. de C.V, S.A.de C.V. Zermefio g Y,

5.A.de C.V,

Documento T6.- /
Wanifestacién baj
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos. |

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos gue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T2.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la 1
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jernadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de |
Infraestructuray Obra |
Publicaen la
convocatoria y bases de |
__licitacj
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DOCUMENTOS

11.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC.V.

12.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

13.- Jorge

Armando Torres

Zermeifio

14.- Sistemas
Ecologicos
Inteligentes Carey,
S.A. deC.V.

Documento T10.- /
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcitn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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GUBIERND DE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Edificaciones
Rodca,
S.A. de C.V.

12.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

13.- Jorge
Armando Torres
Zermefio

14.- Sistemas

Ecologicos
Inteligentes Carey,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- /
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Sistemas

.- Edificaci 12.- Urbanizadora 13.- Jorge :
pocumenTos | L1+ Edificaciones el 5 Ecolégicos
Rodca, Altax, Armando Torres irteliantes carsy
S.A.deC.V. S.A.de C.V. Zermefio S A HELV.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinidn es fidedigna en

cuanto a su contenido,
en lo que en ella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o

madificada en ninguna

de sus partes. , 7
7
RESULTADO 4
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

/
'

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante ITIAV
Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracién, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervisian de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Deberd considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacién del COVID-19.
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(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos"{omite la consideracian establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberdn considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

, El equipo de seguridad y proteccidn del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)
y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, lll y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio
aprobado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice
en los acarreos de los materiales a efecto de prevenir, las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para
la correcta proteccion de la obra instalados durante la ejecuciéon de los trabajos, siendo propios o arrendados
por el licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para
proteccién en zonas de obras viales”, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del COVID-19.

., Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

/ 7z
Asi, por no considerar lo establecido en la acta de junta de aclaraciones del dia 22 de febrero de 2023, ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $3,509,420.77 @
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,551,173.56
3 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $3,620,189.22 /
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No. Licitante Importe con IVA
4 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,629,126.21 -]
5 |Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $3,648,498.42 N
6 | Tecnologia Aplicada en gervici_os_ d-e- Infr-ae.st_ructura, S.A.de C.V. $3,772,093.05

7 | Adolfo Rodriguez Servin $3,782,865.35

8 |Cebralsa, S.A.de C.V. $3,805,593.08

9 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,822,004.11
10 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,940,393.20
11 Urbaniz_adora_Altax, S.A.de CV. - $4,018,969.22
12 Jorgé Armando Torres Zermefio - $4,195,643.12
13 | Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. $4,224,712.92

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Mejoramlento de mfraestructura en Ia Escuela Pflmana Dustrtbuldores Nissan No 31 Cc."r /
14DPR3964W, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 1.

$3,698,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,025,362. 73/
$3,641,993.90
$3,274,807.88

$3,766,029.06 /
$2,783,586.70

RESULTADO DELA

| IMPORTEDELA |

IMPC : IMPDRTF. I‘JE I.A
PROPUESTA SIN [VA P RQPUESTA CDN t\m'

" Hecarfe Construcciones, 5.A de C.V. /-$3,025,362.73 $3,509,420.77 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 53,061,356.52 $3,551,173.56 SE ACEPTA
3|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $3,120,852.78 $3,620,189.22 SE ACEPTA
4|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $3,128,557.08 $3,629,126.21 SE ACEPTA
5|Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $3,145,257.26 $3,648,498.42 SE ACEPTA
6|Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, $3,251,804.35 $3,772,093.05 SE ACEPTA

S.A.de C.V.

7|Adolfo Rodriguez Servin $3,261,090.82 $3,782,865.35 SE ACEPTA
8|Cebralsa, S.A. de C.V. $3,280,683.69 $3,805,593.08 SE ACEPTA
9|Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,294,831.13 $3,822,004.11 SE ACEPTA
10|Edificaciones Rodca, 5.A. de C.V. $3,396,890.69 $3,940,393.20 SE ACEPTA
ll|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 53,464,628.64 $4,018,969.22 SE ACEPTA
2|lorge Armando Torres Zermefio $3,616,933.72 $4,195,643.12 SE ACEPTA
/13 Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. / $3,641,993.90 $4,224,712.92 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo; p

|
j e
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

SEE . IMPORTE | | IMPORTE |
RUBROS ' | MENOR
Foee E : ‘| PRORUESTO ¢
10, MATERIALES 51,728 98186
11. MAND DE SBRA 5521 923 69
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 57015167 515540648 595 691.52
13. COSTOS INDIRECTOS suu,mn.aal 5475,033.89 $220,795.47
SO0

[14. FNANGAMIENTO 519,805.12 $uua,zﬂ/

MAYOR.
1 PROPUESTO |
2.449,505.28
5775467 .06

| cmooe
' MEREADD" |
1,981,951.27

! Constructora Campujsl, i_ﬁni.i:arq #rqlihe:tus,s. de

i) —deC\Vy e %5 || Cobay,5A.decy. | S.Alde CV, o Rt de v

1. IMFORTE POR MATERIALES 75.29965] $1.912.236.84 J2BITN%| 51,994,614.46 69.5153%| S1,72B.981.86 V209790 52,043,090,65 74.B592%| 51,926,030.36

2, IMPORTE POR MANC DE DBRA 21.4943% 545,845 60 23.2127¥% 4635,715.26: 25.5319% $635,027.79] 19.6957% 4521,922.69 20.3537% 5523,675.21

3, IMPDRTE POR MAQLINARIA Y EQUIPC 3.2061% 581.419.07 3.9553% 5108,318.19 4.9529% 5123,188.1% 3.2064% 5E84,968.12 4.7871% 5123,166.71

4. IMPORTE POR COSTO HRECTO 100.0000% | $2,535,504.51 100.0000% | $2,738,647.51 100.0000% | $2,487,197.84 100,0000% | 52,649,931.46 100.0000%| $2,572,872.28

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% 522855541 5.95075% $152,970.00 6.93921% 5172,591.88 9.50000% 5351,743.43| 1D.16570% $261,576,21

& IMPORTE PCR FINANCAMIENTD 0.00000% 50.00 0.00000%| 50.00 0.04140% 51,101.15 0.00000% 50.00 D.37203% 510,545.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.75000% 5242,205.24 4.97692% $144,411.20|  16.70000% 5444, 368 78 1.28000% §5211,241.94]  10.00000% 5284,499.35

B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58567% 515,097.58 0.55891% 515,327.41 0.6273%% 515,593.13 0.58031% 51564019 0.61123% $15,764.43 4
53,035 362,73 53,061,356.52 53,120, 852.78 53,128,557.08 53,145,257.26 /

: - e T T o—
RUBROS Serviclos de nfraestructurs, | AdoffoRodriguerServin | Cobralso, A daCy, - | MP0N Constmeres 84 Efadones fods 34, de

S - L SAde TV 2 S i : Y 14
1. IMPDRTE POR MATERIALES 771 5195897719 6698903 | 51.761,695.60] 72.0830%| 51,948836 85 7355645 52,053,935.66 T25726%| SL028,876.17
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.2008% 5655,794.75 29.4873%|  5775467.06 5. 2306% 581,854 55 22.8665%|  5638,509.69 23.8901%|  5667,883.45
3. IMPDRTE POR MATGUINARIA Y EQUIPO 3.5071% $95,036.01 3,5237% 592,667.07 2.6964% §72,900.94 5770%| 59988253 3.5373% $98,890.52
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 52,709,807 95 100.0000% | 52,629,829 73 100.0000%| 52,703,602 34 100.0000%)| 52,792 327.88 1D0.0000% | 52,795,650.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.25000% 5250,657.24 5.46899%| $1438251% 10.69314% $289,099.98 6.00000%| 916753967 8.09700%| 5$276,363.79
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% s0.00 0.39603% $10,984.37 0.06744% 52,018.28 0.00000% S0.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.29200% 6275,085 43 16.52422%|  5460,140.00 9.00000% 4269,524 85 10.760005( 531848175 11.84200%(  $357,866.89
B, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001% 516,252 74 0.620023%|  516,31154 0.60672% 516,438 13 0.58998% 516,4681.83 0.60753% 517,009.87]
9. PRESUPUIESTO TOTAL / 53,251,804.35 $3,261,000.82 $3,280,683.69 $3,294,831.13 53.396,590.59‘,/
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Sistemas Ecolégicos |
Intell entss Ca = i

_ SRR A Zermeno ; = RV de.

A, “ AES 72 5651% 51,915,048.86 ?8 6456% 52 449 905 28 74. 2203% $2,258,171,30
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.7767% 5653,876.63 19.0376% 5593,044.81 20.6719% 5628,947.67
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.6582% $70,151.67 2.3167% $72,169.36 5.1078%| 5$155,406.48
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000% | $2,639,077.16 100.0000% | $3,115,119.45 100.0000% | $3,042,525.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 18.00000% 5475,033.89 4.50000% 5140,180.38 9.00000% 5273,827.29
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.63598% £19,805.12 0.50234% 516,352.67 0.24837% 58,236.75
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5313,391.62 10.00000% 5327,165.25 9.00000% 5299,213.05
2 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.65641% $17,320.85 0.58054% 518,115.98 0.59852% 518,191.36
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,464,628.64 $3,616,933.72 $3,641,993.90

/

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

/
Hmr!e Couﬂmndones.s.d\ Gmpa Consuuuur G‘leas,s.n 1Edlllca:lunas l:strnmralgs ' Conmudora Campu].al, i usarq nrqutt!uns.s de
I Cqbny,s..l\ deCVe o u.dec.\.r SR luuecv

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE %9,?1-;,43 50,00 $252,969.41 sa.ocl 555,920,891
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 577,804.89 50.00 £0.00/ 5101,730.80 593,378.26
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 514,272.45 50.00 50,00 510,723.40 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $57,825.47 S48, 203,59 50,00 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,476.20/ £4,976.20 £3,375.05 54,476.20 50,00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENTIA TOTAL: $166,267.97 462,301.67 5304,548.04 $116,930.40 5155899 19
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 475,937.27 $82,108.53 5139,820,73 594,311,53 $128,600.16
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE ¢ SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /1

\ Pagina 25 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J
s ﬂ@
-@- Infraestructura J

y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023 JG.[[SC O

GOBIERNG DEL ERTADO

:

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Teenologla Apilcada &n
Sorvidos de Infrasstructura, | a:lnlfn qurf;un; Seryin Cebralss, S.A. da C.V, Maden Eanstrioras, &A Edmﬁd"““ Rodca, S de
i b : g deCV. = | cAL
i SAidsCV.. o | i E ! e :

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 522,574.08 $220,255.67 5$33,114.42 50,00 40,00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 50.00 so.00 50.00/
DE CBAA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 465551 $3,024.45 $22,790.58 sn.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE €OSTOS 50.00 576,970.29 50,00 553,755 49 50.00
INDHRECTOS
19, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 54,476.20 50.00 52,457.92 $4,475.20 54,476.20
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 628,105.79 5300,250.41 556,362,92 557,732.00 $4,476.20
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5246,980.64 $159,889.60 $211,161.93 5260,749.75 $353,390.60
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ’
22, CALIFICACION SOLVENTE i SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE £

7

rl:inhall'nla Altax, 5.A. da :_ ! Jorge Armando Torres Sls3enasEoionicos
RUBROS CV. Farmefo | Intulisentai Carey, 5.A. de :
¥ | J Vi

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 466,902.41 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO 50.00 530,608.68 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $25,539.85 523,522,156 50,00
MACINARTA Y ECLUIPCY
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 S80,615.09 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5000 50,00 S0.00
FINANCIAMIENTO)
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 592,442 26 513474593 50.00
15+16+17+18+15
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5220,949.36 5192,419.32 5299,213.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE > SOLVENTE SOLVENTE 4

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA

MPORIE | | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  |PROPUESTACON VA EVALUACION TASACION ARTMETICA
et} i il BINARIA A
/1 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 53,025,362.73 $3,509,420.77 CUMPLE SOLVENTE /
2|Grupo Constructor Gleoss, 5.4, de C.V. 53,061,356.52 $3,551,173.56 CUMPLE SOLVENTE
3|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $3,120,852.78 $3,620,189.22 CUMPLE SOLVENTE
V.
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,128,557.08 $3,629,126.1 CUMPLE SOLVENTE /
5|Dousarg Arguitectos, 5. de R.L. de C.V. $3,145,257.26 53,648,498.42 CUMPLE SOLVENTE
&|Tecnclogia Aplicada en Servicios de $3,251,804.35 53,772,093.05 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
I:Ifraeslructura, SA. de CV. TECHO FINAMCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA v
7|Adalfo Rodriguez Servin 53,261,090.82 $3,782,865.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QIUE REBASA EL
TECHO FINAMNCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
&|Cebralsa, S.A. de C.V. 53,280,683.69 $3,805,593.08 CUMPLE SEDGESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
9|Maden Constructores, S.A. de CV. 53,254,831.13 $3,822,004.11 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10|Edificaciones Rodca, 5.A. de C.V. 53,396,890.69 53,540,393.20 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA
11{Urbanizadora Altax, 5.A. de C.V, 53,464,628.64 54,018,965.22 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINAMNCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA
121lorge Armando Torres Zermefio $3,616,933.72 54,195,643.12 CUMPLE SEDESECHA LA PROFUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA ;
13|Sistemas Ecoldgicos Inteligentas Caray, 53,641,993.90 54,224,712.52 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL /
/ S A deCV. TECHO FINANCIERD ASIGNAD O PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anteriar, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante Hecarfe Construcciones, S.A de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores Nissan No. 31 CCT 14DPR3964W, en
el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 1., por un monto de $3,509,420.77 (tres millones quinientos nueve
mil cuatrocientos veinte pesos 77/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
ecanomicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,052,826.23 (un millén cincuenta
y dos mil ochocientos veintiséis pesos 23/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmadao el dia 28 de marzo de 2023
alas 12:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio ei-v"'
cdia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actua a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023 AWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez/’
Directora de Finiquito y Cierre de Obra$

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA) |

ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de
C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

—

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. | 2
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. (;e CN. |
[ .C_onstructr_::.ra-Ca;n;:jal, S.A. de C.V.
Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. _
Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, _ _
S.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

ﬂ
- \/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(i'_?\ Infraestructura ) p SR
1O} yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL PRTI
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZONSOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMIA)

4 Cebralsa, S.A. de C.V.

/" Maden Constructores, S.A. de C.V.

/ Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

/" Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Jorge Armando Torres Zermefio

" Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL

J

Z ‘\f',,-- aa:)(”,f Jé{:ﬂ?’ Z \ = o/ -‘(_’:?“ff" Z

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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