

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020**, para la contratación de obra pública: **Conservación periódica de la carretera estatal 401 Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo Zacoalco de Torres - Sayula, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:00 horas**, del día **27 de abril de 2020**, se reunieron en la explanada interior norte de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **14 de marzo de 2020**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 **Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.**
- 2 **Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.**
- 3 **Supercate, S.A. de C.V.**
- 4 **Construcciones Covimex, S.A. de C.V.**
- 5 **Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.**
- 6 **Incamm Construcciones, S.A. de C.V.**
- 7 **Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.**
- 8 **Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.**
- 9 **Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.**
- 10 **Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.**
- 11 **Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.**
- 12 **Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.**
- 13 **Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.**
- 14 **Construmaq, S.A. de C.V.**
- 15 **Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.**
- 16 **Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.**
- 17 **Ineco Construye, S.A. de C.V.**
- 18 **Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.**
- 19 **Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.**
- 20 **Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.**
- 21 **Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.**
- 22 **ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020





ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 23 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
- 24 Vise, S.A. de C.V.
- 25 Flota Constructora, S.A. de C.V.
- 26 Constructur, S.A. de C.V.
- 27 Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.
- 28 Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.
- 29 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.
- 30 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
- 31 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.
- 32 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.
- 33 Ujtais, S.A. de C.V.
- 34 Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.
- 35 Pixide Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V.
- 36 Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.
- 37 Edificaciones San Julián, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales JELP, S.A. de C.V.
- 38 Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.
- 39 Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construcciones ICU, S.A. de C.V.
- 40 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.
- 41 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Con fecha del día **15 de abril de 2020**, a las **14:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	29
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$30,069,232.48
2	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Se acepta	\$29,699,825.73
3	Supercate, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
4	Construcciones Covimex, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$31,219,907.88
6	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
7	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	Se acepta	\$29,671,719.70
8	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$30,285,024.99
9	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$30,245,804.16
10	Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	Se acepta	\$30,183,448.94
11	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	Se acepta	\$27,995,673.90
12	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	Se acepta	\$28,638,857.33
13	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	Se acepta	\$30,612,833.13
14	Construmaq, S.A. de C.V.	Se acepta	\$35,015,423.31
15	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Se acepta	\$31,615,068.96
16	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$30,655,300.63
17	Ineco Construye, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	Se acepta	\$28,841,838.91
19	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
20	Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	Se acepta	\$29,510,742.14
21	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$27,751,030.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
22	ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$28,544,780.42
23	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
24	Vise, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
25	Flota Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$30,703,141.80
26	Construttur, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
27	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.	Se acepta	\$41,730,872.71
28	Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$33,475,807.97
29	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$28,808,024.43
30	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$36,422,157.70
31	Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$26,340,453.36
32	Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	Se acepta	\$27,684,500.19
33	Ujtai, S.A. de C.V.	Se acepta	\$30,307,794.22
34	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	Se acepta	\$35,130,189.96
35	Pixide Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
36	Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$41,798,015.54
37	Edificaciones San Julián, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales JELP, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
38	Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	Se acepta	\$34,783,510.61
39	Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construcciones ICU, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
40	Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
41	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$32,436,553.93

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	\$26,340,453.36
2	Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	\$27,684,500.19
3	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$27,751,030.40
4	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$27,995,673.90
5	ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$28,544,780.42
6	Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V.	\$28,638,857.33
7	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	\$28,808,024.43
8	Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	\$28,841,838.91
9	Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	\$29,510,742.14
10	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	\$29,671,719.70
11	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$29,699,825.73
12	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$30,069,232.48
13	Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	\$30,183,448.94
14	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$30,245,804.16
15	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	\$30,285,024.99
16	Ujtais, S.A. de C.V.	\$30,307,794.22
17	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	\$30,612,833.13
18	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	\$30,655,300.63
19	Flota Constructora, S.A. de C.V.	\$30,703,141.80
20	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	\$31,219,907.88
21	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$31,615,068.96
22	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$32,436,553.93
23	Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	\$33,475,807.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
24	Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	\$34,783,510.61
25	Construmaq, S.A. de C.V.	\$35,015,423.31
26	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$35,130,189.96
27	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$36,422,157.70
28	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.	\$41,730,872.71
29	Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.	\$41,798,015.54

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **15 de abril de 2020**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	2.- Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	3.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	4.- Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	5.- ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	2.- Construcciones Mirost, S.A. de C.V.	3.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	4.- Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	5.- ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	2.- Construcciones Miroto, S.A. de C.V.	3.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	4.- Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	5.- ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	2.- Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	3.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	4.- Constructora y Servicios Novacreá, S.A. de C.V.	5.- ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V.	7.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	9.- Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V.	7.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	9.- Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V.	7.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	9.- Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	12.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	14.- Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	15.- Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	12.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	14.- Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	15.- Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	12.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	14.- Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	15.- Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Ujtai, S.A. de C.V.	17.- Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	18.- Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	19.- Flota Constructora, S.A. de C.V.	20.- Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Ujtais, S.A. de C.V.	17.- Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	18.- Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	19.- Flota Constructora, S.A. de C.V.	20.- Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Ujtais, S.A. de C.V.	17.- Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	18.- Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	19.- Flota Constructora, S.A. de C.V.	20.- Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	22.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	23.- Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	24.- Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	25.- Construmaq, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	22.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	23.- Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	24.- Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	25.- Construmaq, S.A. de C.V.
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Innoblock, S.A. de C.V.	22.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	23.- Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	24.- Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	25.- Construmaq, S.A. de C.V.
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	27.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	28.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.	29.- Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	27.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	28.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.	29.- Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	27.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	28.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.	29.- Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	27.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	28.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.	29.- Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	\$26,340,453.36
2	Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	\$27,684,500.19
3	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$27,751,030.40
4	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$27,995,673.90
5	ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$28,544,780.42
6	Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V.	\$28,638,857.33
7	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	\$28,808,024.43
8	Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	\$28,841,838.91
9	Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	\$29,510,742.14
10	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	\$29,671,719.70
11	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$29,699,825.73
12	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$30,069,232.48
13	Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	\$30,183,448.94
14	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$30,245,804.16
15	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	\$30,285,024.99
16	Ujtais, S.A. de C.V.	\$30,307,794.22
17	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	\$30,612,833.13
18	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	\$30,655,300.63
19	Flota Constructora, S.A. de C.V.	\$30,703,141.80
20	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	\$31,219,907.88
21	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$31,615,068.96
22	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$32,436,553.93
23	Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	\$33,475,807.97
24	Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	\$34,783,510.61
25	Construmaq, S.A. de C.V.	\$35,015,423.31
26	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$35,130,189.96
27	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$36,422,157.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
28	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.	\$41,730,872.71
29	Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.	\$41,798,015.54

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020				
Conservación periódica de la carretera estatal 401 Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo Zacoalco de Torres - Sayula, Jalisco.				\$33,000,001.04
	RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	15%		
	IMPORTE MENOR PROPUESTO	\$22,707,287.38		
	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	\$36,032,772.02		
	IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	\$26,885,027.67		
	IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	\$30,917,781.82		
	IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	\$22,852,273.52		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	\$22,707,287.38	\$26,340,453.36	SE DESCALIFICA
2	Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	\$23,865,948.44	\$27,684,500.19	SE ACEPTA
3	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$23,923,302.07	\$27,751,030.40	SE ACEPTA
4	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$24,134,201.64	\$27,995,673.90	SE ACEPTA
5	ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$24,607,569.33	\$28,544,780.42	SE ACEPTA
6	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	\$24,688,670.11	\$28,638,857.33	SE ACEPTA
7	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	\$24,834,503.82	\$28,808,024.43	SE ACEPTA
8	Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	\$24,863,654.23	\$28,841,838.91	SE ACEPTA
9	Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	\$25,440,294.95	\$29,510,742.14	SE ACEPTA
10	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	\$25,579,068.71	\$29,671,719.70	SE ACEPTA
11	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$25,603,298.04	\$29,699,825.73	SE ACEPTA
12	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$25,921,752.14	\$30,069,232.48	SE ACEPTA
13	Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	\$26,020,214.60	\$30,183,448.94	SE ACEPTA
14	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$26,073,969.10	\$30,245,804.16	SE ACEPTA
15	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	\$26,107,780.16	\$30,285,024.99	SE ACEPTA
16	Ujtais, S.A. de C.V.	\$26,127,408.81	\$30,307,794.22	SE ACEPTA
17	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	\$26,390,373.39	\$30,612,833.13	SE ACEPTA
18	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	\$26,426,983.30	\$30,655,300.63	SE ACEPTA
19	Flota Constructora, S.A. de C.V.	\$26,468,225.69	\$30,703,141.80	SE ACEPTA
20	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	\$26,913,713.69	\$31,219,907.88	SE ACEPTA
21	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$27,254,369.79	\$31,615,068.96	SE ACEPTA
22	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$27,962,546.49	\$32,436,553.93	SE ACEPTA
23	Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	\$28,858,455.15	\$33,475,807.97	SE ACEPTA
24	Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	\$29,985,785.01	\$34,783,510.61	SE ACEPTA
25	Construmaq, S.A. de C.V.	\$30,185,709.75	\$35,015,423.31	SE ACEPTA
26	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$30,284,646.52	\$35,130,189.96	SE ACEPTA
27	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$31,398,411.81	\$36,422,157.70	SE DESCALIFICA
28	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.	\$35,974,890.27	\$41,730,872.71	SE DESCALIFICA
29	Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.	\$36,032,772.02	\$41,798,015.54	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$9,876,576.16	\$18,544,149.54	\$13,702,561.60
11. MANO DE OBRA	\$300,121.54	\$3,606,500.14	\$1,476,916.65
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,383,097.94	\$11,249,131.66	\$6,548,337.98
13. COSTOS INDIRECTOS	\$1,294,506.58	\$4,158,046.96	\$1,961,436.87
14. FINANCIAMIENTO	\$78,340.37	\$510,233.84	\$168,258.13

RUBROS	Construcciones Miro, S.A. de C.V.		Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.		Constructora y Servicios Novare, S.A. de C.V.		ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.		Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	50.2572%	\$9,876,576.16	60.0493%	\$12,089,224.13	72.4180%	\$14,511,789.74	57.9646%	\$12,102,513.77	67.8560%	\$13,774,904.54
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	6.0273%	\$1,184,480.65	6.6311%	\$1,334,985.31	14.1103%	\$2,827,553.17	2.5594%	\$534,370.32	9.2273%	\$1,873,165.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	43.7156%	\$8,591,018.86	33.3196%	\$6,707,966.49	13.4717%	\$2,699,586.21	39.4760%	\$8,242,254.22	22.9167%	\$4,652,141.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$19,652,075.67	100.0000%	\$20,132,175.93	100.0000%	\$20,038,929.12	100.0000%	\$20,879,138.31	100.0000%	\$20,300,212.21
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.45931%	\$2,055,471.52	8.00000%	\$1,610,574.07	8.76000%	\$1,755,410.19	6.20000%	\$1,294,506.58	9.08000%	\$1,843,259.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.36089%	\$78,340.37	0.47000%	\$102,190.93	0.48000%	\$104,612.83	0.40790%	\$90,446.30	0.47000%	\$104,074.32
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$1,960,729.88	9.00000%	\$1,965,044.68	9.65000%	\$2,113,248.88	10.00000%	\$2,226,409.12	10.41000%	\$2,315,969.52
8. PRESUPUESTO TOTAL		\$23,865,948.44		\$23,923,302.07		\$24,134,201.64		\$24,607,569.33		\$24,688,670.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	56.1983% \$11,492,640.52	79.0085% \$16,372,184.72	76.8287% \$16,316,772.16	54.0004% \$11,286,528.39	71.8205% \$15,257,938.07
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	8.4061% \$1,719,069.91	7.1042% \$1,472,137.48	11.9503% \$2,537,979.75	4.6210% \$965,824.85	8.8868% \$1,887,969.67
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	35.3956% \$7,238,448.74	13.8873% \$2,877,726.67	11.2210% \$2,383,097.94	41.3786% \$8,648,459.87	19.2927% \$4,098,647.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$20,450,159.17	100.0000% \$20,722,048.87	100.0000% \$21,237,849.85	100.0000% \$20,900,813.11	100.0000% \$21,244,555.21
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000% \$2,045,015.92	11.03120% \$2,285,890.65	8.18375% \$1,738,052.54	10.79960% \$2,257,204.21	9.25700% \$1,966,608.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.56000% \$125,972.98	0.55350% \$127,348.95	0.61458% \$141,205.30	0.82340% \$190,683.11	0.69850% \$162,129.98
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.20000% \$2,081,145.62	6.90000% \$1,596,334.90	9.50000% \$2,196,125.23	9.00000% \$2,101,383.04	9.00000% \$2,103,596.43
8. PRESUPUESTO TOTAL	\$24,834,503.82	\$24,863,654.23	\$25,440,294.95	\$25,579,068.71	\$25,603,298.04

RUBROS	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	Ujtals, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	59.9483% \$13,469,778.03	54.5034% \$11,478,558.37	63.8649% \$13,880,270.61	66.0855% \$14,252,002.27	77.2250% \$17,256,841.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	8.0924% \$1,818,279.78	4.4336% \$933,718.65	3.1790% \$690,919.64	4.0108% \$864,968.57	11.6893% \$2,612,120.91
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	31.9593% \$7,180,944.75	41.0631% \$8,647,998.86	32.9561% \$7,162,622.36	29.9037% \$6,449,021.60	11.0856% \$2,477,208.72
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$22,469,002.56	100.0000% \$21,060,275.88	100.0000% \$21,733,812.61	100.0000% \$21,565,992.44	100.0000% \$22,346,170.65
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.00000% \$1,572,830.18	10.74630% \$2,263,200.43	9.68180% \$2,104,224.27	9.09930% \$1,962,354.35	7.04792% \$1,574,940.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.55348% \$133,066.74	0.80300% \$187,287.51	0.44910% \$107,056.62	0.39390% \$92,678.16	0.63756% \$152,511.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.70000% \$1,619,718.26	10.00000% \$2,351,076.38	8.33330% \$1,995,416.48	10.00000% \$2,362,102.49	8.00000% \$1,925,889.79
8. PRESUPUESTO TOTAL	\$25,921,752.14	\$26,020,214.60	\$26,073,969.10	\$26,107,780.16	\$26,127,408.81

RUBROS	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	Flota Constructora, S.A. de C.V.	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	53.7400% \$12,093,129.17	65.2599% \$14,047,394.28	58.3661% \$12,878,321.19	47.8613% \$10,772,171.81	57.0507% \$12,168,633.31
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	3.0319% \$682,265.74	3.6350% \$782,449.21	7.0188% \$1,548,685.00	6.9636% \$1,567,289.02	5.2666% \$1,123,345.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	43.2281% \$9,727,643.05	31.1050% \$6,695,452.63	34.6151% \$7,637,729.35	45.1751% \$10,167,577.28	37.6827% \$8,037,525.38
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$22,503,037.96	100.0000% \$21,525,296.12	100.0000% \$22,064,735.54	100.0000% \$22,507,038.11	100.0000% \$21,329,503.74
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.46000% \$1,678,726.63	9.82510% \$2,114,881.87	8.20000% \$1,809,308.31	10.00000% \$2,250,703.81	11.88000% \$2,533,945.04
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.55348% \$133,841.23	1.13670% \$268,717.90	0.51000% \$121,757.62	1.05650% \$261,565.54	1.48966% \$355,484.25
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000% \$1,945,248.47	10.00000% \$2,390,889.59	9.75000% \$2,339,590.64	7.00000% \$1,751,351.52	12.00000% \$2,906,271.96
8. PRESUPUESTO TOTAL	\$26,390,373.39	\$26,426,983.30	\$26,468,225.69	\$26,913,713.69	\$27,254,369.79

RUBROS	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	Constructora Apaniti, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	Construmag, S.A. de C.V.	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	52.4854% \$12,273,376.48	82.3257% \$18,276,243.36	49.5456% \$12,188,780.38	67.8197% \$16,918,920.37	71.5875% \$18,544,149.54
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	4.3026% \$1,006,144.63	1.3519% \$300,121.54	4.7283% \$1,163,214.63	11.3767% \$2,838,145.17	13.9225% \$3,606,500.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	43.2120% \$10,104,854.00	16.3224% \$3,623,565.49	45.7261% \$11,249,131.66	20.8036% \$5,189,863.90	14.4900% \$3,753,515.66
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$23,384,375.11	100.0000% \$22,199,390.39	100.0000% \$24,601,126.67	100.0000% \$24,946,929.44	100.0000% \$25,904,165.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.80000% \$2,057,825.01	18.73000% \$4,158,046.96	7.92889% \$1,950,596.27	8.27740% \$2,064,957.14	6.24250% \$1,617,067.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.39370% \$90,165.94	0.88000% \$231,950.20	1.92166% \$510,233.84	0.96810% \$261,502.07	1.13980% \$313,687.01
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.80000% \$2,247,728.21	8.00000% \$2,127,194.20	10.25000% \$2,773,850.57	10.00000% \$2,727,338.87	8.33300% \$2,319,567.38
8. PRESUPUESTO TOTAL	\$27,962,546.49	\$28,858,455.15	\$29,985,785.01	\$30,185,709.75	\$30,284,646.52

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Construcciones Miroc, S.A. de C.V.	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Constructora y Servicios Novacra, S.A. de C.V.	ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$3,825,985.43	\$1,613,337.47	\$0.00	\$1,600,047.83	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$292,436.00	\$141,931.34	\$0.00	\$942,546.33	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$3,848,751.77	\$0.00	\$1,896,196.10
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$350,862.79	\$206,026.67	\$666,930.29	\$118,177.60
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$89,917.76	\$66,067.20	\$63,645.30	\$77,811.83	\$64,183.81
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$4,208,339.19	\$2,172,198.80	\$4,118,423.74	\$3,287,336.27	\$2,078,557.50
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$2,247,609.31	-\$206,154.11	-\$2,005,174.86	-\$1,060,927.16	\$237,412.01
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$2,209,921.08	\$0.00	\$0.00	\$2,416,033.21	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$4,779.17	\$0.00	\$511,091.80	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$3,670,611.31	\$4,165,240.04	\$0.00	\$2,449,690.51
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$223,384.33	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$42,285.15	\$40,909.18	\$27,052.83	\$0.00	\$6,128.15
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$2,252,206.22	\$3,716,299.66	\$4,415,677.19	\$2,927,125.00	\$2,455,818.65
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$171,060.60	-\$2,119,964.75	-\$2,219,551.96	-\$825,741.96	-\$352,222.23
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	Ge-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	Urtas, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$232,783.57	\$2,224,003.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$543,198.00	\$785,997.01	\$611,948.08	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,316.38	\$4,071,129.26
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$388,606.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,496.64
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$35,191.39	\$0.00	\$61,201.50	\$75,579.97	\$15,746.69
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$656,581.64	\$2,767,201.22	\$847,198.51	\$786,844.42	\$4,473,372.58
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$963,136.62	-\$416,124.84	\$1,148,217.97	\$1,575,258.07	-\$2,547,482.80
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	Grupo Alcain Constructores, S.A. de C.V.	Flota Constructora, S.A. de C.V.	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Innoback, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,609,432.43	\$0.00	\$824,240.41	\$2,930,389.79	\$1,533,928.29
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$794,650.91	\$694,467.44	\$0.00	\$0.00	\$353,571.60
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$282,710.23	\$0.00	\$152,128.55	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$34,416.90	\$0.00	\$46,500.50	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$2,721,210.46	\$694,467.44	\$1,022,869.46	\$2,930,389.79	\$1,887,499.88
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$775,962.00	\$1,696,422.15	\$1,316,721.18	-\$1,179,038.26	\$1,018,772.08
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	Construmag, S.A. de C.V.	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,429,185.12	\$0.00	\$1,513,781.22	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$470,772.02	\$1,176,795.11	\$913,702.02	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,924,772.49	\$0.00	\$1,358,474.08	\$2,794,822.32
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,840.59	\$0.00	\$344,369.34
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$68,092.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,968,049.32	\$4,101,567.59	\$1,838,323.83	\$1,358,474.08	\$3,139,191.66
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$279,678.89	-\$1,974,373.39	\$935,526.74	\$1,368,864.79	-\$819,624.28
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	\$23,865,948.44	\$27,684,500.19	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$23,923,302.07	\$27,751,030.40	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$24,134,201.64	\$27,995,673.90	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$24,607,569.33	\$28,544,780.42	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	\$24,688,670.11	\$28,638,857.33	CUMPLE	SOLVENTE
6	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	\$24,834,503.82	\$28,808,024.43	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7	Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	\$24,863,654.23	\$28,841,838.91	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8	Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	\$25,440,294.95	\$29,510,742.14	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	\$25,579,068.71	\$29,671,719.70	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$25,603,298.04	\$29,699,825.73	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$25,921,752.14	\$30,069,232.48	CUMPLE	SOLVENTE
12	Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	\$26,020,214.60	\$30,183,448.94	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$26,073,969.10	\$30,245,804.16	CUMPLE	SOLVENTE
14	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	\$26,107,780.16	\$30,285,024.99	CUMPLE	SOLVENTE
15	Ujtals, S.A. de C.V.	\$26,127,408.81	\$30,307,794.22	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	\$26,390,373.39	\$30,612,833.13	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	\$26,426,983.30	\$30,655,300.63	CUMPLE	SOLVENTE
18	Flota Constructora, S.A. de C.V.	\$26,468,225.69	\$30,703,141.80	CUMPLE	SOLVENTE
19	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	\$26,913,713.69	\$31,219,907.88	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
20	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$27,254,369.79	\$31,615,068.96	CUMPLE	SOLVENTE
21	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$27,962,546.49	\$32,436,553.93	CUMPLE	SOLVENTE
22	Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	\$28,858,455.15	\$33,475,807.97	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
23	Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	\$29,985,785.01	\$34,783,510.61	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
24	Construmaq, S.A. de C.V.	\$30,185,709.75	\$35,015,423.31	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
25	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$30,284,646.52	\$35,130,189.96	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima sexta sesión extraordinaria del día 27 de abril de 2020**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Conservación periódica de la carretera estatal 401 Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo Zacoalco de Torres - Sayula, Jalisco.**, por un monto de **\$28,638,857.33 (veintiocho millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos 33/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **28 de abril de 2020 a las 11:30 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **247 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **29 de abril de 2020** y de terminación el día **31 de diciembre de 2020**.

El presente acto fue presidido por el **Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:08 horas** del día **27 de abril de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	
Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	
Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	
Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	
ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	
Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V.	
Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Promotora y Constructora Jawer, S.A. DE C.V.	
Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	
Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	
Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	
Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	
Ujtais, S.A. de C.V.	
Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	
Flota Constructora, S.A. de C.V.	
Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	
Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V.	
Constructora Apantli, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Iteración, S.A. de C.V.	
Construmaq, S.A. de C.V.	
Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-047-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Empresarial AI, S.A.P.I de C.V.	
Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	

TESTIGO SOCIAL	

