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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pú blica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ' 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 · I 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ES TADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS- ~ 
1012-2023, para la contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico en carriles ' 
laterales de la Calzada Lázaro Cárdenas, lado sur, de calle Batalla de Zacatecas a la calle Hacienda 
Cocoyoc, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del día 26 de julio de 2023, se reunieron, en 
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores 
públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de invitación del día 10 de julio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el número 
de procedimiento SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes: 

1.- Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. · 
2.- Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. ' / 
3.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. · 
4.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V. ' 
5.- Bartorres Constructora, S.A. de C.V. · 

Con fecha del día 25 de julio de 2023, a las 12:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 

/ 

las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública / del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del • 
4to piso de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B" , 
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 
proposiciones por servicio postal o paquetería 
proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 
o 
o 

· / 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

i 
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no. 

1 

2 

3 

4 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. Se acepta 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta 

Tree House Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$10,374,982.31 

$10,477,143.36 

$10,348,259.21 

$10,688,276.90 

$9,856,251.10 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 
1 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $9,856,251.10 

2 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $10,348,259.21 

3 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $10,374,982.31 

4 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $10,477,143.36 

5 Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $10,688,276.90 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 25 de 
julio de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capítulo IV "evaluación y 
causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de 
contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

---f 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E- IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica . 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y 
sus Municipios se procedió a rea lizar el aná lisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios. ., '/ ,/ - / . ./ 

1.- Bartorres 
2.-

3.- Constructora 4.- Montaje en 5.- Tree House Infraestructura 
DOCUMENTOS Constructora, S.A. 

Global Kube, S.A. 
Onte, S. de R.L. Obra Petrova, Construcciones, 

de C.V. 
de C.V. 

de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad . / 
de que la firma plasmada 
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 

facultada para ello ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

/ 
protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

revisaron la convocatoria 
y bases de concurso 

CUMPLE CUMPLE simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

anexos técnicos -
económicos (guias de 
llenado) y modelo de 

contrato. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

I 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, asl como estar 
conforme con el 

contenido, alcances y 

todas las particularidades 
del proyecto ... 

~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Bartorres 
2.-

3.- Constructora 4.- Montaje en 
1 nfraestructura DOCUMENTOS Constructora, S.A. 

Global Kube, S.A. 
Onte, S. de R.L. Obra Petrova, 

de C.V. 
de c.v. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra 
y sus condiciones 

ambientales, de conocer 
el o las actas de juntas de 

aclaraciones, en su 
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estar conforme con todas 
las particularidades y 

acuerdos que se 
tomaron, y que han sido 

considerados en la 
elaboración de la 

propuesta técnica y 
económica ... 

Documento TS.- Escrito 

de proposición de los 
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

administrativos al 
servicio del licitante ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

de que, por su conducto 
no participan personas 

inhabilitadas en los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del articulo 48 

de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y 

sus Municipios y artículo 
88 de su reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan ... 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licitante ... 

i 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Tree House 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

-¡ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
/ 

CUMPLE 
I 

'/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-O8-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l.· Bartorres 
2.· 

3.· Constructora 4,• Montaje en Infraestructura 
DOCUMENTOS Constructora, S.A. 

Global Kube, S.A. 
Onte, S. de R.L. Obra Petrova, 

de C.V. de C.V. S.A. de C.V. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
mano de obra dividido en 
categorías propuesto por 

e l licitante ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante .... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación permanente, 
propuesto por el licitante 

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Relación de maquinaria y 

equipo de construcción ... 

Documento T13.- Listado 
de insumos que 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE intervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Documento T14.• 
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.~ 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

1 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.· Tree House 
Construcciones, 

S.A. de c.v. .. 
,¡ 

CUMPLE 

·/ 
CUMPLE 

' CUMPLE I 

CUMPLE ' 
CUMPLE l 

CUMPLE 
.¡ 

J 

CUMPLE I 

CUMPLE I 

Página 5 de 13 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Bartorres 
2.-

3.- Constructora 4.- Montaje en Infraestructura DOCUMENTOS Constructora, S.A. 
Global Kube, S.A. Onte, S. de R.L. Obra Petrova, 

de C.V. 
de C.V. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T17 .-
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE especificaciones 

solicitadas por la 
secretaría a utilizar por el 
licitante en la integración 

de su propuesta ... 

Documento T18.- Escrito 
en el que haga constar su 

aceptación o negativa, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE para descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados el 
0.2% (dos al millar) .. 

Documento T19.-
Manifestación e scrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

CUMPLE Guía de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones ... 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales 

en sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
apertura de 

proposiciones, emitidas 
por el Servicio de 

Administración Tributaria 
(SAT) ... 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Tree House 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

, / 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE I 

CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocato ria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $9,856,251.10 

2 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $10,348,259.21 

3 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $10,374,982.31 

4 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $10,477,143.36 

5 Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $10,688,276.90 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue 

verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por 

tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resu ltados de los 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una vanac1on en el 

presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 
análisis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. mporte por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas económicas, sin 
tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el 
importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 
por tanto son descalificados del pro edimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• 1ID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 Techo Financiero 

Pavimentación con concreto hidráulico en carriles laterales de la Calzada Lázaro Cárdenas, lado 

sur, de calle Batalla de Zacatecas a la calle Hacienda Cocoyoc, municipio de San Pedro 

llaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. 

1 RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

' IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

! IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 
1 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

,IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 

2 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

3 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

4 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. 

5 Tree House Construcciones S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$8,496,768.19 
$9,214,031.81 

$8,965,627.84 

$10,310,472.011 
$7,620, 783.66! 

$8,496,768.19 $9,856,251.10 

$8,920,913.11 $10,348,259.21 

$8,943,950.27 
$9,032,020.14 

$9,214 031.81 

$10,374,982.31 

$10,477,143.36 
$10,688 276.90 

$10,400,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capt uraron en una tabla donde gráficamente apareció 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que part iciparon, así como los importes que propuso para 
cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numera l 9 de la ley de Obra Pública del estado de 
Jalisco y sus M unicipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obt iene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licit antes y el sust raendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 
Materiales y se regist ra en la tabl en números absolutos; ~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLI FICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
seña lados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 
parcia l, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valo r de insuficiencia parcial dé los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales, 
se proced ió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por 
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

IMPORTE IMPORTE 
COSTO DE 

RUBROS MENOR MAYOR 
MERCADO 

PROPUESTO PROPUESTO 
10 MATERIALES $3 676 258 36 $4 951 026 46 $4 501 659 46 
11. MANO DE OBRA %89 699.58 $1496 266.28 $1125 701.35 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1407,362.01 $1,910 015.02 $1 583 413.51 
13. COSTOS INDIRECTOS $606 007.25 $1,311117.86 $870 975.51 
14. FINANCIAMIENTO $13,065.98 $114 309.88 ~24 557.56 

Bartorres Constructora, S.A. Infraestructura Global Kube, Constructora Onte, S. de Montaje en Obra Petrova, 
Tree House 

RUBROS 
de C.V. SA. de C.V. R.L.deC.V. S.A. de C.V. Construcciones, S.A. de 

c.v. 
l. IMPORTE POR MATERIALES 54.5355% $3,676,258.36 69.0921% $4,951,026.46 64.5862% $4,565,069.82 61.5248'-' $4,441,302.85 59.4492% $4,501,605.70 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.1964% $1,496,266.28 9.6248% $689,699.58 15.5026% $1,095,754.51 15.5260% $1,120,779.48 15.3267% $1,160,570.07 
3. IMRORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.2682% $1,568,518.54 21.2831% $1,525,113.93 19.9112% $1,407,362.01 22.9492% $1,656,638.07 25.2241% $1,910,015.02 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,741,043.18 100.0000% $7,165,839.97 100.0000% $7,068,186.34 100.0000% $7,218,720.40 100.0000% $7,572,190.79 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.22622% $958,995.63 18.45168% $1,322,217.86 13.25059% $936,576.39 8.39494% $606,007.25 9.47354% $717,354.52 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26122% $20,114.04 0.19734% $16,750.33 0.45983% $36,808.30 1.46088% $114,309.88 0.15762% $13,065.98 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $733 414.52 4.36500% $371,234.88 10.66667% $857,767.84 13.20000% $1,047 952.95 10.43000% $865,962.36 
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,496 768.19 $8,920 913.11 ~8 943 950.27 $9 032,020.14 $9 214 031.81 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resu lta un número 
negativo se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

RUBROS 
Bartorres Constructora, SA. Infraestructura Global Kube, Constructora Onte, S. de 

de C.V. SA.deC.V. R.l.deC.V. 

15. INSUFIOENOA PAROAL DE $826.401.10 $0.00 $0.00 
MATERIALES 

16. INSUFIOEN□A PAROAL DE MANO $0.00 $436,001.77 $29,946.84 
DE OBRA 
17. INSUFIOENOA PARDAL DE $14,904.97 $58,309.58 $176,061.50 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFIOENCIA PARDAL DE COSTOS $O.DO $0.00 $0.00 
INDIRECTOS 
19. 1 NSUFIOENDA PARDAL DE $4.443.52 $7,807.23 $0.00 
FINANDAMIENTO 
20. INSUFIDENCIA TOTAL: 

' 
$845,749.59 $502,118.58 $206,008.35 

15+16+17+18+19 

21, SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: -s11i:m.01 -$130,883.71 $651,759.50 
UTILIDAD· 1 NSUFIOENOA TOTAL 

22. CAUFICAOÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE 

Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

Montaje en Obra Petrova, 
Tree House 

SA. de C.V. 
Construcciones, SA. de 

c.v. 
$61,356.61 $1,053.76 

$4,921.87 $O.DO 

$0.00 $0.00 

$264,968.27 $153,620.99 

$0.00 $11,491.58 

$331,246.75 $166,166.33 

$716,706.20 $699, 796.03 

SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA 
No. EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACIÓN EVALUACIÓN P?R 

BINARIA TASACIÓN ARITMETICA 

1 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $8,496,768.19 $9,856,251.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

2 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,920,913.11 $10,348,259.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

3 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $8,943,950.27 $10,374,982.31 CUMPLE SOLVENTE 

4 Montaje en Obra Pe trova, S.A. de C. V. $9,032,020.14 $10,477,143.36 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

5 Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $9,214,031.81 $10,688,276.90 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La eva luación de las propuestas Técnicas fue realizada por er Arq . Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter 
de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 
ca rácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, Director General de 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luación. 

--------,~..._____ ~ "º'"'" '"' 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E- IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública , / 
dentro de la octogésima séptima sesión extraordinaria del día 26 de julio de 2023, en el cual se 
determinó adjudicar el contrato al licitante Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los ' 
trabajos consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico en carriles laterales de la Calzada 
Lázaro Cárdenas, lado sur, de calle Batalla de Zacatecas a la calle Hacienda Cocoyoc, municipio de San • / 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $10,374,982.31 (diez millones ' 

trescientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos 31/100 M.N.), !.V.A. incluido, por 
reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios 
de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,112,494.69 (tres millones ~ / 
ciento doce mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 69/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 27 de julio de 
2023 a las 12:30 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio ei / 
día 28 de julio de 2023 y de terminación el día 25 de octubre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes López, Directora de Prorrogas y 
Convenios de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:24 
horas del día 26 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Laura Viridiana Dorantes López 
Directora de Prorrogas y Convenios 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfTaestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1012-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

LICITANTES 

Constructora Onte, S. de R. L. de C.V. 

Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. '/ 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

Tree House Const rucciones, S.A. de C.V . / 

Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 
• J 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés M anríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

7 

• Jalisco 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


